

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Kamienica	12-16-1-08-12 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,36	116	CP-W
		Kamienica	12-16-1-08-12 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,28	116	CP-W
		Kamienica	12-16-1-08-12 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,57	116	CP-W
		Kamienica	12-16-1-08-12 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,29	116	CP-W
		Kamienica	12-16-1-08-18 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,26	116	CP-W
		Kamienica	12-16-1-08-18 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,05	116	CP-W
		Kamienica	12-16-1-08-39 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,71	116	CP-W
		Kamienica	12-16-1-08-39 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,88	116	CP-W
		Kamienica	12-16-1-08-39 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,87	116	CP-W
		Kamienica	12-16-1-08-39 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,44	116	CP-W
		Kamienica	12-16-1-08-39 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,12	116	CP-W
		Kamienica	12-16-1-08-39 -j -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,17	116	CP-W
		Kamienica	12-16-1-08-6 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,40	116	CP-W
		Kamienica	12-16-1-08-6 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,58	116	CP-W
	CW	Kamienica	12-16-1-08-18 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,82	112	CW-W
		Kamienica	12-16-1-08-18 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,82	112	CW-W
		Kamienica	12-16-1-08-40 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,20	112	CW-W
		Kamienica	12-16-1-08-40 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	1,75	112	CW-W
		Kamienica	12-16-1-08-54 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,19	112	CW-W
		Kamienica	12-16-1-08-54 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,70	112	CW-W
		Kamienica	12-16-1-08-54 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,23	112	CW-W
		Kamienica	12-16-1-08-54 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,54	112	CW-W
	ODN-GLEB	Kamienica	12-16-1-08-18 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,01	58	PRZ-TALSA
		Kamienica	12-16-1-08-18 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	9,92	71	WYK-P5GCP
		Kamienica	12-16-1-08-18 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,01	51	WYK-TAL40
		Kamienica	12-16-1-08-6 -c -99	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,01	58	PRZ-TALSA
		Kamienica	12-16-1-08-6 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	18,56	70	WYK-POGCZ
		Kamienica	12-16-1-08-6 -c -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	0,01	51	WYK-TAL40
	ODN-LUK	Kamienica	12-16-1-08-36 -a -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,01	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	3,00	66	KOP-ROW
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,01	94	SADZ 1R
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,80	95	SADZ WIEL
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,01	51	WYK-TAL40
		Kamienica	12-16-1-08-38 -j -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,01	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-38 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,39	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-38 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,39	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-38 -j -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	66	KOP-ROW
		Kamienica	12-16-1-08-38 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,01	94	SADZ 1R
		Kamienica	12-16-1-08-38 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,39	95	SADZ WIEL
		Kamienica	12-16-1-08-21 -b -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,01	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Kamienica	12-16-1-08-21 -b -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,54	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-21 -b -99	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,01	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-21 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,54	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-21 -b -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	5,50	66	KOP-ROW
		Kamienica	12-16-1-08-21 -b -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	3	TSZT	0,01	94	SADZ 1R
		Kamienica	12-16-1-08-21 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	5,54	95	SADZ WIEL
		Kamienica	12-16-1-08-21 -b -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	5,54	51	WYK-TAL40
		Kamienica	12-16-1-08-34 -d -01	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,20	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-34 -d -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,01	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-34 -d -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,26	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-34 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,46	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-34 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,92	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-34 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	5,00	66	KOP-ROW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Kamienica	12-16-1-08-34 -d -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,01	94	SADZ 1R
		Kamienica	12-16-1-08-34 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,72	95	SADZ WIEL
		Kamienica	12-16-1-08-34 -d -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,01	51	WYK-TAL40
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,20	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -02	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,01	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,96	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,16	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	12,00	66	KOP-ROW
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,20	94	SADZ 1R
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,01	94	SADZ 1R
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,96	95	SADZ WIEL
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -02	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,01	51	WYK-TAL40
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -03	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,01	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -03	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,73	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,73	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -03	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	6,00	66	KOP-ROW
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -03	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,01	94	SADZ 1R
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -03	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,73	95	SADZ WIEL
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -03	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,01	51	WYK-TAL40
	PIEL	Kamienica	12-16-1-08-37 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,90	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-37 -c -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,01	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-37 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,07	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-37 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,97	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08-37 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	7,00	66	KOP-ROW
		Kamienica	12-16-1-08-37 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	12,90	94	SADZ 1R
		Kamienica	12-16-1-08-37 -c -01	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,01	94	SADZ 1R
		Kamienica	12-16-1-08-37 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,07	95	SADZ WIEL
		Kamienica	12-16-1-08-37 -c -01	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	0,01	51	WYK-TAL40
		Kamienica	12-16-1-08-12 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,43	108	KOSZ UB
		Kamienica	12-16-1-08-17 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,12	108	KOSZ UB
		Kamienica	12-16-1-08-20 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,78	108	KOSZ UB
		Kamienica	12-16-1-08-21 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,09	107	KOSZ UA
		Kamienica	12-16-1-08-23 -j -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,04	107	KOSZ UA
		Kamienica	12-16-1-08-25 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,05	107	KOSZ UA
		Kamienica	12-16-1-08-27 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,43	107	KOSZ UA
		Kamienica	12-16-1-08-27 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,75	107	KOSZ UA
		Kamienica	12-16-1-08-27 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Kamienica	12-16-1-08-27 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,05	107	KOSZ UA
		Kamienica	12-16-1-08-34 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,37	108	KOSZ UB
		Kamienica	12-16-1-08-34 -m -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,32	109	KOSZ UC
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,76	108	KOSZ UB
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -03	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,21	108	KOSZ UB
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,51	109	KOSZ UC
		Kamienica	12-16-1-08-37 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,55	108	KOSZ UB
		Kamienica	12-16-1-08-38 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,47	109	KOSZ UC
		Kamienica	12-16-1-08-39 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Kamienica	12-16-1-08-39 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,88	107	KOSZ UA
		Kamienica	12-16-1-08-3 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,06	109	KOSZ UC
		Kamienica	12-16-1-08-3 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,97	109	KOSZ UC
		Kamienica	12-16-1-08-3 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,49	108	KOSZ UB
		Kamienica	12-16-1-08-44 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,42	108	KOSZ UB
		Kamienica	12-16-1-08-44 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,24	107	KOSZ UA
		Kamienica	12-16-1-08-48 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,14	107	KOSZ UA
		Kamienica	12-16-1-08-49 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,41	108	KOSZ UB
		Kamienica	12-16-1-08-51 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,09	107	KOSZ UA
		Kamienica	12-16-1-08-53 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,91	108	KOSZ UB
		Kamienica	12-16-1-08-53 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,99	108	KOSZ UB
		Kamienica	12-16-1-08-55 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,19	107	KOSZ UA
		Kamienica	12-16-1-08-55 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,26	107	KOSZ UA
		Kamienica	12-16-1-08-55 -t -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,18	108	KOSZ UB
		Kamienica	12-16-1-08-57 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,59	107	KOSZ UA
		Kamienica	12-16-1-08-58 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,97	108	KOSZ UB
		Kamienica	12-16-1-08-59 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20	107	KOSZ UA
		Kamienica	12-16-1-08-60 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,09	107	KOSZ UA
		Kamienica	12-16-1-08-60 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,08	108	KOSZ UB
		Kamienica	12-16-1-08-60 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,06	108	KOSZ UB
		Kamienica	12-16-1-08-61 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	2,22	109	KOSZ UC
		Kamienica	12-16-1-08-62 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,06	108	KOSZ UB
	POPR	Kamienica	12-16-1-08- - -	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08- - -	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08- - -	DOŁ-4L	dolow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	0,03	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	103	DOW-SADZ
		Kamienica	12-16-1-08- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,00	96	SADZ POP
	POPR-WPG	Kamienica	12-16-1-08- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz 40x40	2	TSZT	0,01	51	WYK-TAL40
		Kamienica	12-16-1-08- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,00	58	PRZ-TALSA
		Kamienica	12-16-1-08- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz 40x40	4	TSZT	1,00	51	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZN	Kamienica	12-16-1-08-21 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,30	139	GRODZ-SN
		Kamienica	12-16-1-08-21 -b -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	1,50	139	GRODZ-SN
		Kamienica	12-16-1-08-21 -b -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00	143	WYK-SLUPL
		Kamienica	12-16-1-08-34 -d -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,56	141	GRODZ-SRN
		Kamienica	12-16-1-08-34 -d -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,80	141	GRODZ-SRN
		Kamienica	12-16-1-08-34 -d -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	17,00	143	WYK-SLUPL
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,28	139	GRODZ-SN
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,40	139	GRODZ-SN
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	40,00	143	WYK-SLUPL
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -03	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,05	139	GRODZ-SN
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -03	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	5,25	139	GRODZ-SN
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -03	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	32,00	143	WYK-SLUPL
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,42	141	GRODZ-SRN
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,10	141	GRODZ-SRN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Kamienica	12-16-1-08-36 -a -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	12,00	143	WYK-SLUPL
		Kamienica	12-16-1-08-37 -c -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	0,35	141	GRODZ-SRN
		Kamienica	12-16-1-08-37 -c -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,75	141	GRODZ-SRN
		Kamienica	12-16-1-08-37 -c -01	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	11,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Kamienica	12-16-1-08-39 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,49	145	GRODZ-DEM
		Kamienica	12-16-1-08-39 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,64	145	GRODZ-DEM
		Kamienica	12-16-1-08-39 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,42	145	GRODZ-DEM
		Kamienica	12-16-1-08-39 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,72	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Kamienica	12-16-1-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,03	146	K GRODZEŃ
		Kamienica	12-16-1-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,05	146	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Kamienica	12-16-1-08-34 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,10	131	PUL-RYJ
		Kamienica	12-16-1-08-34 -d -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	31,00	159	KONTR-RYJ
		Kamienica	12-16-1-08-34 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	31,00	131	PUL-RYJ
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	6,40	131	PUL-RYJ
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -02	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	64,00	159	KONTR-RYJ
		Kamienica	12-16-1-08-36 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	64,00	131	PUL-RYJ
		Kamienica	12-16-1-08-37 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	4,10	131	PUL-RYJ
		Kamienica	12-16-1-08-37 -c -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	41,00	159	KONTR-RYJ
		Kamienica	12-16-1-08-37 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	41,00	131	PUL-RYJ
		Kamienica	12-16-1-08-39 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,60	131	PUL-RYJ
		Kamienica	12-16-1-08-39 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	26,00	159	KONTR-RYJ
		Kamienica	12-16-1-08-39 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	26,00	131	PUL-RYJ
		Kamienica	12-16-1-08-39 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Kamienica	12-16-1-08-39 -k -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	20,00	159	KONTR-RYJ
		Kamienica	12-16-1-08-39 -k -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	131	PUL-RYJ
		Kamienica	12-16-1-08-44 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,90	131	PUL-RYJ
		Kamienica	12-16-1-08-44 -b -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	39,00	159	KONTR-RYJ
		Kamienica	12-16-1-08-44 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	39,00	131	PUL-RYJ
		Kamienica	12-16-1-08-51 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	5,40	131	PUL-RYJ
		Kamienica	12-16-1-08-51 -a -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	54,00	159	KONTR-RYJ
		Kamienica	12-16-1-08-51 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	54,00	131	PUL-RYJ
		Kamienica	12-16-1-08-57 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	5,30	131	PUL-RYJ
		Kamienica	12-16-1-08-57 -h -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	3	SZT	53,00	159	KONTR-RYJ
		Kamienica	12-16-1-08-57 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	53,00	131	PUL-RYJ
	O-PROGND	Kamienica	12-16-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Kamienica	12-16-1-08-23 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		Kamienica	12-16-1-08-34 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
		Kamienica	12-16-1-08-48 -f -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	136	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Kamienica	12-16-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Kamienica	12-16-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Kamienica	12-16-1-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	1,00	148	PORZ-SPAL
		Kamienica	12-16-1-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	1,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Kamienica	12-16-1-08- - -	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	117	ZAB-REPEL
		Kamienica	12-16-1-08- - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRM	Kamienica	12-16-1-08- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	1,00	129	KOR-NISZ
		Kamienica	12-16-1-08- - -	KOR-PNI	korowanie pniaków w drzewostan	1	HA	1,00	153	KOR-PNI
		Kamienica	12-16-1-08- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy kory so	1	M3	1,00	128	KOR-P
		Kamienica	12-16-1-08- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy kory św	1	M3	1,00	128	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Kamienica	12-16-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Kamienica	12-16-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	Kamienica	12-16-1-08-11 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,50	384	GODZ RH8
		Kamienica	12-16-1-08-39 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,69	163	PPOŻ-PORZ
		Kamienica	12-16-1-08-39 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	0,72	163	PPOŻ-PORZ
		Kamienica	12-16-1-08-39 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,26	163	PPOŻ-PORZ
		Kamienica	12-16-1-08-53 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,50	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYS	Kamienica	12-16-1-08-59 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,20	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Kamienica	12-16-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,05	384	GODZ RH8
		Kamienica	12-16-1-08-17 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	2,11	163	PPOŻ-PORZ
		Kamienica	12-16-1-08-57 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,38	163	PPOŻ-PORZ
		Kamienica	12-16-1-08-7 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,44	163	PPOŻ-PORZ
		Kamienica	12-16-1-08-7 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,38	163	PPOŻ-PORZ
		Kamienica	12-16-1-08-7 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,30	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Kamienica	12-16-1-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	1,00	165	DOZ DOG
		Kamienica	12-16-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Kamienica	12-16-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
	UT-WODA	Kamienica	12-16-1-08-11 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Kamienica	12-16-1-08-11 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
POZ	CP-P	Kamienica	12-16-1-08-12 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-12 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-18 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-18 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-18 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-18 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
	IB	Kamienica	12-16-1-08-34 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	676,00	1	CWD-P
		Kamienica	12-16-1-08-34 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	676,00	1	CWD-P
		Kamienica	12-16-1-08-50 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-50 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-61 -c -00	CWD-D2	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHN.	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-61 -c -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	48,00	3.01	ZRYW BP
	IIIA	Kamienica	12-16-1-08-18 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	212,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-18 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	212,00	2	CWD-D
	IIIAU	Kamienica	12-16-1-08-44 -h -00	CWD-D2	Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHN.	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-44 -h -00	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	115,00	3.01	ZRYW BP
	POZ-P	Kamienica	12-16-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Kamienica	12-16-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
	PR	Kamienica	12-16-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	PTP	Kamienica	12-16-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	573,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00	385	GODZ PILA
		Kamienica	12-16-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	573,00	2	CWD-D
	PTW	Kamienica	12-16-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
	TPP	Kamienica	12-16-1-08-17 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	760,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-17 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-17 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	760,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-17 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-18 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-18 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-22 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	520,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-22 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	520,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-2 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-2 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-2 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-2 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-2 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-2 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-2 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-2 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-2 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Kamienica	12-16-1-08-2 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-33 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-33 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-33 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-33 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-3 -cx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-3 -cx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-3 -dx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-3 -dx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-3 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-3 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-3 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-3 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-3 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-3 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-3 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-3 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-41 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-41 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-41 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-41 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	509,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	509,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	184,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	184,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-56 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Kamienica	12-16-1-08-56 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-57 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-57 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-60 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	241,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-60 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-60 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	241,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-60 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-60 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-60 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-60 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-60 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-60 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-60 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-61 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-61 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-61 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-61 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-61 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-61 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-7 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	452,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-7 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-7 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	452,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-7 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-7 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-7 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-7 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-7 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-7 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-7 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-7 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-7 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
	TWP	Kamienica	12-16-1-08-13 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	343,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-13 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	343,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-14 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	505,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-14 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	505,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-26 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-26 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-2 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-2 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-2 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-2 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-3 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-3 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-3 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-3 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-3 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-3 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-3 -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Kamienica	12-16-1-08-3 -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Kamienica	12-16-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
		Kamienica	12-16-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Kamienica	12-16-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	390	GODZ MH23
		Kamienica	12-16-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 08/2023

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-TURYST	Kamienica	12-16-1-08-11 -k -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	390	GODZ MH23
		Kamienica	12-16-1-08-11 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	389	GODZ MH8
		Kamienica	12-16-1-08-11 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	388	GODZ RH23
		Kamienica	12-16-1-08-11 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.