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HOD

CP

Okalewo 12-16-2-03-131   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,11 116 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-137   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,38 116 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-137   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,38 116 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-146   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,27 116 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-146   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,38 116 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-170   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,99 116 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-174   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,48 116 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-174   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,93 116 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-175   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,90 116 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-175   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,11 116 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-177   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,27 116 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-177   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,11 116 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,32 116 CP-W

Okalewo 12-16-2-03-183   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,05 116 CP-W

CW

Okalewo 12-16-2-03-131   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,36 112 CW-W

Okalewo 12-16-2-03-131   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,15 112 CW-W

Okalewo 12-16-2-03-131   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,64 112 CW-W

Okalewo 12-16-2-03-147   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,08 112 CW-W

ODN-GLEB

Okalewo 12-16-2-03-126   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,10  58 PRZ-TALSA

Okalewo 12-16-2-03-126   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  4,49  71 WYK-P5GCP

Okalewo 12-16-2-03-126   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Okalewo 12-16-2-03-141   -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,20  58 PRZ-TALSA

Okalewo 12-16-2-03-141   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  7,90  70 WYK-POGCZ

Okalewo 12-16-2-03-141   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,30  58 PRZ-TALSA

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  8,57  71 WYK-P5GCP

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,30  51 WYK-TAL40

ODN-ZRB

Okalewo 12-16-2-03-131   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,88 103 DOW-SADZ

Okalewo 12-16-2-03-131   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,13 103 DOW-SADZ

Okalewo 12-16-2-03-131   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,01 103 DOW-SADZ

Okalewo 12-16-2-03-131   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  66 KOP-ROW

Okalewo 12-16-2-03-131   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,88  94 SADZ 1R

Okalewo 12-16-2-03-131   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,13  95 SADZ WIEL

PIEL

Okalewo 12-16-2-03-131   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,32 107 KOSZ UA

Okalewo 12-16-2-03-132   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,77 107 KOSZ UA

Okalewo 12-16-2-03-135   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,55 107 KOSZ UA

Okalewo 12-16-2-03-136   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,65 107 KOSZ UA

Okalewo 12-16-2-03-144   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,64 107 KOSZ UA

Okalewo 12-16-2-03-144   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,45 107 KOSZ UA

Okalewo 12-16-2-03-146   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,95 108 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-149   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,02 107 KOSZ UA

Okalewo 12-16-2-03-149   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,78 107 KOSZ UA

Okalewo 12-16-2-03-152   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,61 107 KOSZ UA

Okalewo 12-16-2-03-152   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,93 108 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-155   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,61 109 KOSZ UC

Okalewo 12-16-2-03-155   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,61 108 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-157   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,94 108 KOSZ UB
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Okalewo 12-16-2-03-164   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,42 108 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-165   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Okalewo 12-16-2-03-169   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,36 107 KOSZ UA

Okalewo 12-16-2-03-170   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,57 108 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-170   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,22 108 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-170   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,12 108 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-175   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,37 108 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-175   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,73 108 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-176   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,85 108 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-177   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,81 107 KOSZ UA

Okalewo 12-16-2-03-177   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,75 108 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-177   -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,68 108 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-177   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,61 108 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-177   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,77 108 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-177   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,28 108 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-178   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,58 108 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-182   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,96 108 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-183   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,72 108 KOSZ UB

Okalewo 12-16-2-03-183   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,82 108 KOSZ UB

POPR

Okalewo 12-16-2-03-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,50 103 DOW-SADZ

Okalewo 12-16-2-03-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Okalewo 12-16-2-03-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Okalewo 12-16-2-03-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  4,00  96 SADZ POP

Okalewo 12-16-2-03-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,50  51 WYK-TAL40

POPR-WPG
Okalewo 12-16-2-03-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,00  58 PRZ-TALSA

Okalewo 12-16-2-03-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,00  51 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZR
Okalewo 12-16-2-03-168   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Okalewo 12-16-2-03-168   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,42 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 146 K GRODZEŃ

Okalewo 12-16-2-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Okalewo 12-16-2-03-131   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Okalewo 12-16-2-03-131   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  28,00 159 KONTR-RYJ

Okalewo 12-16-2-03-131   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  28,00 131 PUŁ-RYJ

O-PROGND Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Okalewo 12-16-2-03-156   -r   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  2,00 136 SZUK-OWA2

Okalewo 12-16-2-03-167   -f   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Okalewo 12-16-2-03-183   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Okalewo 12-16-2-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  1,00 148 PORZ-SPAL

Okalewo 12-16-2-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

O-ZWWTÓRM

Okalewo 12-16-2-03-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  1,00 129 KOR-NISZ

Okalewo 12-16-2-03-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 128 KOR-P

Okalewo 12-16-2-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  1,00 128 KOR-P

OCHRP P-BAZA Okalewo 12-16-2-03-164   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8
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P-INFO
Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Okalewo 12-16-2-03-139   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-139   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,01 163 PPOŻ-PORZ

Okalewo 12-16-2-03-139   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-139   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,01 163 PPOŻ-PORZ

P-PORZ Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR

Okalewo 12-16-2-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  1,00 165 DOZ DOG

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

UT-WODA

Okalewo 12-16-2-03-132   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-132   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-179   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-179   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P
Okalewo 12-16-2-03-174   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-174   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

IB

Okalewo 12-16-2-03-125   -l   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  20,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-125   -l   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  47,00   3.01 ZRYW BP

Okalewo 12-16-2-03-141   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-141   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-175   -b   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  10,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-175   -b   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  53,00   3.01 ZRYW BP

IIIA

Okalewo 12-16-2-03-126   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-126   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-126   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-126   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  21,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-178   -g   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  51,00   3.01 ZRYW BP

IIIAU

Okalewo 12-16-2-03-148   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-148   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-178   -d   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  77,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-178   -d   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  107,00   3.01 ZRYW BP

POZ-P

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 385 GODZ PILA

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

PR

Okalewo 12-16-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  276,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 385 GODZ PILA

Okalewo 12-16-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  276,00   2 CWD-D

PTP

Okalewo 12-16-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 385 GODZ PILA

Okalewo 12-16-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00   2 CWD-D

PTW

Okalewo 12-16-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 385 GODZ PILA

Okalewo 12-16-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

TPP

Okalewo 12-16-2-03-132   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-132   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-133   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-133   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-133   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-133   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-136   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-136   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D
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Okalewo 12-16-2-03-136   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-136   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-136   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-136   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-137   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-137   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-137   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-137   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-137   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-137   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-137   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-137   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-137   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-137   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-137   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-137   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-137   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-137   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-137   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-137   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-146   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-147   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-147   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-147   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-147   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-147   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-147   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-147   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-152   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-152   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-153   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-153   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-153   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-153   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-153   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-153   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-153   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-153   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-153   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-153   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-153   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-153   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-153   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-153   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-153   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-153   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-153   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-155   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D
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Okalewo 12-16-2-03-155   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-155   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-155   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-155   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-155   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-156   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-156   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-156   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-156   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  12,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-156   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-156   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  12,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-156   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-156   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-156   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-156   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-156   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-156   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-156   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-157   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-157   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-157   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-157   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-157   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-157   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-157   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-157   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-158   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  13,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-158   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-158   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-158   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-158   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-158   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-158   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-158   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-158   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-158   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-158   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-158   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-158   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-158   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-158   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-158   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-158   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-158   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-158   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-158   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-158   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-158   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-158   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00   2 CWD-D
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Okalewo 12-16-2-03-158   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-176   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-176   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-176   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-176   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-180   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-180   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-180   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-180   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-180   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-180   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-180   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-180   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-181   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-181   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-181   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-181   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-181   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-181   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-181   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-181   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

TWP

Okalewo 12-16-2-03-151   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  366,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-151   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-151   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  366,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-151   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-154   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-154   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-159   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-159   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-176   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-176   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-181   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-181   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-181   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D

Okalewo 12-16-2-03-181   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 390 GODZ MH23

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  9,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23

UT-PARK

Okalewo 12-16-2-03-139   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

Okalewo 12-16-2-03-139   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-139   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 388 GODZ RH23

Okalewo 12-16-2-03-139   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23

Okalewo 12-16-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-157   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Okalewo 12-16-2-03-157   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-157   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23

Okalewo 12-16-2-03-157   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ
UT-TURYST

Okalewo 12-16-2-03-163   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 390 GODZ MH23

Okalewo 12-16-2-03-163   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-163   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23

Okalewo 12-16-2-03-163   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-164   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 390 GODZ MH23

Okalewo 12-16-2-03-164   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-164   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23

Okalewo 12-16-2-03-164   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-164   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Okalewo 12-16-2-03-164   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-164   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23

Okalewo 12-16-2-03-164   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-165   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Okalewo 12-16-2-03-165   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-165   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 388 GODZ RH23

Okalewo 12-16-2-03-165   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Okalewo 12-16-2-03-176   -k   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Okalewo 12-16-2-03-176   -k   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Okalewo 12-16-2-03-176   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8
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