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Koziołek 12-16-1-09-111   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,19 116 CP-W

Koziołek 12-16-1-09-114   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,19 116 CP-W

Koziołek 12-16-1-09-114   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,19 116 CP-W

Koziołek 12-16-1-09-120   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,43 116 CP-W

Koziołek 12-16-1-09-120   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,71 116 CP-W

Koziołek 12-16-1-09-121   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,16 116 CP-W

Koziołek 12-16-1-09-124   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,57 116 CP-W

Koziołek 12-16-1-09-124   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,58 116 CP-W

Koziołek 12-16-1-09-125   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,33 116 CP-W

Koziołek 12-16-1-09-125   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,88 116 CP-W

Koziołek 12-16-1-09-129   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,55 116 CP-W

Koziołek 12-16-1-09-129   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,36 116 CP-W

Koziołek 12-16-1-09-132   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,57 116 CP-W

Koziołek 12-16-1-09-132   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,57 116 CP-W

Koziołek 12-16-1-09-140   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,04 116 CP-W

Koziołek 12-16-1-09-78    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,66 116 CP-W

Koziołek 12-16-1-09-78    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,64 116 CP-W

Koziołek 12-16-1-09-86    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,18 116 CP-W

CW

Koziołek 12-16-1-09-105   -f   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,20 112 CW-W

Koziołek 12-16-1-09-107   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,23 112 CW-W

Koziołek 12-16-1-09-111   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,18 112 CW-W

Koziołek 12-16-1-09-111   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,45 112 CW-W

Koziołek 12-16-1-09-113   -f   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,31 112 CW-W

Koziołek 12-16-1-09-113   -f   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,76 112 CW-W

Koziołek 12-16-1-09-124   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,22 112 CW-W

Koziołek 12-16-1-09-124   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,03 112 CW-W

Koziołek 12-16-1-09-126   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,80 112 CW-W

Koziołek 12-16-1-09-126   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,87 112 CW-W

Koziołek 12-16-1-09-72    -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,49 112 CW-W

MA-PORZ Koziołek 12-16-1-09-120   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,90  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Koziołek 12-16-1-09-115   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  5,43  71 WYK-P5GCP

Koziołek 12-16-1-09-119   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,81  70 WYK-POGCZ

Koziołek 12-16-1-09-86    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  14,61  67 WYK-PASCZ

Koziołek 12-16-1-09-86    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,30  70 WYK-POGCZ

Koziołek 12-16-1-09-87    -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  10,80  68 WYK-PA5CZ

ODN-ZŁOŻ

Koziołek 12-16-1-09-101   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 103 DOW-SADZ

Koziołek 12-16-1-09-101   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,94 103 DOW-SADZ

Koziołek 12-16-1-09-101   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,94 103 DOW-SADZ

Koziołek 12-16-1-09-101   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00  66 KOP-ROW

Koziołek 12-16-1-09-101   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01  94 SADZ 1R

Koziołek 12-16-1-09-101   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,94  95 SADZ WIEL

Koziołek 12-16-1-09-101   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Koziołek 12-16-1-09-111   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 103 DOW-SADZ

Koziołek 12-16-1-09-111   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 103 DOW-SADZ

Koziołek 12-16-1-09-111   -d   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,01 103 DOW-SADZ

Koziołek 12-16-1-09-111   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,20 103 DOW-SADZ

Koziołek 12-16-1-09-111   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00  66 KOP-ROW

Koziołek 12-16-1-09-111   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01  94 SADZ 1R

Koziołek 12-16-1-09-111   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,20  95 SADZ WIEL

Koziołek 12-16-1-09-111   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Koziołek 12-16-1-09-111   -l   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 103 DOW-SADZ

Koziołek 12-16-1-09-111   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,44 103 DOW-SADZ

Koziołek 12-16-1-09-111   -l   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,01 103 DOW-SADZ

Koziołek 12-16-1-09-111   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,44 103 DOW-SADZ

Koziołek 12-16-1-09-111   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00  66 KOP-ROW
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Koziołek 12-16-1-09-111   -l   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01  94 SADZ 1R

Koziołek 12-16-1-09-111   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,44  95 SADZ WIEL

Koziołek 12-16-1-09-111   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Koziołek 12-16-1-09-122   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,90 103 DOW-SADZ

Koziołek 12-16-1-09-122   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

Koziołek 12-16-1-09-122   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,85 103 DOW-SADZ

Koziołek 12-16-1-09-122   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,95 103 DOW-SADZ

Koziołek 12-16-1-09-122   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,75 103 DOW-SADZ

Koziołek 12-16-1-09-122   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00  66 KOP-ROW

Koziołek 12-16-1-09-122   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  26,90  94 SADZ 1R

Koziołek 12-16-1-09-122   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05  94 SADZ 1R

Koziołek 12-16-1-09-122   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,80  95 SADZ WIEL

Koziołek 12-16-1-09-122   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Koziołek 12-16-1-09-97    -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

Koziołek 12-16-1-09-97    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,85 103 DOW-SADZ

Koziołek 12-16-1-09-97    -a   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT  0,01 103 DOW-SADZ

Koziołek 12-16-1-09-97    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,90 103 DOW-SADZ

Koziołek 12-16-1-09-97    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  7,00  66 KOP-ROW

Koziołek 12-16-1-09-97    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,05  94 SADZ 1R

Koziołek 12-16-1-09-97    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  6,85  95 SADZ WIEL

Koziołek 12-16-1-09-97    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,15  51 WYK-TAL40

PIEL

Koziołek 12-16-1-09-101   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,68 109 KOSZ UC

Koziołek 12-16-1-09-101   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,74 107 KOSZ UA

Koziołek 12-16-1-09-101   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,46 107 KOSZ UA

Koziołek 12-16-1-09-104   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,93 108 KOSZ UB

Koziołek 12-16-1-09-104   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,13 108 KOSZ UB

Koziołek 12-16-1-09-105   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,50 108 KOSZ UB

Koziołek 12-16-1-09-108   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,92 107 KOSZ UA

Koziołek 12-16-1-09-110   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,17 107 KOSZ UA

Koziołek 12-16-1-09-111   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,26 107 KOSZ UA

Koziołek 12-16-1-09-111   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 107 KOSZ UA

Koziołek 12-16-1-09-111   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,88 107 KOSZ UA

Koziołek 12-16-1-09-111   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,64 107 KOSZ UA

Koziołek 12-16-1-09-112   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,86 107 KOSZ UA

Koziołek 12-16-1-09-113   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,56 107 KOSZ UA

Koziołek 12-16-1-09-114   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,55 107 KOSZ UA

Koziołek 12-16-1-09-118   -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,28 107 KOSZ UA

Koziołek 12-16-1-09-118   -k   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,84 107 KOSZ UA

Koziołek 12-16-1-09-122   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,11 108 KOSZ UB

Koziołek 12-16-1-09-129   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 107 KOSZ UA

Koziołek 12-16-1-09-129   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 107 KOSZ UA

Koziołek 12-16-1-09-132   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,74 107 KOSZ UA

Koziołek 12-16-1-09-132   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,41 107 KOSZ UA

Koziołek 12-16-1-09-133   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,07 107 KOSZ UA
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Koziołek 12-16-1-09-133   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,41 107 KOSZ UA

Koziołek 12-16-1-09-133   -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,46 107 KOSZ UA

Koziołek 12-16-1-09-140   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,44 108 KOSZ UB

Koziołek 12-16-1-09-170   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,51 109 KOSZ UC

Koziołek 12-16-1-09-170   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,05 107 KOSZ UA

Koziołek 12-16-1-09-170   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,32 109 KOSZ UC

Koziołek 12-16-1-09-76    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,62 108 KOSZ UB

Koziołek 12-16-1-09-88    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,16 108 KOSZ UB

Koziołek 12-16-1-09-89    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,51 107 KOSZ UA

Koziołek 12-16-1-09-93    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,45 107 KOSZ UA

Koziołek 12-16-1-09-93    -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,64 108 KOSZ UB

Koziołek 12-16-1-09-97    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,15 107 KOSZ UA

POPR

Koziołek 12-16-1-09-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,35 103 DOW-SADZ

Koziołek 12-16-1-09-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,90 103 DOW-SADZ

Koziołek 12-16-1-09-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,25 103 DOW-SADZ

Koziołek 12-16-1-09-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,25  96 SADZ POP

Koziołek 12-16-1-09-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,50  51 WYK-TAL40

POPR-WPG
Koziołek 12-16-1-09-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  1,00  58 PRZ-TALSA

Koziołek 12-16-1-09-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,00  51 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Koziołek 12-16-1-09-101   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,60 139 GRODZ-SN

Koziołek 12-16-1-09-101   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,00 139 GRODZ-SN

Koziołek 12-16-1-09-101   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  19,00 143 WYK-SLUPL

Koziołek 12-16-1-09-111   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,04 139 GRODZ-SN

Koziołek 12-16-1-09-111   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,20 139 GRODZ-SN

Koziołek 12-16-1-09-111   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  33,00 143 WYK-SLUPL

Koziołek 12-16-1-09-111   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,46 141 GRODZ-SRN

Koziołek 12-16-1-09-111   -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,30 141 GRODZ-SRN

Koziołek 12-16-1-09-111   -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  15,00 143 WYK-SLUPL

Koziołek 12-16-1-09-122   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,59 139 GRODZ-SN

Koziołek 12-16-1-09-122   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,95 139 GRODZ-SN

Koziołek 12-16-1-09-122   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  19,00 143 WYK-SLUPL

Koziołek 12-16-1-09-97    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,80 139 GRODZ-SN

Koziołek 12-16-1-09-97    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,00 139 GRODZ-SN

Koziołek 12-16-1-09-97    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  56,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Koziołek 12-16-1-09-111   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,02 145 GRODZ-DEM

Koziołek 12-16-1-09-111   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,40 145 GRODZ-DEM

Koziołek 12-16-1-09-111   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,97 145 GRODZ-DEM

Koziołek 12-16-1-09-111   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,22 145 GRODZ-DEM

Koziołek 12-16-1-09-111   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,97 145 GRODZ-DEM

Koziołek 12-16-1-09-111   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,23 145 GRODZ-DEM

Koziołek 12-16-1-09-113   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,62 145 GRODZ-DEM

Koziołek 12-16-1-09-113   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,06 145 GRODZ-DEM

Koziołek 12-16-1-09-115   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,41 145 GRODZ-DEM

Koziołek 12-16-1-09-115   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,70 145 GRODZ-DEM

Koziołek 12-16-1-09-118   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,39 145 GRODZ-DEM

Koziołek 12-16-1-09-118   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  11,31 145 GRODZ-DEM

Koziołek 12-16-1-09-129   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,15 145 GRODZ-DEM

Koziołek 12-16-1-09-129   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  10,50 145 GRODZ-DEM

Koziołek 12-16-1-09-129   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,53 145 GRODZ-DEM
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Koziołek 12-16-1-09-129   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,44 145 GRODZ-DEM

Koziołek 12-16-1-09-77    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,13 145 GRODZ-DEM

Koziołek 12-16-1-09-77    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,78 145 GRODZ-DEM

Koziołek 12-16-1-09-80    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,54 145 GRODZ-DEM

Koziołek 12-16-1-09-80    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,80 145 GRODZ-DEM

Koziołek 12-16-1-09-88    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,09 145 GRODZ-DEM

Koziołek 12-16-1-09-88    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  10,30 145 GRODZ-DEM

Koziołek 12-16-1-09-99    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,82 145 GRODZ-DEM

Koziołek 12-16-1-09-99    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  12,74 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 146 K GRODZEŃ

Koziołek 12-16-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Koziołek 12-16-1-09-122   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Koziołek 12-16-1-09-122   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  95,00 159 KONTR-RYJ

Koziołek 12-16-1-09-122   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  95,00 131 PUŁ-RYJ

O-PROGND Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ Koziołek 12-16-1-09-67    -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Koziołek 12-16-1-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  1,00 148 PORZ-SPAL

Koziołek 12-16-1-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC
Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Koziołek 12-16-1-09-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM

Koziołek 12-16-1-09-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  1,00 129 KOR-NISZ

Koziołek 12-16-1-09-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA  1,00 153 KOR-PNI

Koziołek 12-16-1-09-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 128 KOR-P

Koziołek 12-16-1-09-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  1,00 128 KOR-P

OCHRP

P-BAZA Koziołek 12-16-1-09-142   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

P-INFO
Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Koziołek 12-16-1-09-111   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,40 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-111   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,07 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-111   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,84 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-111   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,05 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-112   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,31 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-112   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,70 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-113   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,40 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-113   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,60 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-114   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,10 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-114   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,20 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-115   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,60 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-115   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-117   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,80 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-118   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,70 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-118   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,75 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-118   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,70 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-118   -k   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,42 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-119   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,63 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-119   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,54 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-120   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,63 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-120   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,05 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-120   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,49 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-121   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,01 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-122   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,21 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-122   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,05 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-123   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,42 384 GODZ RH8
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Koziołek 12-16-1-09-123   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,49 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-123   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,47 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-123   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,77 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-124   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,54 163 PPOŻ-PORZ

Koziołek 12-16-1-09-125   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,56 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-125   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,56 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-125   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,12 163 PPOŻ-PORZ

Koziołek 12-16-1-09-125   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,98 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-126   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,63 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-126   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,63 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-126   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,25 163 PPOŻ-PORZ

Koziołek 12-16-1-09-128   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,40 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-128   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,63 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-129   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,98 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-129   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,20 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-130   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,90 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-130   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-130   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,10 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-131   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,26 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-131   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,90 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-131   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,60 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-132   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,10 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-132   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,10 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-132   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,40 163 PPOŻ-PORZ

Koziołek 12-16-1-09-133   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,13 163 PPOŻ-PORZ

Koziołek 12-16-1-09-133   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,80 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-133   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,50 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-133   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,90 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-134   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,50 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-134   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,20 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-135   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,10 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-135   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,10 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-135   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,10 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-135   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,10 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-135   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,30 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-135   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,30 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-135   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,20 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-135   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,20 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-135   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,30 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-135   -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,30 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-138   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-138   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,30 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-138   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,40 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-141   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,90 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-141   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,30 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-141   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,30 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-141   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,10 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-141   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,20 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-141   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,20 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-141   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,70 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-141   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,30 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-68    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,30 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-69    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,20 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-77    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Koziołek 12-16-1-09-82    -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,40 384 GODZ RH8

P-PORZ Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,08 384 GODZ RH8
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P-PORZ

Koziołek 12-16-1-09-139   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 163 PPOŻ-PORZ

Koziołek 12-16-1-09-139   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,13 163 PPOŻ-PORZ

Koziołek 12-16-1-09-139   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,07 163 PPOŻ-PORZ

Koziołek 12-16-1-09-139   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,14 163 PPOŻ-PORZ

Koziołek 12-16-1-09-140   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,02 163 PPOŻ-PORZ

Koziołek 12-16-1-09-140   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,10 163 PPOŻ-PORZ

Koziołek 12-16-1-09-140   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,01 163 PPOŻ-PORZ

Koziołek 12-16-1-09-140   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,09 163 PPOŻ-PORZ

Koziołek 12-16-1-09-170   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,84 163 PPOŻ-PORZ

Koziołek 12-16-1-09-77    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 163 PPOŻ-PORZ

Koziołek 12-16-1-09-78    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,04 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Koziołek 12-16-1-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  1,00 165 DOZ DOG

Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

UT-WODA
Koziołek 12-16-1-09-92    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Koziołek 12-16-1-09-92    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

POZ

IB

Koziołek 12-16-1-09-104   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-104   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-104   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-104   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-104   -d   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  31,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-104   -d   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  128,00   3.01 ZRYW BP

Koziołek 12-16-1-09-120   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-120   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-120   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-120   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-122   -a   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  39,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-122   -a   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  123,00   3.01 ZRYW BP

Koziołek 12-16-1-09-131   -c   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  77,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-131   -c   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  65,00   3.01 ZRYW BP

Koziołek 12-16-1-09-77    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-77    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-77    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-77    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-78    -f   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  8,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-78    -f   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  192,00   3.01 ZRYW BP

Koziołek 12-16-1-09-78    -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-78    -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-78    -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-78    -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-78    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-78    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-78    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-78    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

IIIA

Koziołek 12-16-1-09-115   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  213,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-115   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-115   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  213,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-115   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-87    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  328,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-87    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D
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Koziołek 12-16-1-09-87    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  328,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-87    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

IIIAU

Koziołek 12-16-1-09-121   -d   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  38,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-121   -d   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  177,00   3.01 ZRYW BP

Koziołek 12-16-1-09-131   -i   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  75,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-131   -i   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  149,00   3.01 ZRYW BP

POZ-P
Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

PR
Koziołek 12-16-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

PTP
Koziołek 12-16-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

PTW
Koziołek 12-16-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

TPP

Koziołek 12-16-1-09-100   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-100   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-100   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-100   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-127   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-127   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-127   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-127   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-127   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-127   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-130   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-130   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-131   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-131   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-131   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-131   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-131   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-131   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-133   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-133   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-136   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  229,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-136   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  229,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-136   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-136   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-136   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-136   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  5,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  5,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D
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Koziołek 12-16-1-09-139   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-140   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-140   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-140   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-140   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-140   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-140   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-170   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-170   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-170   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-170   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-71    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-71    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-71    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-71    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-77    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  5,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-77    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-77    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  5,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-77    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-78    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-78    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-82    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-82    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-82    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-82    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-90    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  228,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-90    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  228,00   2 CWD-D

TWP

Koziołek 12-16-1-09-106   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-106   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 385 GODZ PILA

Koziołek 12-16-1-09-106   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-126   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-126   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 385 GODZ PILA

Koziołek 12-16-1-09-126   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-129   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-129   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 385 GODZ PILA
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Koziołek 12-16-1-09-129   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-129   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-129   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-132   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-132   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  6,00 385 GODZ PILA

Koziołek 12-16-1-09-132   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-136   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-136   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 385 GODZ PILA

Koziołek 12-16-1-09-136   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-137   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-137   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-137   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-137   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-139   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-140   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-140   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-140   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-140   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-140   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-140   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-140   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 385 GODZ PILA

Koziołek 12-16-1-09-140   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-140   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-140   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-78    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-78    -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Koziołek 12-16-1-09-78    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-94    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-94    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Koziołek 12-16-1-09-94    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-95    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-95    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-95    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-95    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

UPRZPOZ
Koziołek 12-16-1-09-142   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   2 CWD-D

Koziołek 12-16-1-09-142   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Koziołek 12-16-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23

UT-MEL

Koziołek 12-16-1-09-143   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Koziołek 12-16-1-09-143   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  52,00 388 GODZ RH23

Koziołek 12-16-1-09-143   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Koziołek 12-16-1-09-143   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 388 GODZ RH23

UT-PARK

Koziołek 12-16-1-09-77    -l   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Koziołek 12-16-1-09-77    -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Koziołek 12-16-1-09-77    -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23

Koziołek 12-16-1-09-77    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST

Koziołek 12-16-1-09-142   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Koziołek 12-16-1-09-142   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Koziołek 12-16-1-09-142   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23

Koziołek 12-16-1-09-142   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8
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