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CP

Sosnowo 12-16-3-06-100   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 116 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-100   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,99 116 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-111   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,35 116 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-111   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,15 116 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-64    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,81 116 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-76    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,42 116 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-77    -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 116 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-77    -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 116 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-80    -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,13 116 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-82    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,56 116 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-89    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,27 116 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-92    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,58 116 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-92    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,30 116 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-94    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,34 116 CP-W

Sosnowo 12-16-3-06-94    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,02 116 CP-W

CW

Sosnowo 12-16-3-06-100   -f   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,65 112 CW-W

Sosnowo 12-16-3-06-100   -g   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,54 112 CW-W

Sosnowo 12-16-3-06-100   -g   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,25 112 CW-W

Sosnowo 12-16-3-06-100   -h   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,86 112 CW-W

Sosnowo 12-16-3-06-64    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,27 112 CW-W

Sosnowo 12-16-3-06-64    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,62 112 CW-W

Sosnowo 12-16-3-06-68    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,29 112 CW-W

Sosnowo 12-16-3-06-85    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,12 112 CW-W

Sosnowo 12-16-3-06-85    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,46 112 CW-W

Sosnowo 12-16-3-06-87    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,37 112 CW-W

Sosnowo 12-16-3-06-87    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 112 CW-W

Sosnowo 12-16-3-06-87    -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 112 CW-W

Sosnowo 12-16-3-06-87    -p   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 112 CW-W

Sosnowo 12-16-3-06-87    -s   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,66 112 CW-W

ODN-GLEB

Sosnowo 12-16-3-06-100   -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,82  70 WYK-POGCZ

Sosnowo 12-16-3-06-100   -g   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,06  70 WYK-POGCZ

Sosnowo 12-16-3-06-100   -h   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,11  70 WYK-POGCZ

Sosnowo 12-16-3-06-101   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,35  70 WYK-POGCZ

Sosnowo 12-16-3-06-78    -d   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,83  70 WYK-POGCZ

Sosnowo 12-16-3-06-92    -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,70  70 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Sosnowo 12-16-3-06-76    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,33 103 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-76    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,96 103 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-76    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,29 103 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-76    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  15,00  66 KOP-ROW

Sosnowo 12-16-3-06-76    -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  9,33  94 SADZ 1R

Sosnowo 12-16-3-06-76    -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,01  94 SADZ 1R

Sosnowo 12-16-3-06-76    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,96  95 SADZ WIEL

Sosnowo 12-16-3-06-76    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,50  51 WYK-TAL40

Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,33 103 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,72 103 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,67 103 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,72 103 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  15,00  66 KOP-ROW

Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  7,33  94 SADZ 1R

Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,01  94 SADZ 1R

Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,39  95 SADZ WIEL

Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,50  51 WYK-TAL40

ODN-ZRB

Sosnowo 12-16-3-06-82    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,43 103 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-82    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,43 103 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-82    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  10,00  66 KOP-ROW
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Sosnowo 12-16-3-06-82    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,43  95 SADZ WIEL

Sosnowo 12-16-3-06-82    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  3,43  51 WYK-TAL40

PIEL

Sosnowo 12-16-3-06-103   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,11 108 KOSZ UB

Sosnowo 12-16-3-06-105   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,78 107 KOSZ UA

Sosnowo 12-16-3-06-107   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,20 109 KOSZ UC

Sosnowo 12-16-3-06-107   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,83 108 KOSZ UB

Sosnowo 12-16-3-06-107   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,09 108 KOSZ UB

Sosnowo 12-16-3-06-108   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,47 108 KOSZ UB

Sosnowo 12-16-3-06-109   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,30 107 KOSZ UA

Sosnowo 12-16-3-06-110   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,23 108 KOSZ UB

Sosnowo 12-16-3-06-111   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,33 107 KOSZ UA

Sosnowo 12-16-3-06-112   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,90 108 KOSZ UB

Sosnowo 12-16-3-06-119   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,98 109 KOSZ UC

Sosnowo 12-16-3-06-121   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,23 108 KOSZ UB

Sosnowo 12-16-3-06-71    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,69 107 KOSZ UA

Sosnowo 12-16-3-06-74    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,54 109 KOSZ UC

Sosnowo 12-16-3-06-74    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,26 108 KOSZ UB

Sosnowo 12-16-3-06-76    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,31 107 KOSZ UA

Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,55 107 KOSZ UA

Sosnowo 12-16-3-06-76    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,35 107 KOSZ UA

Sosnowo 12-16-3-06-82    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,26 107 KOSZ UA

Sosnowo 12-16-3-06-82    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Sosnowo 12-16-3-06-82    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,42 107 KOSZ UA

Sosnowo 12-16-3-06-84    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,65 107 KOSZ UA

Sosnowo 12-16-3-06-84    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,35 108 KOSZ UB

POPR

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,30 103 DOW-SADZ

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,30  96 SADZ POP

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,00  51 WYK-TAL40

POPR-WPG
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,00  58 PRZ-TALSA

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,00  51 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,56 139 GRODZ-SN

Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,80 139 GRODZ-SN

Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  22,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR
Sosnowo 12-16-3-06-111   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,66 145 GRODZ-DEM

Sosnowo 12-16-3-06-111   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,20 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,75 146 K GRODZEŃ

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  18,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Sosnowo 12-16-3-06-76    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  6,40 131 PUŁ-RYJ

Sosnowo 12-16-3-06-76    -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  32,00 159 KONTR-RYJ

Sosnowo 12-16-3-06-76    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  32,00 131 PUŁ-RYJ

Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  6,00 131 PUŁ-RYJ
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OCHRL

O-KONTRU
Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 159 KONTR-RYJ

Sosnowo 12-16-3-06-76    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

O-PROGND Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Sosnowo 12-16-3-06-101   -i   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Sosnowo 12-16-3-06-114   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Sosnowo 12-16-3-06-116   -j   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Sosnowo 12-16-3-06-121   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

Sosnowo 12-16-3-06-81    -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  1,00 148 PORZ-SPAL

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

O-ZWWTÓRM

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  1,00 129 KOR-NISZ

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - KOR-PNI korowanie pniaków w drzewostan 1 HA  1,00 153 KOR-PNI

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 128 KOR-P

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  1,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

P-PASYS
Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 163 PPOŻ-PORZ

P-PORZ

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 384 GODZ RH8

Sosnowo 12-16-3-06-80    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,14 163 PPOŻ-PORZ

Sosnowo 12-16-3-06-85    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,42 163 PPOŻ-PORZ

Sosnowo 12-16-3-06-91    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 163 PPOŻ-PORZ

Sosnowo 12-16-3-06-94    -b   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  1,00 165 DOZ DOG

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

UT-WODA
Sosnowo 12-16-3-06-115   -s   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Sosnowo 12-16-3-06-115   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P
Sosnowo 12-16-3-06-77    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-77    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

IB

Sosnowo 12-16-3-06-104   -l   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  41,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-104   -l   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  131,00   3.01 ZRYW BP

Sosnowo 12-16-3-06-91    -b   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  41,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-91    -b   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  233,00   3.01 ZRYW BP

Sosnowo 12-16-3-06-93    -b   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  57,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-93    -b   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  300,00   3.01 ZRYW BP

Sosnowo 12-16-3-06-94    -b   -99 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA
TECHN. ----- M3  86,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-94    -b   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  356,00   3.01 ZRYW BP

POZ-P

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

PR

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PTP

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  70,00 385 GODZ PILA

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00   2 CWD-D

PTW

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D
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Sosnowo 12-16-3-06-116   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  373,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-116   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-116   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  373,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-116   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-116   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-116   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-116   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-116   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-116   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-116   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-120   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-120   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-120   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-120   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-120   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-120   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-120   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-120   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-63    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-63    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-63    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-63    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-63    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-63    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-72    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-72    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-72    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-72    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-72    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-72    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-72    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-72    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-72    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  13,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -cx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -cx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -cx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -cx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -dx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -dx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -dx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -dx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  3,00   2 CWD-D
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Sosnowo 12-16-3-06-73    -fx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -fx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -fx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -fx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -hx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  16,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -hx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  16,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -lx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -lx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -lx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -lx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -z   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -z   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-77    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-77    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-77    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-77    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-77    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-77    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-80    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  169,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-80    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D
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Sosnowo 12-16-3-06-80    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  169,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-80    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-80    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-80    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-80    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-80    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-80    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-80    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-93    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  879,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-93    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-93    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  879,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-93    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-94    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  495,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-94    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-94    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  495,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-94    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TWP

Sosnowo 12-16-3-06-106   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  282,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-106   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-106   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  282,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-106   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-106   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-106   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-119   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-119   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-120   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-120   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-120   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-120   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -bx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -bx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -gx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -gx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -ix  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -ix  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -kx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -kx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -mx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -mx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-73    -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-78    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-78    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Sosnowo 12-16-3-06-79    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-79    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-85    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-85    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-91    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-91    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-91    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00   2 CWD-D

Sosnowo 12-16-3-06-91    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Sosnowo 12-16-3-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23

UT-PARK

Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23

Sosnowo 12-16-3-06-88    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST

Sosnowo 12-16-3-06-71    -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Sosnowo 12-16-3-06-71    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Sosnowo 12-16-3-06-71    -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Sosnowo 12-16-3-06-71    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8
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