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OPIS TECHNICZNY 
 

 
I. Przedmiot przedsięwzięcia 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu przeznaczonej do 
wdrożenia po przebudowie drogi powiatowej nr 4207W Paplin – Stoczek - Sadowne na odcinku do km 13+713,00 do km 
16+758,00, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. 
Podstawa opracowania: 
 niniejszy projekt opracowano na zlecenie Powiatu Węgrowskiego w oparciu o: 

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (załącznik do Dz. U. Nr 220 poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170 z dnia 12.10.2002 r. poz. 1393); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 poz. 1729 z dnia 14.10.2003 r.) 

- Praca własna w terenie 

II. Zakres rzeczowy przebudowy 

W zakres inwestycji wchodzi: 
 rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania działki; 
 budowę chodników; 
 budowę zjazdów; 
 budowę nawierzchni jezdni; 
 uporządkowanie terenu; 
 wykonanie oznakowania pionowego; 
 wykonanie oznakowania poziomego; 

Zakres opracowania został przedstawiony na planie sytuacyjnym. 

III. Charakterystyka ruchu na drodze 

− kategoria drogi    – powiatowa 
− klasa drogi    – G 
− przekrój     – uliczny 
− liczba pasów ruchu   – odcinek dwukierunkowy 1 x 2; 
− szerokość jezdni    – zmienna 6,0 m  
− rodzaj nawierzchni   – asfaltowa 

 
Na przebudowywanej drodze występuje ruch pojazdów rolniczych, samochodowych osobowych i dostawczych, 

samochodów ciężarowych i komunikacji zbiorowej. Droga łączy drogę krajową nr 62 z drogą wojewódzką nr 50. Prawie cały 
odcinek drogi znajduje się po za terenem zabudowanym. Obecnie istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną 
szerokości ok 5.8 m, pobocza gruntowe zmiennej szerokości oraz rowy przydrożne  
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IV. Projekt oznakowania 
 
Oznakowanie pionowe 
Projektuje się oznakowanie znakami pionowymi z folii odblaskowej II generacji, wielkość znaków wg tabeli. 
Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego konwencjonalnego: 

Lp. Symbol znaku Status znaku 
Wielkość 

tarczy 
znaku 

Ilość  
[szt./m] 

1. A-4 nowy średni 1 

2. A-6b nowy średni 2 

3. A-6c nowy średni 2 

4. A-7 nowy średni 3 

5. A-11 nowy średni 1 

6. A-12a nowy średni 1 

7. A-16 nowy średni 1 

8. A-18a nowy średni 3 

9. A-18b nowy średni 1 

10. A-30 nowy średni 3 

11. B-20 nowy średni 2 

12. B-33 (40) nowy średni 2 

13. B-33 (70) nowy średni 1 

14. D-1 nowy średni 5 

15. D-6 nowy średni 6 

16. D-15 nowy średni 4 

17. D-42 nowy średni 3 

18. D-43 nowy średni 3 

19. E-2a nowy średni 2 

20. E-4 (Topór 1) nowy średni 2 

21. E-17a (Stoczek) nowy średni 1 

22. E-17a (Mrozowa Wola) nowy średni 2 

23. E-18a (Mrozowa Wola) nowy średni 2 

24. E-18a (Stoczek) nowy średni 1 

25. F-6 nowy średni 3 

26. T-0 (PIESI) nowy średni 1 

27. T-2 (1,2 km) nowy średni 1 

28. T-2 (1,5 km) nowy średni 4 
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29. T-2 (3,5 km) nowy średni 1 

30. T-2 (4,0 km) nowy średni 1 

31. T-16 nowy średni 2 

32. U-3c (2400) nowy średni 1 

33. U-3d (2400) nowy średni 1 

34. Znak aktywny z 
doświetleniem D-6 nowy średni 3 

35. U-11a nowe - 345 
36. U-14a nowe - 18 
37. Słupki nowe  57 
38. A-4 do likwidacji  - 1 
39. A-6a do likwidacji  - 2 
40. A-6c do likwidacji  - 1 
41. A-7 do likwidacji  - 1 
42. A-11 do likwidacji  - 3 
43. A-18a do likwidacji  - 2 
44. A-18b do likwidacji  - 1 
45. A-30 do likwidacji  - 6 
46. B-20 do likwidacji  - 2 
47. B-33 do likwidacji  - 3 
48. D-1 do likwidacji - 1 
49. D-15 do likwidacji - 4 
50. D-42 do likwidacji - 3 
51. D-43 do likwidacji - 3 
52. E-4 do likwidacji - 6 
53. E-17a do likwidacji - 3 
54. E-18a do likwidacji - 3 
55. T-0 do likwidacji - 1 
56. T-2 do likwidacji - 9 
57. T-13 do likwidacji - 3 
58. T-16 do likwidacji - 2 
59. U-3c do likwidacji - 1 
60. U-3d do likwidacji - 1 
61. U-9a do likwidacji - 2 
62. U-9b do likwidacji - 2 
63. Słupki do likwidacji - 50 

Wysokość umieszczenia tarcz znaków konwencjonalnych - 2,20 m. 
Tarcze znaków będą montowane do słupków z rur stalowych, ocynkowanych o średnicy 60 mm. 
Znaki należy ustawić na słupkach z rur stalowych, ocynkowanych z zachowaniem wymaganej skrajni drogowej. 
W przypadku, gdy zachodzi taka konieczność do zamocowania tarcz znaków należy zastosować słupki z wysięgnikiem. 
W miejscach, w których ulega zmianie ilość tarcz znaków na słupku należy przewidzieć wymianę słupka z dostosowaniem 
jego długości do ilości tarcz znaków i wymiaru skrajni. 
Sposób ustawienia znaków powinien być zgodny z Instrukcją „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Załącznik do Dz. U. 
Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)” 

Oznakowanie poziome 
Oznakowanie poziome wykonać jako strukturalne grubowarstwowe. 
Zestawienie projektowanego oznakowania: 
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Lp. Symbol znaku Ilość 
[m/szt.] 

Przelicznik na 
m2/szt. 

Powierzchnia  
[m2] 

1. P-1a 432,57 0,04 17,30 

2. P-1b 958,28 0,04 38,33 

3. P-1e 140,00 0,12 16,80 

4. P-3b 3,00 0,18 0,54 

5. P-4 864,76 0,24 207,54 

6. P-6 666,29 0,08 53,30 

7. P-7c 3847,43 0,06 230,84 

8. P-7d 1597,01 0,12 191,64 

9. P-10 3 12 36 

10. P-13 31 0,2625 8,14 

11. P-14 9 0,375 3,38 

12. P-17 120 0,152 18,24 

   suma 822,05 
 

V. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu  
Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu: IV kw. 2025 r. 
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