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$.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Nazwa nadana przez zamawiajacego

#NAZWA_ZADANIA#

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania ogolne, wspdlne dla wszystkich
zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robot.

1.3 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje techniczne stanowia cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowac przy
zlecaniu i realizacji Robét opisanych w pkt 1.1.

Wymagania ogolne nalezy rozumieé¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymieniowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w STWIORB jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi, budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury;

1.4.2. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.3. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

1.4.4. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.6. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.7. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.8. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.9. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.10. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.11. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora hadzoru budowlanego.

1.4.12. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob4t budowlanych.

1.4.14. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.15. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.
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1.4.16. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.
1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. U. L 340
216.12.2002 r., z p6zn. zm.).
1.4.18. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych rob6t, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.
1.4.19. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.20. normach europejskich - oznaczajag normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,, standardy europejskie (EN)” lub ,,
dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
1.4.21. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczeg6towy
opis, oraz wskazanie szczegbétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob4t podstawowych.
1.4.22. Wspdélnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwiern publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych
z 6wezesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoOwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do
UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.5 Og6lne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa,
STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowa i STWIORB.
1.5.2 Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

dostarczong przez Zamawiajacego,

sporzadzona przez Wykonawce.
1.5.3 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i STWIORB
Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegblinych dokumentow obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca
nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i STWIORB.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty
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nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub STWIORB i maja wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub
witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania
pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni oktadzin i pod jej
powierzchnig, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikOw oraz
bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni oktadzin
i pod jej powierzchnig wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0 przy transporcie gruzu, materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkOw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do poruszania w
obrebie terenu budowy.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
Zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. W szczeg6Inosci rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
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robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen iinne odnosne dokumenty.
2.1 Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w STWIORB w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja
wymagania STWIORB w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych
Specyfikacjach Technicznych (STWIORB).

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajduja
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedga zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma byé¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniegj
zmieniany bez jego zgody.

4.1 Ogéblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.1 Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé¢
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zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami

STWIORB, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Decyzje Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w

normach i wytycznych.

5.3 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w

czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w

takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z

czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i STWIORB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg

okreslone w STWIORB. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca. Wszystkie badania i pomiary

beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek

badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia

tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadaja certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich

istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, w

przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w

pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi STWIORB.

3) znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W

przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWIORB, kazda ich partia dostarczona

do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,

ktore nie spetniaja tych wymagar beda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy

beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda

oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

« terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegélnych elementow robot,

«  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

« uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw

robaét,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
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» dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecern Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
STWIORB.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z
Zamawiajacym. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

» pozwolenie na budowe,

»  protokoty przekazania terenu budowy,

«  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

«  protokoty odbioru robot,

» protokoty z narad i ustalen,

» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktycznie wykonane ilosci robét, wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestosciag wymagana do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedy zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzer technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
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f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci rob6t do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw badari laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWIORB i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny (kohcowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robot i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowsa i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWIORB z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania,

2) szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3) protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4) protokoty odbioréw czesciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn, zgodne z STWIORB,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z STWIORB.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i
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gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 Odbior ostateczny rob6t (koricowy) robot”.

Koszty ewentualnych robét tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca, w szczegoInosci koszty
geodezyjnego wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej, koszty uzyskania wymaganych do odbioru opinii
kominiarskich, koszty odbioru przez UDT i innych wymaganych do odbioru.

10.1Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p&zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoOwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
10.2Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, Zeszyt 7, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTWIORBAL, Warszawa, 2003

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Zeszyt 12, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTWIORBAL, Warszawa, 2006

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, Zeszyt 6, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTWIORBAL, Warszawa, 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTWIORBAL, Warszawa, 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Zeszyt 3, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTWIORBAL, Warszawa, 2001.
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S.01.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE PRZY BUDOWIE INSTALACJI GAZOWE]
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét w zakresie budowy instalacji gazowej do kottowni, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn.
Budowa wewnetrznych instalacji gazowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego "Gm. Goéra Kalwaria ul.
Stanistawa Staszica 4 bl. 3 05-530 Gora Kalwaria
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z dokumentacja projektowa. Niniejsza specyfikacja techniczna
Zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

® wykonanie instalacji gazowej.

®* Montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego 25 kW

® Montaz kuchni gazowej 5 kW

® wykonanie prob szczelnosci wykonanej instalacji gazowej

® wykonanie niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych

® uruchomienie instalacji gazowej

® wykonanie dokumentacji powykonawczej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi przepisami i normami.
1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo budowlane,
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTWIORBAL Zeszyt 6 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w
dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptacje Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Uwaga :
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w projekcie i specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentaciji
technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( oparte na produktach innych
producentéw) pod warunkiem:
spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,
przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),
uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢
Polskim Normom, posiada¢ odpowiedni certyfikat zgodnosci deklaracje zgodnosci i atesty. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.
2.1. Kociot gazowy
Kociot gazowy dwufunkcyjny 25 kW kondensacyjny z zamknietg komorg spalania:
a) Zakres znamionowej mocy grzewczej(zgodne z EN 15502)
- TV/TR=50/30°C - 3,2 do 25 kW

11|Strona



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

- TV/TR = 80/60°C — 2,9 do 22,5 kW

b) Znamionowa moc grzewcza przy podgrzewie cieptej wody uzytkowej — 2,9 do 30 kW

c) Znamionowe obcigzenie cieplne (Qn) 3,0do 23,6 kW

d) Znamionowe obcigzenie cieplne przy podgrzewie cieptej wody uzytkowej (Qnw) 3,0 do 31,5 kW

e) Stopien ochrony IPX4 wedtug EN 60529

f)NOx—6
2.2. Kuchnia gazowa

a) Moc kuchni min 5 kw

b) llos¢ palnikéw min 4

c) Ruszt zeliwny

d) Zapalarka w pokretle

e) Zabezpieczenie przeciwpytowe gazu

f)Piekarnik elektryczny

g) Wymiary wysokosé/szerokosé/gtebokosé 85/60/60 cm
2.3. Rurociagi
Instalacje gazowa wykona¢ z rur stalowych bez szwu walcowanych na goraco ogélnego zastosowania wg PN-
80/H-74219, taczonych przez spawanie.
2.4. Zawory (kurki) gazowe
W instalacji gazowej wykorzystaé kurki gazowe z potagczeniem gwintowanym wg PN-EN 331:2005 Kurki kulowe i
kurki stozkowe z zamknietym dnem, sterowane recznie, przeznaczone dla instalacji gazowych budynkéw oraz
PN-EN 331: 2005/A1 :2011 Kurki kulowe i kurki stozkowe z zamknietym dnem, sterowane recznie, przeznaczone
dla instalacji gazowych budynkéw
2.5. Filtry do gazu
W instalacji gazowej wykorzysta¢ filtry do gazu z potagczeniem gwintowanym posiadajgce stosowne dopuszczenie
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”.
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Ogo6Ine wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania og6ine”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. W zakresie instalacji gazowe;j:
Podstawowym procesem produkcyjnym jest proces spawalniczy. Dla zapewnienia wymaganej jakosci i
bezpieczenstwa potaczen spawanych wykonawca powinien zapewnié¢ nadzér nad fazami: doboru materiatéw,
wytwarzania i kontroli.
Na jakos¢ stalowych instalacji gazowych i urzadzen gazowniczych sktada sie nastepujace czynniki.:

®  System jakosci

® Materiaty podstawowe i dodatkowe do spawania

® Wykonawstwo prac spawalniczych

® Kontrola ztaczy spawanych

® System jakosci.
5.2.  Wykonawcy prac spawalniczych
Wykonawca prac spawalniczych musi wykaza¢ swoja zdolnos¢ do wykonania prac spawalniczych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wiasciwg jakos¢ wyrobu. Wszystkie osoby uczestniczace w procesie realizacji
zadania powinny by¢ kompetentne w zakresie wykonywanych prac.
5.3. Technologia spawania
taczenie rur i elementéw rurowych powinno by¢ wykonane wytacznie za pomoca spawania acetylenowego.
Ztacza spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z uznanymi technologiami spawania oraz instrukcjami
technologicznymi spawania, okreslonymi w Polskich Normach. Proces spawania powinien by¢ wykonywany
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12732:2004.
5.4. Spawacze
Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez personel kompetentny w zakresie odpowiednich metod
spawania. Spawacze wytypowani przez wykonawce do spawania instalacji, urzadzern gazowniczych i/lub
konstrukcji stalowych powinni posiada¢ uprawnienie wg PN EN 287-1. Uprawnienia spawalnicze powinny by¢
nadane przez uznane instytucje kwalifikujace, zaakceptowane przez Inwestora. Do spawania urzadzen
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dozorowych uprawnienia spawaczy powinny by¢ uznane przez Inspektora Dozoru Technicznego.

Obowiazek wtasciwego przygotowania spawaczy zaréwno pod wzgledem formalnym jak i zawodowym spoczywa
na wykonawcy.

5.5. Personel nadzoru spawalniczego

Personel spawalniczy Wykonawcy petnigcy nadzdr nad realizacja prac spawalniczych powinien by¢ kompetentny
i posiadac praktyke zawodowa i doswiadczenie w budowie instalacji gazowych i urzadzen gazowniczych.

5.6. Personel badajacy

Personel prowadzacy badania nie niszczace potaczen spawanych powinien By¢ kwalifikowany w zakresie
czynnosci, jakie ma wykonywac , zgodnie z normg PNEN 473.

5.7. Sprzet, urzadzenia i narzedzia spawalnicze

Agregaty spawalnicze, urzadzenia do ciecia ukosowania termicznego i mechanicznego i inne przyrzady zwigzane
z pracami spawalniczymi w szczegblnosci te, ktére maja wptyw na jakos¢ tych prac powinny by¢ utrzymane w
dobrym stanie technicznym i operacyjnym.

5.8. Materiaty podstawowe do spawania

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projektach
lub w niniejszej specyfikacji technicznej. Instalacja stalowa kategorii wymagan jakosciowych A i B powinna by¢
wykonana z rur stalowych dla medidéw palnych, zgodnie z norma PN-EN 10208-1 +AC:2000 - Rury stalowe
przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie wymagan A lub z rur do zastosowan cisnieniowych wg normy
PN-EN 1016.

Rury i inne elementy rurociggu powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami Europejskimi. W przypadku braku
takich norm, lub gdy normy sg niekompletne, sktad chemiczny i wtasciwosci mechaniczne, wymiary wyrobow
gotowych, technologie wytwarzania lub procedury badan powinny by¢ przedmiotem umowy pomiedzy
operatorem sieci gazowej i Wykonawca.

Rury i inne elementy instalacji powinny by¢ wytworzone ze stali w petni uspokojonej. Stal wytworzona w procesie
martenowskim nie powinna by¢ stosowana. Ksztattki powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
europejskimi. Wszystkie materiaty uzyte do budowy gazociggdw i urzadzen gazowniczych muszg posiadac
swiadectwo odbioru 2.2 wg PN-EN 10204. Rury i inne elementy instalacji powinny w warunkach panujacych na
placu budowy by¢ tatwe do spawania. Jezeli warunki klimatyczne wymagajg stosowania materiatbw o
sprawdzonej udarnosci, to nalezy odnies¢ sie do EN 10208-2:1999.

5.9. Materiaty dodatkowe do spawania.

Technologia spawania rur oraz uzyte materiaty dodatkowe powinny zapewni¢ wytrzymatos¢ potaczen
przynajmniej réwng wytrzymatosci materiatbw podstawowych. Jezeli w projekcie lub w specyfikacji nie
przewidziano inaczej dobor materiatow dodatkowych do spawania powinien odpowiadaé¢ wymaganiom
okreslonym w tablicy 3 normy PN-EN 12732:2004. Wszystkie materiaty dodatkowe do spawania uzyte do budowy
gazociaglw i urzadzen gazowniczych musza posiada¢ swiadectwo odbioru 2.2 wg PN-EN 10204. Wykonywanie
prac spawalniczych.

Wszystkie czynnosci obejmujace wykonanie ztaczy spawanych (przygotowanie krawedzi, centrowanie,
wykonanie spoin czepnych, podgrzewanie wstepne, rodzaj i czas usuniecia centrownika, rodzaj materiatow
dodatkowych i gazéw ostonowych obrébka cieplna i inne) powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona
instrukcja technologiczng spawania wytwarcy. taczenie odcinkéw rurowych oraz ksztattek nalezy wykonywa¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12732:2004

Do kierowania robotami Wykonawca wyznaczy swojego przedstawiciela posiadajacego wymagane prawem
uprawnienia budowlane, a do wykonania rob6t skierowane zostang osoby posiadajace niezbedne kwalifikacje
do ich wykonywania poswiadczone odpowiednimi dokumentami (jezeli wymagaja tego przepisy).
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z zakresem okreslonym w projekcie, przedmiarze
robot i ustaleniami dokonywanymi z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru. Jest odpowiedzialny za jakosé¢
zastosowanych materiatéw i jakosé wykonanych robot.

5.10. Kontrola ztaczy spawanych.

Whasciwa jakos¢ potaczen spawanych powinna by¢ stwierdzona przez kontrole i nadzér Wykonawcy oraz nadzér
Inwestora na miejscu spawania w oparciu 0 badania nieniszczace i probe cisnieniowa wytrzymatosci i/lub
szczelnosci. Kontrola powinna obejmowacé sprawdzenie przed spawaniem, podczas spawania oraz badania
koncowe po spawaniu. Badania wizualne spoin w 100% jest podstawowym i obowigzkowym badaniem dla
wszystkich gazociggéw i urzadzen gazowniczych niezaleznie od kategorii wymagan jakosciowych. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku badarn wizualnych spoine mozna poddac kolejnym badaniom nieniszczacym. Zakres i rodzaj
badan nieniszczacych powinien by¢ zgodny z wymaganiami projektu technicznego i nie moze by¢ mniejszy niz
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zakres okreslony w tablicy 4 normy PN-EN 12732:2004. Kryteria akceptacji badanych spoin powinny by¢ zgodne
z EN 25817 i nie moze by¢ nizsze niz wymagania okreslone w normie PN-EN 12732:2004. Jezeli zakres badan
nieniszczacych, okreslony w projekcie obejmuje mniej niz 100% ztaczy spawanych, a jakos¢ niektorych z nich nie
spetnia wymagan, nalezy zbadac kolejne spoiny w celu oceny rozlegtosci problemu, przyjmujac zasade, ze kazda
odrzucong spoine nalezy przeprowadzi¢ kontrole dwéch kolejnych spoin. Dopuszcza sie wykonanie jednej
naprawy ztacza spawanego. Spoiny z peknieciami nalezy wycig¢ w catosci. Wykonawca jest zobowigzany
udostepni¢ przedstawicielom Inwestora wszystkie niezbedne dokumenty do kontroli w czasie trwania procesu
produkcji i montazu.

W trakcie wykonywania prac ich sposob wykonania, jako$¢ zastosowanych materiatow bedzie
kontrolowana przez Inspektora Nadzoru poprzez dokonywanie odpowiednich wpiséw do Dziennika Budowy.
Kazda nieprawidtowos¢ w wykonaniu robot wskazana przez Inspektora Nadzoru, wynikajaca z niewtasciwego
wykonania robot lub zastosowania niewtasciwych materiatéw, zostanie poprawiona niezwtocznie i na koszt
Wykonawcy.

5.11. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacje (poza wymieniong w p. 8.4.) przed przekazaniem do nagazowania nalezy poddac prébie szczelnosci na
cisnienie 0,1 MPa (1 atn) zgodnie z procedura omdwiong w n/w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru...”.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po prébie przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez malowanie farbami olejnymi "na metal"
przeznaczonymi do stosowania w pomieszczeniach zamknietych. Instalacje gazowa nalezy pomalowac na kolor
20Mty.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robo6t i uzyskaniu pozytywnych wynikow nalezy
dokonac¢ koricowego odbioru technicznego instalacji (przekazania do nagazowania).

Do odbioru koricowego powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot,

-Dziennik Budowy,

-dokumenty dotyczace jakosci zabudowanych materiatow (certyfikaty, swiadectwa jakosci wydane przez
producentéw materiatéw, gwarancje),

-protokdty przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

-stwierdzenie Rejonowej Spotdzielni Kominiarskiej o spetnianiu przez przewody wentylacyjne wymagan
stawianych im przy uzytkowaniu gazu ziemnego,

Inne dokumenty wymagane przez Inwestora lub dostawce gazu.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian,

-protokoty z realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

-zgodnos¢ projektowej dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym (czy wprowadzono wszystkie
Zmiany i uzupetnienia),

-opinie kominiarska o spetnianiu przez przewody wentylacyjne i spalinowe wymagan stawianych im przy
uzytkowaniu gazu ziemnego

-protokoty badan szczelnosci instalacji.

Odbioru robo6t instalacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych*®, Tom Il, ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Nagazowanie instalacji wykonuje dostawca gazu.

Roboty w zakresie instalacji c.o. i technologii kottowni nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg technicznga,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych - zeszyt 6 Wymagan Technicznych COBRTI
INSTWIORBAL.

Montaz wszelkich urzadzen i armatury przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych - zeszyt 6 Wymagan Technicznych COBRTI INSTWIORBAL.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W zakresie instalacji gazowej:

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokona¢ zgodnie z procedurg zawartg w PN-
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92/M-34503 "Gazociagi i instalacje gazownicze - Préby rurociggow"
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

® dokumentacja projektowa powykonawcza (z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét)

® dziennik budowy,

®* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

® protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych, Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzi¢:

® zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

® protokoty z obioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
® aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej powykonawczej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

® protokoty badan szczelnosci instalacji.

Przewody wentylacyjne kottowni winny zosta¢ poddane przegladowi kominiarskiemu zakonczonego protokotem
dotgczonym do dokumentacji powykonawczej

7. OBMIAR ROBOT

Og6Ine wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokona¢ zgodnie z procedurg zawartg w PN-
92/M-34503 "Gazociagi i instalacje gazownicze - Préby rurociggow"

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

® dokumentacja projektowa powykonawcza (z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot)

® dziennik budowy,

® dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

® protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

® zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

® protokoty z obiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
® aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej powykonawczej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

® protokoty badan szczelnosci instalacji.

Przewody wentylacyjne kottowni winny zosta¢ poddane przegladowi kominiarskiemu zakoriczonego protokotem

dotaczonym do dokumentacji powykonawczej

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne” Koszty

ewentualnych robdt tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Catos¢ wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonac zgodnie z:

1 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady , Warszawa 1988.

2 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U nr 97 z 11 wrzesnia 2001r poz. 1055).

3 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U z 2004r nr 109 poz. 1156.

PN-EN 15502-1+A1:2024-05 Kotty grzewcze opalane gazem -- Czes¢ 1 : Ogblne wymagania i badania

5 PN-EN 15502-2-1+A1:2024-05 Kotty centralnego ogrzewania opalane gazem -- Czes¢ 2-1: Norma
szczegbtowa dotyczaca urzadzen typu C i urzadzen typu B2, B3 oraz B5 0 znamionowym obcigzeniu cieplnym
nieprzekraczajacym 1 000 kW

6 PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu -Spawanie stalowych uktadéw rurowych. Wymagania

N
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funkcjonalne.

7 PN-EN 288-3:1994 - wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie -Czes¢ 3: badanie
technologii spawania tukowego stali -zastapiona przez norme PN-EN 1SO 15614- 1:2005(U).

8 PN-EN ISO 15614-1:2005(V)- Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali- Badanie technologii
spawania- Czes¢- 1: Spawanie tfukowe i gazowe stali raz spawanie tukowe niklu i stopéw niklu.

9  PN-EN 10208-1:2000- Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych- Rury o klasie wymagan A.

10 PN-EN 287-1:2005(U) Egzamin kwalifikacyjny spawaczy- Spawanie. Czesé- 1:Stale. Norma PN-EN25817
zostata zastgpiona norma: PN-EN ISO 5817:2005(U) Spawanie- Ztacza spawane (z wytaczeniem spawania
wiagzka) stali, niklu, tytanu i ich stopdw- Poziomy jakosci wg niezgodnosci spawalniczych.

11 PN-EN 12062-2000 - Spawalnictwo- Badania nieniszczace ztgczy spawanych- Zasady ogdlne dotyczace metali.

12 PN-EN 12007-3:2004- Systemy dostawy gazu- Rurociggi 0 maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar
wiacznie- Czesé- 3: Szczegotowe zalecenia funkcjonalne dotyczace stali.

13 PN-H-74221 Rury stalowe klasy A uzywane do wykonania instalacji gazowe;j.

Catos¢ wentylacji pomieszczen z urzadzeniami gazowymi nalezy wykonaé zgodnie z:

- PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az3: 2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania

- PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania i badania
przy odbiorze
10.1. Inne dokumenty i instrukcje
1 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Zeszyt 5, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTWIORBAL, Warszawa, 2002
2 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
3 Aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty PZH, instrukcje producentow.
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