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Załącznik Nr 1 do SWZ 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Wykonania usługi pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów 

ewidencyjnych Boryszewo Nowe, Boryszewo Stare i Stróżewko, Kostrogaj 

 jednostka ewidencyjna gmina Radzanowo, Powiat Płocki”. 

 

I. Przedmiot zamówienia: charakterystyka obrębów ewidencyjnych:  

 

Województwo mazowieckie  mazowieckie mazowieckie 

Powiat płocki płocki płocki 

Jednostka ewidencyjna gmina Radzanowo gmina Radzanowo gmina Radzanowo 

Obręb ewidencyjny 

Nr TERYT 

Boryszewo Nowe 

141910_2.0002 

Boryszewo Stare  

i Stróżewko 

141910_2.0003 

Kostrogaj 

141910_2.0014 

Powierzchnia obrębu (w ha) 315,9446 398,2720 237,0797 

Powierzchnia użytków gruntowych 

zabudowanych i zurbanizowanych 

oraz użytków rolnych 

zabudowanych  (w ha) 

B  – 5,1112 

Ba – 2,4404 

Bi – 2,2744 

Bp – 1,8739 

Br – 15,9533 

Razem 27,6532 

co stanowi ok. 9% 

B  – 16,3803 

Ba – 2,2066 

Bi – 5,7345 

Bp – 0,5505 

Br – 14,7636 

Razem 39,6355co 

stanowi ok. 10% 

B  – 4 ,0134 

Ba – 0,0220 

Bi – 1,0200 

Bp – 0,1177 

Br – 6,8020 

Razem 11,9751 

co stanowi ok. 5% 

Liczba jednostek rejestrowych 

gruntowych  

330 514 119 

Liczba działek w obrębie 620 802 177 

Liczba budynków 359 488 144 

Liczba użytków gruntowych 2229 2405 824 

Liczba konturów klasyfikacyjnych 240 200 113 

Liczba punktów granicznych 250 233 127 

 

Tabela zawiera dane na dzień 28.06.2023 r. 

 

II. podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 

z późn. zm.) – upgik. 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie 

ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390 z późn. zm.) – rozp. ws egib. 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.08.2020 r. 

w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 

do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U z 2022 r. poz. 1670) – 

rozp. ws. standardów. 

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, 

zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji 
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wyników zgłoszonych prac geodezyjnych z dnia 27 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1316). 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 z późn. zm.) zmienione 

rozporządzeniem z dnia 24.12.2019 r. Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie 

w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2494) 

– rozp. ws systemu odniesienia. 

6. Ustawa z 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2409 z późn. zm.). 

7. Ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 03.10.2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1864). 

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 lipca 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic 

i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1373). 

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 29.01.2021 r. w sprawie 

państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 273). 

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246). 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 02.04.2021 r. w organizacji 

i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 820). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów 

i budynków dla trzech obrębów ewidencyjnych Boryszewo Nowe, Boryszewo Stare 

i Stróżewko, Kostrogaj o której mowa w art. 24a upgik w związku z § 28 ust. 1 rozp. ws 

egib. – zgodnie zobowiązującymi przepisami w geodezji i kartografii oraz standardami 

technicznymi. 

2. Celem pracy jest podniesienie jakości danych ewidencyjnych oraz ich aktualizacja zgodnie 

z projektem modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obiektu, który składa się 

 z trzech obrębów ewidencyjnych Boryszewo Nowe, Boryszewo Stare i Stróżewko, 

Kostrogaj gmina Radzanowo uzgodnionym  z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie w dnia 26 czerwca 2023 r. 

(Załącznik nr 1 do SOPZ).  

3. Wykonawcy zostaną przekazane dane PZGiK w sposób następujący:  

1) Dane EGiB – za pośrednictwem Geoportalu powiatu płockiego w postaci plików GML 

lub plików programu EWMAPA lub plików w formacie uzgodnionym z Wykonawcą.  

W przypadku wystąpienia ograniczeń wynikających z wielkości plików, dane zostaną 

przekazane na serwer FTP Wykonawcy.  

2) Dane EGiB (Część opisowa) – za pośrednictwem Geoportalu powiatu płockiego. 

3) Operaty stanowiące podstawę zmiany bazy EGiB – w postaci elektronicznej 

za pośrednictwem Geoportalu powiatu płockiego. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzrhe4tg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmzrhe4tg
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4. Wykorzystywane oprogramowanie do prowadzenia części graficznej EGiB: EWMAPA 

14FB (wer.14.09). 

5. Wykorzystywane oprogramowanie do prowadzenia części opisowej EGiB: EWOPIS 8 

 (wersja 8.19). 

6. Wykonawca wprowadzi do systemu teleinformatycznego Zamawiającego zmodyfikowane 

zbiory danych EGiB. 

7. Aktualna mapa ewidencyjna oraz zasadnicza prowadzona jest: 

1) Dla obrębu Boryszewo Nowe w systemie EWMAPA w postaci obiektowej; 

2) Dla obrębu Boryszewo Stare i Stróżewo w systemie EWMAPA w postaci obiektowej; 

3) Dla obrębu Kostrogaj w systemie EWMAPA w postaci obiektowej; 

 

IV. Warunki ogólne realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

1. Realizacja pracy odbywać się będzie wg kolejności i z podziałem na etapy opisane  

w projekcie modernizacji EGiB w Etapach I-III (Załącznik nr 1 do SOPZ rozdział IVb  

str. 5-7).  

Etap I – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IVb pkt 1-3 Projektu 

modernizacji. Termin realizacji I etapu: 4 miesiące od podpisania umowy.  

Etap II - obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IVb pkt 4-17 Projektu 

modernizacji oraz prace klasyfikacyjne, zakończone złożeniem dokumentacji do PZGiK. 

Termin realizacji I etapu: 12 miesięcy od podpisania umowy  

Etap III - obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IVb pkt 18-20 Projektu 

modernizacji. Termin realizacji I etapu: 14 miesięcy od podpisania umowy. 

2. Do realizacji zamówienia wykorzystuje się materiały zgromadzone w powiatowym zasobie 

geodezyjnym i kartograficznym. Analizę ich przydatności do osiągnięcia celu pracy 

prowadzi Kierownik pracy geodezyjnej u Wykonawcy. W razie wątpliwości dotyczących 

sposobu wykorzystania materiałów zasobu, Wykonawca dokonuje uzgodnień 

z Geodetą Powiatowym. Wyniki przeprowadzonej analizy materiałów zasobu oraz 

ewentualnych uzgodnień z Geodetą Powiatowym dokumentuje się w raporcie stanowiącym 

Wzór Tabeli nr 1 str. 18 dla obrębu Boryszewo Nowe, dla obrębu Boryszewo Stare 

i Stróżewko, dla obrębu Kostrogaj oraz pomiędzy tymi obrębami. (Wykonawca załączy 

tabele sporządzone dla każdego obrębu oddzielnie do operatu technicznego z Etapu I).  

3. Materiały PZGiK zawierające wyniki geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych w układzie 

1965 lub układach lokalnych mogą być wykorzystane do realizacji przedmiotu zamówienia 

po uprzednim przeliczeniu współrzędnych punktów osnowy geodezyjnej oraz punktów 

sytuacyjnych, w tym punktów granicznych, z układu 1965 lub z układów lokalnych 

do układu PL-2000. 

4. Zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie prac 

klasyfikacyjnych:  

1) W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przekaże  Zamawiającemu dane 

klasyfikatora, w celu wydania upoważnienia. 

2) W terminie 30 dni od otrzymania upoważnienia  Wykonawca  przekaże 

Zamawiającemu harmonogram przeprowadzenia klasyfikacji.  
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3) Starosta Płocki wyda postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego 

w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla trzech obiektów 

objętych modernizacją. 

4) Klasyfikator pracy przeanalizuje materiały PZGiK następnie zawiadomi strony 

postępowania o terminie wykonania przez siebie prac klasyfikacyjnych w celu 

umożliwienia uczestniczenia stronom w czynnościach wykonywanych przez 

klasyfikatora gruntów. 

5) Klasyfikator przeprowadza w obecności właścicieli gruntów czynności klasyfikacyjne 

w terenie. Niestawiennictwo któregokolwiek z właścicieli nie wstrzymuje 

przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych na gruncie. 

6) Wykonawca przekazuje sporządzony przez klasyfikatora projekt ustalenia klasyfikacji 

gruntów   Zamawiającemu.  Podstawę odbioru projektu ustalenia klasyfikacji gruntów 

stanowi protokół zawarty między Zamawiającym a Wykonawcą.  

7) Starosta Płocki zawiadamia zainteresowane strony o wynikach prac klasyfikacyjnych   

poprzez wyłożenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów do 

publicznego wglądu  na okres 14 dni oraz informuje o możliwości zgłaszania 

zastrzeżeń. Jednocześnie przyjmuje oświadczenia stron o ich akceptacji lub 

odrzuceniu. 

8) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów Starosta Płocki po zasięgnięciu opinii klasyfikatora rozstrzyga o sposobie 

rozpatrzenia zastrzeżeń.  

9) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Starostę Płockiego zgłoszonych 

zastrzeżeń klasyfikator wprowadza zmiany do projektu ustalenia gleboznawczej 

klasyfikacji gruntów i Wykonawca  ponownie przekazuje ten projekt  Zamawiającemu. 

10) Po akceptacji projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów Wykonawca 

przedłoży go do PZGiK w formie operatu klasyfikacyjnego. 

11) Starosta Płocki wyda decyzje o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.  

 

V. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie osnowy pomiarowej. 

 

1. Wykonawca dokona pomiaru sytuacyjnego w oparciu o osnowę geodezyjną, osnowę  

pomiarową. 

2. W ramach realizacji pracy Wykonawca z wykorzystaniem danych z dzienników 

pomiarowych znajdujących się w PZGiK, wznowi oraz wykona pomiar kontrolny punktów 

osnowy pomiarowej służącej do założenia ewidencji gruntów, a następnie, ponownie 

ją wyrównana. Zadanie to dotyczy tylko punktów osnowy pomiarowej włączonych 

do ciągów poligonowych zlokalizowanych na granicy obrębów ewidencyjnych 

dla obrębów ewidencyjnych Boryszewo Nowe, Boryszewo Stare i Stróżewko, Kostrogaj 

oraz pomiędzy tymi obrębami. W przypadku gdy wznowienie punktu osnowy nie jest 

możliwe ze względu na zmienioną sytuację terenową (np. zabudowa, zmiana linii 

brzegowej, itp.) punkt ten należy pominąć. 

3. Wykonawca sporządzi aktualne opisy topograficzne odnalezionych lub wznowionych 

ww. punktów osnowy, w tym zawierające aktualne numery działek. 

4. W przypadku gdy materiały PZGiK zawierają wiarygodne wyniki geodezyjnych 
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pomiarów sytuacyjnych wykonanych w oparciu o osnowę pomiarową nie spełniającą 

aktualnych standardów technicznych (np. poligonizację techniczną IV lub V klasy 

wg dawnych instrukcji BIII i CI), obliczenia współrzędnych punktów sytuacyjnych I grupy 

dokładnościowej na podstawie wyników takich pomiarów Wykonawca może dokonać 

po uprzednim: 

1) wykonaniu ponownych geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych zachowanych punktów 

tej osnowy, metodami właściwymi aktualnie dla pomiaru osnowy pomiarowej. 

2) przeprowadzeniu łącznego wyrównania danych obserwacyjnych tak zmodernizowanej 

osnowy pomiarowej (danych z pomiaru, o którym mowa w pkt 1, oraz danych PZGiK) 

oraz obliczeniu współrzędnych punktów tej zmodernizowanej osnowy pomiarowej 

na podstawie wyrównanych danych obserwacyjnych. 

5. Do obliczenia współrzędnych punktów granicznych oraz punktów wyznaczających 

kontury budynków usytuowanych w odległości nie większej niż 0,5 m od granicy 

nieruchomości, może być wykorzystywana zmodernizowana osnowa, o której mowa w ust. 

1, 2, jeżeli po wyrównaniu błąd średni położenia jej punktów względem osnowy 

geodezyjnej nie jest większy niż 0,10m, przy założeniu normalnego rozkładu błędów. 

6. Jeżeli materiały PZGiK zawierają wiarygodne wyniki geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych wykonanych w oparciu o osnowę pomiarową w układzie 1965 

nie spełniającą aktualnych standardów technicznych lub w oparciu o osnowę w układzie 

lokalnym, ale na gruncie nie zachowała się odpowiednia liczba punktów tej osnowy, 

niezbędnych do jej zmodernizowania na zasadach określonych w ust. 1-3 niniejszego 

rozdziału, współrzędne punktów sytuacyjnych w układzie PL-2000, niezbędne 

do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca pozyska w drodze matematycznej 

transformacji współrzędnych obliczonych w układzie 1965 lub w układzie lokalnym. 

7. W przypadku, gdy obliczenia, o których mowa w ust. 3-4, nie zakończą się pozytywnym 

rezultatem w odniesieniu do całego obszaru opracowania lub jego części, a jednocześnie 

w PZGiK brak będzie wiarygodnych i o odpowiedniej jakości danych, Wykonawca 

pozyska niezbędne dane, dotyczące punktów granicznych oraz konturów budynków, 

w drodze geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych. 

 

VI. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków. 

 

1. W ramach modernizacji EGiB do zadań Wykonawcy należeć będzie: 

1) Przeprowadzenie analizy materiałów zasobu, o której mowa w rozdziale IV ust. 2. 

Wyniki przeprowadzonej analizy dokumentuje się w raporcie stanowiącym  

Wzór nr 1 str. 18. Zakres pracy dotyczy dokonania analizy takich danych dla każdego 

obiektu EGiB będącego przedmiotem opracowania.  

Dla granic obrębu oraz dla punktów granicznych wchodzących w skład bazy PRG zakres 

pracy obejmuje dokonania analizy tych danych także w operatach z sąsiednich obrębów 

ewidencyjnych.  

Analiza obejmuje także porównanie danych w postaci elektronicznej zawartych 

w części opisowej z danymi zawartymi w części graficznej i w przypadku stwierdzenia 

rozbieżności wyjaśnienie ich przyczyny oraz pozyskanie danych niezbędnych do ich 



Strona 6 z 24 
 

wyeliminowania. Sposób i zakres wyeliminowania rozbieżności należy uzgodnić 

z Geodetą Powiatowym. Wyniki przeprowadzonego porównania dokumentuje się 

w raporcie stanowiącym Wzór Tabeli: nr 2 str. 19, nr 3 str. 20,  nr 4 str. 21 niniejszego 

SOPZ 

 (Wykonawca załączy tabelę do operatu technicznego z Etapu I. Ze względu  

na możliwość zmian wyników analizy w trackie realizacji etapu II modernizacji zadanie 

to kontynuowane jest także w trakcie etapu II. Do wyników operatu technicznego 

z pracy etapu II wykonawca załączy tabelę z wynikami analizy na stan zakończenia 

pracy Etapu II). 

2) Wykonanie prac geodezyjnych w celu pozyskania w niezbędnym zakresie, wynikającym 

z uzgodnionego projektu modernizacji EGiB, oraz niniejszego SOPZ, danych 

umożliwiających modernizację EGiB oraz dostosowanie bazy danych EGiB  

do zgodności z obowiązującym modelem pojęciowym danych EGiB.7 

3) Opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego, o którym mowa w art. 24a ust. 

4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

4) Udział w wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz uczestnictwo 

w rozpatrzeniu uwag wniesionych podczas wyłożenia projektu operatu opisowo-

kartograficznego, oraz w rozpatrzeniu zarzutów do danych operatu opisowo-

kartograficznego zgodnie z zasadami określonymi w art. 24a ustawy Prawo geodezyjne  

i kartograficzne. 

 

2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy materiału zasobu w stosunku do danego punktu 

granicznego, stwierdzi braku dokumentów lub materiału albo ustalenia, że dane nie 

pozwalają na odtworzenie położenia granic w dokładnością właściwą dla szczegółów 

I grupy dokładnościowej, to dane dotyczące położenia punktu należy pozyskać 

w wyniku pomiaru sytuacyjnego poprzedzonego protokolarnym ustaleniem granic, 

po zawiadomieniu o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek. 

Zakres pracy obejmuje m.in: 

1) Zawiadomienie właścicieli/władających o czynnościach ustalenia przebiegu 

 granic (§ 32 ust.3, ust.4 rozp. ws. egb) granic, we własnym zakresie i na swój koszt. 

2) Oznaczenie na gruncie punktów granicznych w sposób umożliwiający ich pomiar. 

3) Spisanie protokołu ustalenia granic. 

4) Zakres pracy nie obejmuje dokonania trwałej stabilizacji punktów granicznych. 

Dla takiego przypadku zastosowanie mają przepisy § 33 ust. 4 rozp. ws egb – o trwałej 

stabilizacji tych punktów granicznych na koszt zainteresowanych stron. 

 

3. Dane dotyczące punktów granicznych. 

 

Zbiory danych numerycznego opisu granic działek ewidencyjnych Wykonawca utworzy 

na podstawie: 

1) Materiałów zgromadzonych w PZGiK, cechujących się odpowiednią wiarygodnością  

i jakością lub doprowadzonych do odpowiedniej jakości w drodze geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych poprzedzonych protokolarnych ustaleniem granic oraz obliczeń 

współrzędnych punktów granicznych. Zamawiający w tym zakresie nie dopuszcza 
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możliwości stosowania techniki pomiaru sytuacyjnego: fotogrametrycznego lub 

kartometrycznego. 

2) Podjęcie decyzji co do sposobu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych należy 

do Wykonawcy prac geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania kolejności zgodnie 

z § 33 rozp. ws egb. W uzasadnionych przypadkach przy wykonywaniu czynności 

ustalenia granic Wykonawca może wykorzystywać zobrazowania lotnicze lub 

ortofotomapę. Czynności wykonywane za ich pomocą nie zastępują ustaleń 

dokonywanych bezpośrednio na gruncie. 

3) Na szkicach granicznych stanowiących integralną  cześć protokołu ustalenia granic oraz 

na szkicach polowych zawierających wyniki pomiaru sytuacyjnego zamieszcza się 

graficzną informację określającą usytuowanie każdego punktu granicznego  

(§ 33 pkt. 6 rozp. ws egb.).  

4) Przy pomiarze sytuacyjnych obiektów EGiB „punkt graniczny” Zamawiający dopuszcza 

możliwości stosowania techniki pomiaru identyfikacji punktu bezpośrednio na gruncie, 

 z uwzględnieniem wyjątków opisanych w rozdziale VI ust. 8 niniejszego SOPZ. 

5) Dla każdego punktu granicznego Wykonawca ustali, zaktualizuje  jego dane zgodnie 

modelem pojęciowym (§ 17 rozp. ws egb). 

  

4. Dane dotyczące działek ewidencyjnych: 

 

Pracą należy objąć wszystkie działki ewidencyjne położone w obrębie ewidencyjnym. 

1) Należy dokonać porównania części graficznej i opisowej bazy EGiB w zakresie: 

1. Występowania działki. 

2. Zgodności powierzchni działek z mapy z jej powierzchnią w rejestrze gruntów. 

3. Zgodności użytków gruntowych. 

4. Zgodności klas bonitacyjnych gruntów.   

5. Ewentualnie inny rodzaj niezgodności. 

 

Dokumentowanie wyników wykonania czynności następuje w raporcie stanowiącym 

Wzór Tabeli: nr 2 str. 18, nr 3 str. 19, nr. 4 str. 20 (Wykonawca załączy sporządzone tabele 

do operatu technicznego z Etapu II). 

 

2) W przypadku, gdy na obszarze objętym przedmiotem zamówienia występują działki 

ewidencyjne, których geometrię stanowi więcej niż jeden poligon zamknięty, 

Wykonawca wyeliminuje tę nieprawidłowość, nadając poszczególnym ciągłym 

obszarom odrębne numery działek ewidencyjnych, stosując zasady, jak przy podziale 

nieruchomości. Dane niezbędne do numerycznego opisu granic nowych działek 

ewidencyjnych, jeżeli nie mogą być pozyskane z PZGiK, Wykonawca pozyska w drodze 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych. Dla działek tych Wykonawca sporządzi wykaz 

zmian danych ewidencyjnych. W analogiczny sposób, jak w odniesieniu do działek,  

o których mowa wyżej, Wykonawca postąpi w odniesieniu do istniejących działek 

ewidencyjnych obejmujących grunty niejednorodne pod względem prawnym. 

 

5. Dane dotyczące konturów użytków gruntowych. 
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1) Wykonawca ustali prawidłowe zaliczenie gruntów do użytku, ich aktualne zasięgi 

obszarowe oraz dokona ich pomiaru w zakresie użytków gruntowych:  

1. Grunty rolne – sady.  

2. Grunty rolne zabudowane – Br. 

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane -  B, Ba, Bi, Bp, Bz, dr, Tp. 

4. Rowy - W  

i ich klas bonitacyjnych. 

2) Dla użytków gruntowych wymienionych wyżej w ust. 5 pkt 1 ppkt 3 i położonych 

na nich budynkach wykonawca ustali, czy na gruncie nastąpiła ich zmiana. Dołączy do 

sporządzonej dokumentacji do operatu technicznego: 

1.  Wykaz działek objętych zmianą użytku gruntowego oraz zmianą budynku 

zawierający dane: 

 Lp. 

 Nr i nazwa obrębu 

 Nr działki 

 Data 

 Numery zdjęć 

 Stwierdzona rozbieżność  

 Informacja o dacie pomiaru sytuacyjnego zmiany. 

2.  Zdjęcia sytuacji terenowej dokumentujące stan na gruncie.  

3) Dla ujawnionego w EGiB użytku: „grunty rolne zabudowane – Br” wykonawca ustali, 

czy na gruncie występują budynki związane z produkcją rolną. W przypadku 

stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w zakresie użytków są niezgodne ze stanem 

prawnym, faktycznym, zakres pracy obejmuje sporządzenie wykazu działek dla których 

Wykonawca sporządza wykazy zmian danych ewidencyjnych dotyczących gruntów 

i budynków.  

1. Wykaz należy sporządzić tabelarycznie w kolejności rosnącej numerami działek 

ewidencyjnych zawierający dane: 

 Lp. 

 Nr i nazwa obrębu 

 Nr działki 

 Opis stwierdzonych rozbieżność 

 Uwagi dodatkowe 

4) Niewykazane w ewidencji gruntów obszary zajęte w sposób trwały pod drogi publiczne 

jako oddzielne działki ewidencyjne, pozostaną w projekcie operatu opisowo-

kartograficznego oznaczone istniejącymi w dotychczasowej ewidencji gruntów użytkami 

i konturami klasyfikacyjnymi do czasu uregulowania własności tych gruntów – dotyczy 

tylko podmiotów niepublicznych. 

5) W zakresie aktualizacji użytków niezgodnych z obowiązującym rozporządzeniem  

w sprawie ewidencji gruntów i budynków tzn. użytku W – rowy, przewiduje się 

konieczność przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 

6) Zakres pracy nie obejmuje zmian użytków gruntowych pomiędzy: gruntami ornymi, 
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pastwiskami  trwałymi, łąkami, gruntami leśnymi.  

7) Ustalenia w ww. zakresie Wykonawca dokumentuje na mapie porównania z terenem. 

8) Wykonawca doprowadzi do zgodności wartości atrybutów obiektu EGiB „użytek” (OFU, 

OZU, OZK) i relacji między nimi zgodnie z obowiązującym modelem pojęciowym 

(aktualnie załącznik nr 6 rozdział I ust. 3 do rozp. ws egb).  

9) Wykonawca decyduje o wyborze metody pomiaru dla konturów użytków gruntowych.  

10) W przypadku zmiany granic konturu użytków stanowiących grunty rolne i leśne 

skutkującymi zmniejszeniu ich powierzchni, podlegających przepisom o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych na użytki gruntowe: B, Ba, Bi, Bp, Bz – Wykonawca 

do operatu dołączy dokumenty potwierdzające zasadność tej zmiany.  

 

6. Dane dotyczące budynków. 

 

 Zakres pracy obejmuje aktualizację danych dotyczących budynków podlegających 

ujawnieniu w bazie danych EGiB, w tym: 

1) Ustalenie aktualnych danych ewidencyjnych budynkowych dla budynków: 

1. Dotychczas nie ujawnionych w ewidencji 

2. Ujawnionych błędnie, np. jako budynki projektowane, w budowie, itp. 

3. Wynikających ze zmiany przebiegu lub oznaczeń konturów użytków gruntowych. 

2) Aktualizacja danych budynkowych. 

3) Należy dokonać porównania części graficznej i opisowej bazy EGB w zakresie: 

1. Występowania budynku w rejestrze. 

2. Występowania budynku na mapie. 

3. Ewentualnie inne rodzaj niezgodności. 

4) Ustalenia w ww. zakresie Wykonawca dokumentuje: 

1. W raporcie stanowiącym Wzór Tabeli: nr 5 str. 22, nr  6 str. 23, nr 7 str. 24 – w zakresie 

ust. 3 (Wykonawca załączy tabele do operatów  technicznych z Etapu II). 

2. Na mapie porównania z terenem – w zakresie ust. 1. 

 

7. Dane dotyczące konturów klasyfikacyjnych: 

 

1) Zbiór danych konturów klasyfikacyjnych Wykonawca utworzy na podstawie 

obowiązującej klasyfikacji gruntów i budynków, z uwzględnieniem wydanych pozwoleń 

na budowę i decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej. 

2) Wykonawca decyduje o wyborze metody pomiaru dla konturów klasyfikacyjnych.  

 

8. W przypadku braku możliwości wejścia na nieruchomość w celu wykonania pomiaru:  

 

1) Fakt ten należy opisać następująco: 

1. Na szkicu polowym z podaniem przyczyny. 

2. W tabelarycznym wykazie działek z podaniem przyczyny. 

2) W przypadku odmowy udostępnienia nieruchomości do pomiaru przez właściciela:  

1. Należy poinformować ich, że wszelkie postępowania związane z pomiarem będą  

w przyszłości finansowane z ich własnych środków 
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2. Opisać fakt na szkicu polowym oraz w tabelarycznym wykazie działek.  

3) Dla takich przypadków należy zastosować inną metodą pomiarową spełniającą warunki 

uzyskania dokładności pomiaru punktu sytuacyjnego dla danej grupy szczegółów 

terenowych. 

4) Tabelaryczny wykaz działek o którym mowa w pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b stanowić będzie 

załącznik do sprawozdania technicznego.  

 

9. Pomiar sytuacyjny należy udokumentować szkicem polowym.  

 

10. Zmiany użytkowania terenu lub szczegóły sytuacyjne Wykonawca udokumentuje zdjęciami 

cyfrowymi. Zdjęcia powinny być, wyraźne i czytelne, wykonane w sposób umożliwiający 

jednoznaczną identyfikację ich treści. Na szkicach polowych należy zaznaczyć miejsce 

wykonania zdjęcia, kierunek oraz numer zdjęcia na działce. Zdjęcia należy przekazać  

w formacie cyfrowym na serwer FTP Wykonawcy uporządkowane w katalogach, których 

nazwy odpowiadają identyfikatorowi TERYT działki. W każdym katalogu zdjęcia powinny 

być zanumerowane w kolejności od 1 do n. Numer w nazwie pliku poprzedzony 

identyfikatorem TERYT działki. 

 

11. Pola powierzchni obiektów EGiB działka, budynek, użytek, kontur klasyfikacyjny ustala się 

na podstawie danych geometrycznych z wyrównaniem wyników do pola powierzchni wg 

zasady od ogółu do szczegółu. 

 

12. Dostosuje do wzajemnej zgodności styki przylegających do siebie obiektów EGB, GESUT, 

BDOT (np. narożniki ogrodzeń, przyłącza, schody, zwisy, tarasy, itp.) przylegających 

do zmiennych obiektów EGB (np. budynek). 

 

13. Zakres pracy obejmuje badanie stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych, 

w tym treści tytułów własności, map nieruchomości w nich zawartych. 

 

14. Zakres pracy obejmuje sporządzenie synchronizacyjnych wykazów zmian do wprowadzenia 

zmian: 

1) W dziale I KW urządzonych dla danej działki 

2) Dla prowadzonego Zbioru dokumentów 

3) Dla tytułu własności w przypadku brak KW lub Zd.  

 

15. Redakcję kartograficzną wynikową mapy ewidencyjnej należy dokonać w skali 1:500. 

VII. Dokumentacja wynikowa 

 

1. Dokumentację i materiały wynikowe należy sporządzić dla każdego obrębu ewidencyjnego 

oddzielnie. 

2. Projekty operatów opisowo-kartograficznych opracowane przez Wykonawcę zawierające 

dane o których mowa w standardzie (art. 2 pkt 8a upgik): 

1) Numeryczne robocze bazy danych EGiB utworzone na podstawie wyników pracy 

Wykonawcy oraz utworzone na jej podstawie: 
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2) Rejestry, kartoteki, 

3) Mapa ewidencyjna 

3. Operaty techniczne w postaci elektronicznej PDF z wykonania pracy w postaci: 

1) Dokumentacji opracowanej dla każdego Etapu nr I, II, III oddzielnie. 

2) Całości dokumentacji składającej się w wymienionych wyżej Etapów I, II, III 

w postaci 3 operatów w formacie PDF dla każdego obrębu oddzielnie. 

3) Operaty techniczne, w skład których oprócz dokumentów, o których mowa 

w rozporządzeniu w sprawie standardów wejdą także: 

4) Raporty, o których mowa w SOPZ;  

5) Dokumenty zawierające wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę analiz oraz 

kontroli wewnętrznej, w tym pomiarów kontrolnych; 

6) Kopie dokumentów pozyskanych i wykorzystanych przez Wykonawcę do realizacji 

przedmiotu zamówienia od osób fizycznych, organów administracji publicznej,  

jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów;  

7) Inne dokumenty wymienione w SOPZ;  

Ze względu na dużą liczbę i zawartość dokumentów: zwrotne poświadczenia odbioru, 

protokoły i szkice graniczne, szkice polowe należy sporządzić zbiorcze zestawienia ww. 

danych, które należy zawrzeć w operacie przed nimi np. : w zbiorze działek ze zwrotkami 

tabela zbiorcza z nr pozycji danej działki w protokole granicznym, itp. 

4. Numeryczne bazy danych EGiB graficzne i opisowe do zasilenia systemów 

informatycznych Zamawiającego. 

5. Dodatkowa dokumentacja dla Zamawiającego: 

1) Kopia oryginałów zawiadomień o czynnościach na gruncie w celu ustalenia granic. 

2) Oryginały zwrotnych poświadczeń odbioru otrzymanych zawiadomień 

o czynnościach ustalenia granic na gruncie. 

3) Oryginały protokołów ustalenia granic. 

4) 1 egzemplarz synchronizacyjnego wykazu zmian  do działu I KW, Zbioru dokumentów, 

lub do tytułu własności w przypadku stwierdzenia braku KW lub Zd.  

5) Dokumentacja geodezyjna do wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego 

w postaci:  

6. Wydruk mapy ewidencyjnej wg nowego stanu. 

7. Wykazy zmian danych ewidencyjnych dla gruntów i budynków. 

8. Szkic przeglądowy szkiców polowych.  

6) Nowy lub zaktualizowany opis topograficzny odnalezionego lub wznowionego punktu 

osnowy pomiarowej, wykorzystanego do pomiaru w niniejszej pracy. Dokument należy 

sporządzić jako oddzielny plik PDF podpisany podpisem elektronicznym.  

6. Opracowane bazy danych numeryczne muszą spełniać warunek zachowania historii wpisów 

każdego obiektu. 

7. Nowy lub zaktualizowany opis topograficzny odnalezionego lub wznowionego punktu 

osnowy pomiarowej – w postaci pliku PDF dla każdego punktu podpisanego podpisem 

elektronicznym przez osobę sporządzającą lub kierownika pracy geodezyjnej. 

8. Opracowane dokumenty elektroniczne i bazy danych Wykonawca przekaże do 

Zamawiającego na przenośnym dysku twardym, który pozostanie własnością 

Zamawiającego. 
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VIII. Zasilenie baz danych Zamawiającego  
 

1. Wykonawca po zakończeniu: 

1) Etapu I Po pozytywnej kontroli technicznej Zamawiającego, a przed odbiorem 

częściowym etapu I wprowadzi do banku osnów zamawiającego zawierający 

utworzony zbiór punktów osnowy pomiarowej. Dotyczy współrzędnych punktów oraz 

ich opisów topograficznych. 

2) Etapu III wprowadzi do systemu teleinformatycznego Zamawiającego: utworzone 

zbiory danych EGiB, zaktualizowane bazy danych GESUT, BDOT  

2. W zakresie danych opisowych w systemie EWOPIS oraz graficznych w systemie 

EWMAPA – aktualizacja dotychczasowych i wprowadzenie nowych danych zrealizowana 

zostanie przez Wykonawcę w sposób uzgodniony z Zamawiającym na etapie przed 

przystąpieniem do tej czynności. 

 

 

IX. Organizacja pracy Wykonawcy. 

 

1. Wykonawca pracy zobowiązany jest do: 

1) Założenia i prowadzenia w aktualności „Dziennika roboty” dla niniejszej pracy w postaci 

dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przez Wykonawcę. 

2) Na każdy kolejny miesiąc liczony od daty zawarcia umowy „Dziennik roboty” 

obligatoryjne ma zawierać informację o szacowanym przez Wykonawcę procentowym 

stanie zaawansowania pracy zgodnie z umową.  

3) Przekazywania do Zamawiającego raportu z monitoringu wykonania pracy, którego 

wzór przekaże Zamawiający, za okresy i w termiach wyznaczonych przez 

Zamawiającego, zgodnie z dyspozycjami otrzymanymi od organu nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego. 

4) Protokoły kontroli Podmiotu Kontrolującego mają zawierać jako integralną część 

wynikowe raporty walidacji baz danych numerycznych opracowanych przez 

Wykonawcę. 

2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do wglądu prowadzony „Dziennik roboty”  

podpisany przez Kierownika pracy geodezyjnej, o którym mowa w pkt 1 w sposób 

następujący: 

1) Według stanu na każdy kolejny zakończony miesiąc liczony od daty zawarcia umowy – 

w terminie 7 dni od jego upływu. (np. umowa zawarta została w dniu 10.08.2023 r., 

pierwsze przekazanie dziennika roboty następuje wg stanu opisu pracy na dzień 

10.09.2023 r. i przekazywany jest do Zamawiającego do dnia 17.09.2023 r. i tak 

z kolejnymi miesiącami. Obligatoryjną informacją dziennika jest podanie oszacowania 

procentowego stanu zaawansowania pracy – dla danego jej etapu oraz całości prac 

(np. …% etapu I,… % Całości prac, itd.), 

2) Oddzielnie według stanu na dzień zakończenia prac dla etapu I. 

3) Oddzielnie według stanu na dzień zakończenia prac dla etapu II i etapu III z protokołem 

kontroli z wynikiem pozytywnym dla opracowanej dokumentacji dokonanej przez 
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Podmiot Kontrolujący - w celu dokonania kontroli technicznej przed jej odbiorem 

przez Zamawiającego. 

4) Niezależnie od ww. terminów na żądanie Zamawiającego, wg aktualnego stanu 

zaawansowania wykonania prac, w terminie do 7 dni od daty wystąpienia 

Zamawiającego.  

5) Złożenie dziennika roboty przez Wykonawcę podpisanego przez Kierownika prac 

 w rozumieniu niniejszego punktu następuje tylko środkami komunikacji elektronicznej 

na adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat.plock.pl i/lub przez e-PUAP 

3. Zamawiający może dokonywać wpisów do dziennika roboty potwierdzając fakt zapoznania 

się ze stanem zaawansowania wykonania pracy. 

4. Wykonawca może w zależności od stwierdzonych potrzeb wystąpić do Zamawiającego 

o interpretację ustalonych zasad i warunków technicznych wykonywanej pracy. 

Wystąpienie takie następuje w formie przedłożenia Zamawiającemu dziennika roboty 

z dokonanym w nim zapytaniem Wykonawcy. 

5. Niezałożenie lub nieprowadzenie w aktualności dziennika roboty – uznaje się za wadę 

uniemożliwiającą dokonanie pozytywnego odbioru usługi przez Zamawiającego. 

 

X. Współpraca pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą: 

 

1. Zamawiający planuje powołanie Podmiotu Kontrolującego, zwanego w dalszej części  PK,  

o czym poinformuje Wykonawcę w trakcie wykonywanych prac. PK który będzie wpierał 

Zamawiającego w kontroli przedmiotu zamówienia po zakończeniu zarówno etapu II 

jak i etapu III, przed dokonaniem kontroli technicznej i odbioru przez Zamawiającego. 

PK zostanie wyłoniony w odrębnym trybie na koszt Zamawiającego,  

1) PK dokonuje kontroli technicznej wykonania pracy oraz sporządza protokół kontroli 

technicznej dla zakończonego etapu II oraz etapu III przed jej  kontrolą techniczną  

i odbiorem przez Zamawiającego. 

2) Protokoły PK z kontroli technicznej mają zawierać jako integralną część wynikowe 

raporty walidacji baz danych numerycznych opracowanych przez Wykonawcę 

(dotyczy etapu II oraz etapu III).  

3) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu protokołów PK, 

o których mowa w pkt 2 z wynikiem pozytywnym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z PK na zasadach ustalonych w niniejszym 

SOPZ w rozdziale XI. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji pracy wg kolejności i z podziałem 

na etapy opisanymi w projekcie modernizacji EGiB –  (Załącznik nr 1 do SOPZ Rozdział 

VI str. 8). 

5. Praca wykonywana oraz rozliczana jest w częściach zgodnych z zakresem danego etapu. 

6. Dokumentacja każdego etapu oddzielnie zgodnie z zakresem opisanym w projekcie 

modernizacji ma zawierać sprawozdanie techniczne tego etapu, a po zakończeniu Etapu II 

łącznie dla Etapów I – II. Zamawiający dopuszcza sytuację, że wyniki prac kolejno 

następujących etapów mogą mieć wpływ na zmianę ustaleń prac etapów wcześniejszych. 

W takim przypadku w dokumentacji realizowanego etapu należy zawrzeć dokumentację 

dotyczącą tych zmian i opisać zdarzenie w sprawozdaniu tego etapu.   

mailto:starostwo@powiat.plock.pl
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7. Zamawiający planuje zorganizowanie spotkania kontrolnego przedstawicieli 

Zamawiającego oraz Wykonawcy. Spotkanie odbędzie się w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego w oddzielnym trybie.  

1) Celem spotkania będzie opisanie informacji o stanie zaawansowania pracy, zakresie 

zrealizowanych czynności, materialnych elementów zamówionego dzieła. Wykonawca 

poda informację o harmonogramie czasowym i rzeczowym pracy, stanie procentowym 

zaawansowania, szacunkowej wartości zrealizowanej pracy, sposobu realizacji 

zamówienia. 

2) Ze spotkania zostanie spisany protokół i podpisany przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

8. Zamawiający nie wymaga realizacji prac kolejnych etapów dopiero po protokolarnym 

odbiorze wcześniejszych etapów pracy przez Zamawiającego. 

9. Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego: 

1) Protokół odbioru etapu II  stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia procedury 

wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego przez 

Zamawiającego.  

2) Zamawiający wyznaczy miejsce i termin wyłożenia projektu operatu,  

3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które upoważni  ze swojej strony 

do uczestnictwa w wyłożeniu projektu operatu jako przedstawicieli Wykonawcy. 

4) Z wyłożenia projektu operatu sporządzone zostaną: 

1. Protokół wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego. 

2. Wykaz osób, które zapoznały się z projektem operatu 

3. Wykaz zgłoszonych uwag do danych ewidencyjnych ujawnionych w projekcie 

operatu. 

10. Wniesienie uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego i zgłoszenie zarzutów 

do danych operatu: 

1) W przypadku wniesienia przez stronę uwag do wyłożonego projektu operatu lub zarzutu 

do danych operatu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia stanowiska wobec 

zasadności uwagi lub zarzutu.  

2) Jeżeli w wyniku przyjęcia uwagi lub zarzutu wystąpi konieczność opracowania 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, Wykonawca zobowiązany jest do jej  

sporządzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem na 

ustawowe terminy rozpatrzenia uwagi (15 dni roboczych od terminu upływu wyłożenia) 

oraz zarzutów.  

3) Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z organem prowadzącym postępowanie 

modernizacyjne.  

1. W przypadku uznania zasadności uwagi sporządzi dokumentację geodezyjną 

ustalenia danych ewidencyjnych i dołączy ją do dokumentacji  Etapu III pracy. 

Dodatkowo w celu przedstawienia stanowiska stronie wnoszącej uwagę przekaże ww. 

dokumentację w postaci papierowej Staroście Płockiemu do postępowania.  

2. W przypadku uznania zasadności zarzutu przedłoży ją w postaci numerycznej pliku 

PDF (operat techniczny) oddzielnie dla wszystkich zarzutów. Dokumentacja ta będzie 

podlegała włączeniu do PZGiK za zasadach jak na zlecenia organu służby 

geodezyjnej i kartograficznej.  
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11. Wykonawca po pozytywnej kontroli technicznej Etapu III pracy otrzyma numeryczne 

dane ewidencyjne na czas uzgodniony z Zamawiającym i zasili bazy niezwłocznie 

po zakończeniu wyłożenia projektu operatu. 

 

XI. Zasady współpracy Wykonawcy z PK  oraz zakończenie wykonania pracy  

i sposób jej odbioru przez Zamawiającego. 

 

1. Wykonaną dokumentację etapu I Wykonawca przedkłada do kontroli  technicznej 

Zamawiającego, bez uprzedniej kontroli PK. 

2. Wykonaną dokumentację oraz bazy danych etapu II oraz etapu III  Wykonawca przedkłada 

najpierw do kontroli PK o czym w tym samym dniu informuje Zamawiającego  oraz  fakt 

ten potwierdzany jest w prowadzonym dzienniku roboty. 

3. PK przeprowadza kontrolę dokumentacji i baz danych całości wykonanej pracy danego 

etapu z czynności kontrolnych PK sporządza „protokół kontroli technicznej” wg statusu 

1) Wynik pozytywny „Status S” – zgodny ze standardem i umową. 

2) Wynik negatywny „Status N” – zawierający usterki możliwe do poprawy. 

3) Wynik negatywny „Status W” – zawierający wady.  

4. W przypadku stwierdzenia przez PK wad i/lub usterek  w „Protokole kontroli technicznej 

nr …”  Wykonawca  przekazuje ponownie opracowaną  przez siebie dokumentację oraz bazy 

w postaci elektronicznej do PK w celu dokonania przez niego kolejnej kontroli całości 

wykonanej pracy danego etapu dla której terminy liczone są zgodnie z pkt. 6 niniejszego 

rozdziału. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad i/lub usterek w „Protokole kontroli 

technicznej Zamawiającego nr …” po ich poprawie/usunięciu  Wykonawca ponownie 

zastosuje się do pkt od 2 do 4 niniejszego rozdziału.  

6. Ustala się następujące terminy dokonywania kontroli technicznej przez PK 

od daty otrzymania dokumentacji od Wykonawcy: 

1) Etap II - do 10 dni roboczych w przypadku pierwszej kontroli oraz do 5 dni roboczych 

w przypadku każdej kolejnej kontroli. 

2) Etap III – do 10 dni roboczych w przypadku pierwszej kontroli oraz do 5 dni roboczych 

w przypadku każdej kolejnej kontroli. 

7. Uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli PK umożliwia przedłożenie dokumentacji 

do kontroli technicznej Zamawiającego. 

8. W przypadku od III iteracji kontroli PK z wynikiem negatywnym w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może odstąpić od 

warunku zawartego w rozdziale XI pkt. 7 ) i przystąpić do kontroli technicznej. 

9. Wykonawca przed upływem terminów każdego etapu oddzielnie: 

1) Przedłoży za potwierdzeniem do Zamawiającego opracowaną przez siebie całość 

dokumentacji, a w przypadku etapu II i etapu III  wraz z protokołem jej końcowej kontroli 

dokonanej przez PK, w zakresie każdego etapu oddzielnie. 

2) Przedłoży Zamawiającemu opracowaną przez siebie kompletną numeryczną bazę danych 

na przenośnym nośniku informatycznym lub przez FTP Wykonawcy. 

3) Niedotrzymanie ww. terminu i zasad przekazywania dokumentacji – uznaje się za wadę 

dotyczącą przekroczenia terminu wykonania zamówienia.  
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10. Zamawiający przed odbiorem zamówienia każdego etapu dokonuje kontroli technicznej 

całości opracowanej dokumentacji i sporządza z tych czynności protokół w postaci 

dokumentu elektronicznego, który przekazuje Wykonawcy tylko za pośrednictwem 

Geoportalu powiatu płockiego. 

11. Kontrolą techniczną obejmuje się oddzielnie Etap I, Etap II, Etap III. 

12. Ustala się następujące terminy dokonywania kontroli technicznej przez Zamawiającego 

od daty otrzymania dokumentacji od Wykonawcy:  

1) Etap I - do 8 dni roboczych w przypadku pierwszej kontroli oraz do 4 dni roboczych 

w przypadku każdej kolejnej kontroli. 

2) Etap II – do 8 dni roboczych w przypadku pierwszej kontroli oraz do 5 dni roboczych 

w przypadku każdej kolejnej kontroli. 

3) Etap III – do 5 dni roboczych w przypadku pierwszej kontroli oraz do 3 dni roboczych 

w przypadku każdej kolejnej kontroli. 

13. Wykonawca pracy przed złożeniem  pracy do kolejnej kontroli: 

1) Usuwa ewentualne wady i usterki stwierdzone przez Zamawiającego 

14. Wykonawca przed złożeniem pracy do  odbioru: 

1) Uzyskuje pozytywny wynik kontroli technicznej Zamawiającego. 

2) Przedkłada do Zamawiającego pisemne zgłoszenie gotowości odbioru 

15. Przedmiotem odbioru pracy przez Zamawiającego jest opracowana dokumentacja bez wad 

i usterek. W przypadku stwierdzania przez Zamawiającego wad lub usterek w opracowanej 

dokumentacji lub ich nie usunięcia - Zamawiający nie dokonuje odbioru wykonania pracy 

do czasu ich usunięcia. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy umowy dotyczące 

braku dotrzymania terminu wykonania pracy. 

16. Zamawiający do dnia upływu terminu realizacji każdego etapu pracy włącznie dokona 

odbioru wykonanego każdego etapu pracy bez uprzednio stwierdzonych lub usuniętych 

wad i usterek. 

17. „Protokół odbioru przedmiotu umowy – Etap …” sporządzony zostanie jako dokument 

w postaci elektronicznej i podpisany elektronicznie przez przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

18. Wykonawca pracy najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonaniu odbioru każdego 

etapu pracy przekazuje Zamawiającemu: 

1) Podpisany przez siebie podpisem elektronicznym pozytywny „Protokół odbioru 

przedmiotu umowy – Etap ….” przez Zamawiającego. 

2) Podpisane przez siebie podpisem elektronicznym zawiadomienie do ODGiK 

o przekazaniu wyników zakończonej całości pracy geodezyjnej (na urzędowo 

obowiązującym druku) do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

3) Fakturę lub rachunek wystawiony z datą odbioru przedmiotu umowy – danego etapu  

w postaci dokumentu elektronicznego. 

4) Po zakończeniu całości pracy (po Etapie III i dokonaniu odbioru poprzez sporządzenie  

„Protokołu odbioru końcowego ” ): 

1. Dokument gwarancyjny i rękojmi za wady wykonania umowy z wystawiony  

z datą odbioru przedmiotu umowy w postaci dokumentu elektronicznego. 
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XII. Postanowienia końcowe i uwagi. 

 

1. Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami przekaże pozostałe wytyczne techniczne wykonania pracy. 

2. ODGiK w Płocku udostępni Wykonawcy materiały zasobu na podstawie umowy wykonania 

pracy geodezyjnej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego przedkładania sporządzonej dokumentacji, 

uwzględniania uwag i współpracy z PK. 

4. Operaty techniczne  należy skompletować według obowiązujących standardów 

technicznych i warunków Zamawiającego. Operaty do ODGiK należy przekazać tylko 

w postaci elektronicznej jednego pliku w formacie PDF, dla każdego obrębu oddzielnie. 

5. Zamawiający nie udziela licencji Wykonawcy do korzystania z posiadanego 

oprogramowania komputerowego do obsługi zasobu i baz graficznych.  

6. Wykonawcy nie zostanie naliczona opłata za udostępnienie materiałów zasobu – zgodnie 

z art. 40a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne. 

7. Pozytywny protokół kontroli Zamawiającego stanowi potwierdzenie odbioru wykonanej 

usługi oraz podstawę do włączenia otrzymanej dokumentacji do powiatowego państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

8. Po zakończeniu całości pracy i jej odbiorze Wykonawca złoży oświadczenie o usunięciu 

ze swoich nośników danych pobranych i przetworzonych z ODGiK w terminie 7 dni od daty 

zakończenia odbioru. 

9. W przypadku zmiany obowiązujących standardów technicznych wykonania prac 

geodezyjnych i kartograficznych oraz przepisów dotyczących obsługi pracy objętej 

niniejszą umową, zastosowanie będą miały regulacje określone przepisami 

zmieniającymi. 

 

XIII. Termin zakończenia wykonania zamówienia:  

 

1. Pod pojęciem „Termin wykonania usługi” uznaje się datę podpisania przez Zamawiającego 

protokołu odbioru przedmiotu umowy – Etap ….” (dla każdego etapu oddzielenie).  

2. W przypadku przekroczenia terminu realizacji dowolnego terminu uznaje się za 

przekroczenie terminu pracy. 
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Wzór Tabeli nr 1 

 

Wyniki analizy materiałów PZGiK oraz uzgodnień z Geodetą Powiatowym w Starostwie Powiatowym w Płocku 

 

LP 

Numer 

identyfikatora 

materiału 

zasobu 

Rodzaj 

materiału 

zasobu1 

Wyniki analizy materiału zasobu – materiał nadaje 

się do wykorzystania: Określenie zakresu 

wykorzystania materiału.  

Uzgodnienia z 

Geodetą 

Powiatowym  

Uwagi 

Tak w części  Nie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

 

Analizę przeprowadził w okresie od …………………. do ……………….  

 

 

Kierownik pracy geodezyjnej: …………………………………….. nr uprawnień ………………………………… 
     Imię i nazwisko  

 

 

    ……………………………………… 
     Podpis 

 

Wyjaśnienia: 

1. Należy określić rodzaj materiału zasobu: operat założenia EGiB, operat odnowienia EGiB, operat aktualizacji EGiB, operat scalania i wymiany 

gruntów, operat podziału nieruchomości, operat wznowienia/ustalenia granic, operat aktualizacji mapy zasadniczej (do których zalicza się: 

mapy do celów projektowych, inwentaryzacje powykonawcze), operat rozgraniczenia. 
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Wzór Tabeli nr 2 

 

Wykaz działek ewidencyjnych w odniesieniu do których stwierdzono niezgodności między częścią opisową a częścią graficzną EGiB 

 

 

Obręb ewidencyjny Boryszewo Nowe TERYT 141909_2.0002 

 

LP 
Numer działki 

ewidencyjnej  

Rodzaj 

stwierdzonej 

niezgodności1 

 

Niezgodności zostały usunięte: 

 
Przyczyny nieusunięcia 

rozbieżności 

Opis „innego rodzaju 

niezgodności”  
Uwagi 

Tak NIE  
1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

Wyjaśnienia: 
Rodzaj stwierdzonej rozbieżności należy przyjąć z katalogu:  

1) Działka nie występuje w części graficznej EGiB, 

2) Działka nie występuje w części opisowej EGiB 

3) Niezgodność użytków gruntowych 

4) Niezgodność klas bonitacyjnych gruntów 

5) Inny rodzaj niezgodności z podaniem jej opisu. 
 

Zestawienie sporządził:   

 

…………………………………….. 
 Imię i nazwisko  

 

 

……………………………………… 
 Podpis 
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Wzór Tabeli nr 3 

 

Wykaz działek ewidencyjnych w odniesieniu do których stwierdzono niezgodności między częścią opisową a częścią graficzną EGiB 

 

 

Obręb ewidencyjny Boryszewo Stare i Stróżewko TERYT 141909_2.0003 

 

LP 
Numer działki 

ewidencyjnej  

Rodzaj 

stwierdzonej 

niezgodności1 

 

Niezgodności zostały usunięte: 

 
Przyczyny nieusunięcia 

rozbieżności 

Opis „innego rodzaju 

niezgodności”  
Uwagi 

Tak NIE  
1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

Wyjaśnienia: 
Rodzaj stwierdzonej rozbieżności należy przyjąć z katalogu:  

1) Działka nie występuje w części graficznej EGiB, 

2) Działka nie występuje w części opisowej EGiB 

3) Niezgodność użytków gruntowych 

4) Niezgodność klas bonitacyjnych gruntów 

5) Inny rodzaj niezgodności z podaniem jej opisu. 
 

Zestawienie sporządził:   

 

…………………………………….. 
 Imię i nazwisko  

 

 

……………………………………… 
 Podpis 
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Wzór Tabeli nr 4 

 

Wykaz działek ewidencyjnych w odniesieniu do których stwierdzono niezgodności między częścią opisową a częścią graficzną EGiB 

 

 

Obręb ewidencyjny Kostrogaj TERYT 141909_2.0014 

 

LP 
Numer działki 

ewidencyjnej  

Rodzaj 

stwierdzonej 

niezgodności1 

 

Niezgodności zostały usunięte: 

 
Przyczyny nieusunięcia 

rozbieżności 

Opis „innego rodzaju 

niezgodności”  
Uwagi 

Tak NIE  
1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

Wyjaśnienia: 
Rodzaj stwierdzonej rozbieżności należy przyjąć z katalogu:  

1) Działka nie występuje w części graficznej EGiB, 

2) Działka nie występuje w części opisowej EGiB 

3) Niezgodność użytków gruntowych 

4) Niezgodność klas bonitacyjnych gruntów 

5) Inny rodzaj niezgodności z podaniem jej opisu. 
 

Zestawienie sporządził:   

 

…………………………………….. 
 Imię i nazwisko  

 

 

……………………………………… 
 Podpis 
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Wzór Tabeli nr 5 

Wykaz budynków w odniesieniu do których stwierdzono niezgodności między częścią opisową a częścią graficzną EGiB 

 

 

Obręb ewidencyjny Boryszewo Nowe TERYT 141909_2.0002 

 

LP 

Numer 

ewidencyjny 

budynku  

Numer działki 

ewidencyjnej 

na której 

położony jest 

budynek 

Rodzaj 

stwierdzonej 

niezgodności1 

 

Niezgodności zostały usunięte: 

 
Przyczyny nieusunięcia 

rozbieżności 

Opis „innego rodzaju 

niezgodności”  
Uwagi 

Tak NIE  

1 2  3 4 5 6 7 8 

         

         

         

         

         

Wyjaśnienia: 
Rodzaj stwierdzonej rozbieżności należy przyjąć z katalogu:  

1) Budynek nie występuje w części graficznej EGiB. 

2) Budynek nie występuje w części opisowej EGiB. 

3) Inny rodzaj niezgodności. 

 

Zestawienie sporządził:   

 

 

…………………………………….. 
 Imię i nazwisko  

 

 

……………………………………… 
 Podpis 
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Wzór Tabeli nr 6 

Wykaz budynków w odniesieniu do których stwierdzono niezgodności między częścią opisową a częścią graficzną EGiB 

 

 

Obręb ewidencyjny Boryszewo Stare i Stróżewko TERYT 141909_2.0003 

 

LP 

Numer 

ewidencyjny 

budynku  

Numer działki 

ewidencyjnej 

na której 

położony jest 

budynek 

Rodzaj 

stwierdzonej 

niezgodności1 

 

Niezgodności zostały usunięte: 

 
Przyczyny nieusunięcia 

rozbieżności 

Opis „innego rodzaju 

niezgodności”  
Uwagi 

Tak NIE  

1 2  3 4 5 6 7 8 

         

         

         

         

         

Wyjaśnienia: 
Rodzaj stwierdzonej rozbieżności należy przyjąć z katalogu:  

1) Budynek nie występuje w części graficznej EGiB. 

2) Budynek nie występuje w części opisowej EGiB. 

3) Inny rodzaj niezgodności. 

 

Zestawienie sporządził:   

 

 

…………………………………….. 
 Imię i nazwisko  

 

 

……………………………………… 
 Podpis 
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Wzór Tabeli nr 7 

Wykaz budynków w odniesieniu do których stwierdzono niezgodności między częścią opisową a częścią graficzną EGiB 

 

 

Obręb ewidencyjny Kostrogaj TERYT 141909_2.0014 

 

LP 

Numer 

ewidencyjny 

budynku  

Numer działki 

ewidencyjnej 

na której 

położony jest 

budynek 

Rodzaj 

stwierdzonej 

niezgodności1 

 

Niezgodności zostały usunięte: 

 
Przyczyny nieusunięcia 

rozbieżności 

Opis „innego rodzaju 

niezgodności”  
Uwagi 

Tak NIE  

1 2  3 4 5 6 7 8 

         

         

         

         

         

Wyjaśnienia: 
Rodzaj stwierdzonej rozbieżności należy przyjąć z katalogu:  

1) Budynek nie występuje w części graficznej EGiB. 

2) Budynek nie występuje w części opisowej EGiB. 

3) Inny rodzaj niezgodności. 

 

Zestawienie sporządził:   

 

 

…………………………………….. 
 Imię i nazwisko  

 

 

……………………………………… 
 Podpis 

 


