Zatacznik nr 3 do SIWZ - Pakiet nr 1

Opis Przedmiotu Zamowienia zawierajacy technologie
wykonawstwa oraz procedure odbioru prac leSnych obejmujacy
rozmiar prac, strefy trudnosci i odleglosci zrywki oraz uklad

sortymentowy

DzialI - HODOWLA LASU

Melioracje agrotechniczne (Kod grupy czynnosci: MA-PORZ)

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie, majgcych na
celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a nie dotyczacych

przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej

SIWZ to czynnoSci

sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbednej roslinnosci
(krzewéw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do
melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczegdlnosci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢
rebnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia ale takze uprzatniecie pozostatosci pozrebowych.
Sposob i efekt wykonania melioracji nie moze powodowac utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

1.1-1.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

WPOD-63N Wycinanie podszytéow i podrostéw (wys. powyzej 2 m) w cieciach
rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie z pozostawieniem na HA
powierzchni - przy pokryciu pow. odpowiednio: 31-60% (WPOD-63N)

WPOD>63N i pow. 60% (WPOD>63N)
Wyniesienie wycietych podszytéw i podrostéw (wys. powyzZej 2 m)

PPOD>63N poza dzialke robocza przy pokryciu pow. odpowiednio: pow. 60% HA
(WPOD>63N)

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadno$cig do dwo6ch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Grupa - Kod Stopien ‘s
czynn. HEElEE AR czynnosci trudnosci s Jes
Matogoszcz 16-04-1-01-11 -b -00 PPOD>63N |  ----- HA 4,00
Matogoszcz 16-04-1-01-13 -b -99 WPOD>63N |  ---- HA 0,55
Matogoszcz 16-04-1-01-13 -f -99 WPOD>63N | - HA 0,90
Matogoszcz 16-04-1-01-16 -l -00 WPOD>63N |  ---- HA 0,10
Matogoszcz 16-04-1-01-28 -d -99 WPOD-63N |  ----- HA 1,35
MA.- Matogoszcz | 16-04-1-01-29 -w -99 | WPOD>63N | - HA 0,05
PORZ ’
Matogoszcz 16-04-1-01-29 -x -99 WPOD>63N |  ----- HA 0,45
Matogoszcz 16-04-1-01-29 -y -99 WPOD>63N |  ---- HA 0,10
Matogoszcz 16-04-1-01-29 -z -99 WPOD-63N |  ----- HA 0,60
Matogoszcz 16-04-1-01-313 -b -00 WPOD>63N |  ----- HA 0,35
Matogoszcz | 16-04-1-01-313 -d -01 WPOD>63N |  ----- HA 0,25
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Matogoszcz | 16-04-1-01-313 -d -02 WPOD>63N |  ----- HA 0,70
Matogoszcz 16-04-1-01-31 -f -00 WPOD>63N |  ----- HA 0,85
Matogoszcz 16-04-1-01-32 -¢c -99 WPOD>63N |  ----- HA 0,55
Matogoszcz 16-04-1-01-32 -d -99 WPOD>63N |  ----- HA 0,50
Matogoszcz 16-04-1-01-35 -¢c -00 WPOD-63N |  ----- HA 1,70
Cacow 16-04-1-03-156 -c -99 WPOD-63N |  ----- HA 2,00
Cacow 16-04-1-03-156 -d -99 WPOD>63N | - HA 1,34
Cacow 16-04-1-03-173 -a -00 WPOD-63N |  ----- HA 2,59
Cacow 16-04-1-03-182 -f -99 WPOD-63N | - HA 2,61
Cacow 16-04-1-03-219 -p -99 WPOD-63N |  ----- HA 1,65
Cacow 16-04-1-03-220 -n -99 WPOD>63N | - HA 0,46
Cacow 16-04-1-03-220 -0 -99 WPOD>63N | - HA 2,54
Cacow 16-04-1-03-225 -g -99 WPOD-63N | - HA 2,08
Cacow 16-04-1-03-226 -d -99 WPOD-63N |  ----- HA 2,37
Cacow 16-04-1-03-250 -b -00 WPOD>63N |  ----- HA 1,65

Zakres prac obejmuje:

wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych i przedrebnych, wycinanie,
znoszenie i uktadanie z pozostawieniem na powierzchni, przewidzianej do
wprowadzenia miodego pokolenia lasu poprzez wyciecie z ww. powierzchni
krzewow, drzewek, krzewinek i roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie
mtodego pokolenia lasu oraz wyniesienie poza powierzchnie przewidziang do
wprowadzenia mtodego pokolenia lasu znajdujacych sie na niej pozostatosci po
pozyskaniu drewna (gatezie czeSci wierzchotkowe itp.)

wyniesienie wycietych podszytéw i podrostéw z powierzchni przewidzianej do
wprowadzenia mtodego pokolenia lasu wcze$niej wycietych krzewéw, drzewek,
krzewinek i roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia
lasu oraz wyniesienie poza powierzchnie przewidziang do wprowadzenia
mtodego pokolenia lasu znajdujacych sie na niej pozostatosci po pozyskaniu
drewna (gatezie, cze$ci wierzchotkowe itp.)

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez le$niczego.

1.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej pow. HA

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadno$cia do dwdéch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Cillpe: Lesnictwo Adres KOd, . Stople’n. J.M. llos¢é
czynn. czynnosci | trudnosci

MA- Matogoszcz | 16-04-1-01-13 -b -99 | ROZDR-PP 2 HA 0,55
PORZ Matogoszcz | 16-04-1-01-13 -f -99 | ROZDR-PP 2 HA 0,90
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Matogoszcz | 16-04-1-01-16 -l -00 | ROZDR-PP HA 0,10
Matogoszcz | 16-04-1-01-28 -d -99 | ROZDR-PP HA 1,35
Matogoszcz | 16-04-1-01-29 -w -99 | ROZDR-PP HA 0,05
Matogoszcz | 16-04-1-01-29 -x -99 | ROZDR-PP HA 0,45
Matogoszcz | 16-04-1-01-29 -y -99 | ROZDR-PP HA 0,10
Matogoszcz | 16-04-1-01-29 -z -99 | ROZDR-PP HA 0,60
Matogoszcz | 16-04-1-01-313 -b -00 | ROZDR-PP HA 0,35
Matogoszcz | 16-04-1-01-313 -d -01 | ROZDR-PP HA 0,25
Matogoszcz | 16-04-1-01-313 -d -02 | ROZDR-PP HA 0,70
Matogoszcz | 16-04-1-01-31 - -00 | ROZDR-PP HA 0,85
Matogoszcz | 16-04-1-01-32 -c -99 | ROZDR-PP HA 0,55
Matogoszcz | 16-04-1-01-32 -d -99 | ROZDR-PP HA 0,50
Matogoszcz | 16-04-1-01-35 -c -00 | ROZDR-PP HA 1,70
Cacow 16-04-1-03-182 -b -99 | ROZDR-PP HA 1,40
Cacow 16-04-1-03-183 -a -99 | ROZDR-PP HA 2,32
Cacow 16-04-1-03-183 -b -99 | ROZDR-PP HA 0,89
Cacow 16-04-1-03-218 -g -99 | ROZDR-PP HA 3,19
Cacow 16-04-1-03-222 -g -99 | ROZDR-PP HA 1,92
Cacow 16-04-1-03-224 -p -99 | ROZDR-PP HA 1,94
Cacow 16-04-1-03-232 -i -00 | ROZDR-PP HA 1,47

Zakres prac obejmuje:

rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewoéw, drzewek,
krzewinek, roslinnosci zielnej utrudniajgcej wprowadzenie mtodego pokolenia
lasu oraz pozostato$ci po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza

(kruszarki)- bez mieszania z glebg;

w przypadku wykonywania czynnos$ci [ROZDR-PP] pozostajace po wykonaniu
rozdrabniania fragmenty gatezi nie mogg mie¢ dtugosci wiekszej niz 30 cm.

Sprzet zapewnia Wykonawca.

Przewidywany okres wykonania to caty okres realizacji umowy w 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie
bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu
nie objete zabiegiem, bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych
prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.
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Reczne przygotowanie gleby (Kod grupy czynnosci: ODN-ZLOZ, ODN-ZRB, PBD-ODNRB, POPR)

1.4
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami
P P KMTR

Jednostka rozliczeniowa - KMTR oraz TSZT z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

EzE Lesnictwo Adres Kod czynnosci Stople’n .| JM. | llosé
czynn. trudnosci
Matogoszcz 16-04-1-01-11 -h -00 WYK-PASR 4 KMTR | 0,43
Matogoszcz 16-04-1-01-12 -a -00 WYK-PASR 4 KMTR | 0,07
Matogoszcz 16-04-1-01-12 -b -00 WYK-PASR 4 KMTR | 0,28
Matogoszcz 16-04-1-01-17 -d -00 WYK-PASR 4 KMTR | 5,68
ODN- Matogoszcz 16-04-1-01-33 -d -00 WYK-PASR 4 KMTR | 0,14
2k 0z ’
Matogoszcz 16-04-1-01-36 -a -99 WYK-PASR 4 KMTR | 1,42
Matogoszcz 16-04-1-01-5 -j -00 WYK-PASR 4 KMTR | 0,10
Matogoszcz 16-04-1-01-8 -f -00 WYK-PASR 4 KMTR | 0,13
Matogoszcz 16-04-1-01-8 -g -00 WYK-PASR 4 KMTR | 0,06

Zakres prac obejmuje:

Reczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szeroko$¢ 40 cm), przy pomocy motyki lub szpadla, reczne
usuniecie chwastéw i wytrzasniecie prochnicy ze zdartej pokrywy gleby w wiezbie (odlegtosci pomiedzy
$rodkami sasiednich talerzy,) lub ich ilosci okreslonej w zleceniu. Dla paséw odlegto$¢ pomiedzy
$rodkami powinna wynosi¢ 1,40 m (+/- 10%)

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecien (zabieg zwigzany z odnowieniami), w szczeg6lnych
przypadkach dopuszcza sie wykonanie w miesigcach wrzesien, pazdziernik, listopad.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania czynno$ci z ich opisem, (przy
pomocy dalmierza, ta§my mierniczej, GPS itp.). Illos¢ kilometrow policzonych na powierzchniach
prébnych lub ilo§¢ wykonanych talerzy zostanie odniesiona do catej powierzchni na ktérej wykonywano
przygotowanie gleby. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron.

Realnie wykonane i pomierzone talerze oraz pasy zostana ujete w ,Zestawieniu wykonanych
prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Mechaniczne przygotowanie gleby (Kod grupy czynnos$ci: ODN-GLEB)

Szczegbtowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséow przekazuje Zamawiajacy podczas
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.
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L5

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd ptugiem aktywnym z pogtebiaczem KMTR
Jednostka rozliczeniowa - KMTR z doktadnos$cig do dwo6ch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
((:Bzr;npna. LR Aeimes czy}f\(:!géci t::tgstig::i i lees
Matogoszcz 16-04-1-01-13 -b -99 WYK-POGCZ 4 KMTR 3,71
Matogoszcz 16-04-1-01-13 -f -99 WYK-POGCZ 4 KMTR 6,07
Matogoszcz 16-04-1-01-29 -x -99 WYK-POGCZ 4 KMTR 2,88
Matogoszcz 16-04-1-01-29 -y -99 WYK-POGCZ 4 KMTR 0,64
Matogoszcz 16-04-1-01-29 -z -99 WYK-POGCZ 2 KMTR 4,05
Matogoszcz 16-04-1-01-312 -f -99 WYK-POGCZ 1 KMTR 20,30
Matogoszcz 16-04-1-01-313 -b -00 WYK-POGCZ 1 KMTR 2,24
Matogoszcz 16-04-1-01-313 -d -01 WYK-POGCZ 4 KMTR 1,61
ODN-
GLEB Matogoszcz | 16-04-1-01-313 -d -02 WYK-POGCZ 4 KMTR 4,72
Matogoszcz 16-04-1-01-31 -f -00 WYK-POGCZ 4 KMTR 2,24
Matogoszcz 16-04-1-01-32 -c¢ -99 WYK-POGCZ 4 KMTR 3,71
Matogoszcz 16-04-1-01-32 -d -99 WYK-POGCZ 3 KMTR 3,37

Zakres prac obejmuje:
Mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy ptuga aktywnego z pogtebiaczem o szerokosci bruzdy co
najmniej 30 cm, na gtebokos¢ do 10 cm do gleby mineralnej. Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami paséw
powinna wynosi¢ 1,40 m (+/- 10%). Spulchnienie gleby na gteboko$¢ minimum 25 cm.

L6
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd ptugiem le$nym typu LPZ KMTR
Jednostka rozliczeniowa - KMTR z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
CloL Lesnictwo Adres LG a1 Stople’n L JM. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Cacow 16-04-1-03-183 -a -99 WYK-PASCZ 1 KMTR 15,65
Cacow 16-04-1-03-183 -b -99 WYK-PASCZ 2 KMTR 6,00
NAT-WPG | Cacow 16-04-1-03-218 -g -99 WYK-PASCZ 2 KMTR 21,52
Cacow 16-04-1-03-222 -g -99 WYK-PASCZ 2 KMTR 12,95
Cacow 16-04-1-03-224 -p -99 WYK-PASCZ 2 KMTR 13,09
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Cacow 16-04-1-03-232 -i -00 WYK-PASCZ ‘ 2 ‘ KMTR ‘ 9,92‘

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokosci 40-70 cm. Odlegto$¢ pomiedzy Srodkami bruzd powinna
wynosi¢ 1,40 m (+/- 10%). Bruzdy powinny by¢ mozliwie ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej
nie gtebiej niz do okoto 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzy¢ zagtebien.

1.7
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
WYK-FRECZ Przygotowanie gleby ptugofrezarka KMTR

Jednostka rozliczeniowa - KMTR z doktadnos$cig do dwo6ch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

e Lesnictwo Adres Kod czynnosci Stople’n .| JM. llosé
czynn. trudnosci
((BDII_DI;\‘B Matogoszcz 16-04-1-01-31 -f -00 WYK-FRECZ 4 KMTR 3,30

Zakres prac obejmuje:
Mechaniczne wykonanie watkéw przy pomocy ptugofrezarki poprzez naoranie watkéw o wysokosci 30
cm (+/- 10 cm). Odlegtos$¢ pomiedzy srodkami watkdw powinna wynosi¢ 1,5 m (+/- 10%).

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecien (zabieg zwigzany z odnowieniami) oraz

pazdziernik, listopad ,grudzien zaleznie od panujgcych warunkéw wilgotno$ciowo-glebowych- zabieg
zwigzany z wyprzedzajacym przygotowaniem gleby.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje wykonania zgodnosci wykonania bruzd z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Jako punkt odniesienia przy pomiarze
odlegtosci bruzd przyjety zostanie srodek pasa. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu
nie bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy
drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone bruzdy i pasy zostana ujete w,Zestawieniu wykonanych prac”
na podstawie ktérego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robét”.

Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia (Kod grupy czynnosci: ODN-ZLOZ, ODN-ZRB, PBD-
ODNRB)

1.8 Sadzenie pod kostur jednolatek

Kod czynnosci

Opis kodu czynnosci

Jednostka miary

SADZ-1KP

Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach

TSZT

Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadno$cia do dwdéch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Grupaczynn. | Lesnictwo Adres Kod czynnosci Stople’n_ J.M. | llosé
trudnosci
Cacow 16-04-1-03-221 -c¢ -00 SADZ-1KP 2 TSZT | 27,00
ODN-Zt0Z
Cacow 16-04-1-03-224 -h -00 SADZ-1KP 2 TSZT | 13,40
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ODN-ZRB Matogoszcz | 16-04-1-01-315 -f -00 SADZ-1KP 1 TSZT | 20,88

PBD-
ODNRB

Cacow 16-04-1-03-201 -a -00 SADZ-1KP 1 TSZT | 4,32

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek ze szko6tki nadle$nictwa/dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia, roztadunek oraz
zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem. W uzasadnionych przypadkach
réwniez wykopanie lub odnowienie istniejacego dotu, zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie
materialu do zakrycia dotu - np. zielone gatezie (gat. iglastych takich jak $wierk, daglezja, jodta),
przykrycie dotu.

- zaladunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez doci$niecie jej boku do korzenia,
udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z gleby.

- zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku sadzonek.
Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- szpara powinna mie¢ jedng $ciane pionowa i nieprzewezony $rodek,

- korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej jednej $ciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spadac¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

- sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze pionowo, na gtebokos$¢ na jaka rosta w szkoétce,

- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajgc zaglebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslona w zleceniu.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkow
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Przewidywany okres wykonania to kwieciefi roku 2021 z mozliwoScig zlecenia cze$ci prac w marcu i
maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesigcach wrzesien, pazdziernik w zalezno$ci od biologii
gatunku.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbior prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem czynno$ci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Illo§¢ sadzonek zostanie okre$lona na podstawie
zmierzonej powierzchni prébnej, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw na uprawie zostanie
zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na
zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos$¢ wynika z braku mozliwos$ci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowiag sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz iloSci wysadzonych sadzonek zostana ujete w
,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robét”.

1.9 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT

Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadno$cig do dwdéch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Grupaczynn. | Lesnictwo Adres Kod czynnosci tStople’n. J.M. | llosé
rudnosci
ODN-ZI’_OZ Matogoszcz 16-04-1-01-11 -h -00 SADZ-WM 2 TSZT | 8,75
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Matogoszcz 16-04-1-01-33 -d -00 SADZ-WM 2 TSZT | 2,80

Matogoszcz 16-04-1-01-36 -a -99 SADZ-WM 2 TSZT | 1,40

Matogoszcz 16-04-1-01-5 - -00 SADZ-WM 2 TSZT | 1,90

Matogoszcz 16-04-1-01-8 -f -00 SADZ-WM 2 TSZT | 1,56

Matogoszcz 16-04-1-01-8 -g -00 SADZ-WM 2 TSZT | 0,80

Cacow 16-04-1-03-182 -b -99 SADZ-WM 2 TSZT | 9,80

Cacow 16-04-1-03-200 -k -00 SADZ-WM 2 TSZT | 2,05

Cacow 16-04-1-03-221 -c¢ -00 SADZ-WM 2 TSZT | 6,00

Cacow 16-04-1-03-224 -h -00 SADZ-WM 2 TSZT | 6,00

ODN-ZRB Matogoszcz 16-04-1-01-315 -f -00 SADZ-WM 1 TSZT | 3,10
PBD- Cacow 16-04-1-03-201 -a -00 SADZ-WM 2 TSZT | 2,60
ODNRB Cacow 16-04-1-03-213 -f -00 SADZ-WM 3 TSZT | 2,50

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek ze szkéiki z terenu nadlesnictwa/dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia,
roztadunek oraz zabezpieczenie ich  systeméw  korzeniowych przed wysychaniem.
W uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejgcego dotu, zadotowanie
sadzonek oraz przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - zielone gatezie (gat. iglastych takich jak
Swierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.

- zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

- wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,

- sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokoét sadzonek.

- zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku sadzonek
Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- jamka powinna mie¢ odpowiedniag wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

- korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,

- sadzonke nalezy umiesSci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktada¢ sadzonki do
$ciany jamki), przykrywac¢ ziemig do wysokosci 2-3 cm gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty
na szkotce gatunki iglaste ponad szyje korzeniowa,

- po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

- glebe wokot sadzonki nalezy udeptaé nie pozostawiajac zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslona w zleceniu.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkow
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Przewidywany okres wykonania to kwiecien roku 2021 z mozliwoscig zlecenia cze$ci prac w marcu i
maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesigcach wrzesien, pazdziernik w zaleznosci od biologii
gatunku.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem czynno$ci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Ilos¢ sadzonek zostanie okre$lona na podstawie
zmierzonej powierzchni prébnej, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw na uprawie zostanie
zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wieZzby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
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prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na
zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwo$ci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilo$ci wysadzonych sadzonek zostang ujete w
»Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robét”.

1.10 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym - sadzenie z brytka.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym
SAD-B<300 TSZT
o brytce do 300 cm?

Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

- . . | Stopien s

Grupa czynn. | Lesnictwo Adres Kod czynnosci trudnosci J.M. | llosé

Matogoszcz 16-04-1-01-12 -a -00 SAD-B<300 2 TSZT | 1,74

ODN-ZLOZ | Matogoszcz | 16-04-1-01-12 -b -00 SAD-B<300 2 TSZT | 5,10

Matogoszcz 16-04-1-01-17 -d -00 SAD-B<300 2 TSZT | 9,60

PBD- Matogoszcz 16-04-1-01-17 -f -00 SAD-B<300 2 TSZT | 2,70
ODNRB ’

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek w kasetach ze szko6tki na miejsce sadzenia, roztadunek oraz zabezpieczenie ich
systemow korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),

- doniesienie sadzonek w kasetach w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, ktéry wycina w glebie otwér o ksztatcie i wymiarach
brytki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary brytki dla gatunku iglastego:

- wysokos¢ 15 c¢m, szeroko$¢ gérna 4 cm, szerokos¢ dolna 3 cm,

dla gatunku li$ciastego:

- wysokos$¢ brytki 18 cm szeroko$¢ gorna 5 cm, szeroko$¢ dolna 4 cm.

(W przypadku zmiany wymiaréw bryiki Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie pdzniej niz 2
tygodnie przed zleceniem prac),

- umieszczenie w otworze catej brytki sadzonki, przykrycie bryiki przy szyi korzeniowej sadzonki
warstwg 1 - 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyréwnanie gleby wokoét sadzonki, oczyszczenie
sadzonki z ziemi,

- zwrot pustych kaset do miejsca zatadunku sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- brytka korzeniowa uksztattowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, wtozona do otworu w ziemi
musi przylega¢ ze wszystkich stron swoimi §ciankami, otwoér nie moze by¢ zbyt gteboki tj. podstawa
otworu musi uniemozliwia¢ tworzenie sie poduszki powietrznej,

- wyjmowanie sadzonek z kaset, nie moze spowodowac zniszczenia uksztattowanej brytki,

- otwor pod sadzonke z brytka nalezy wykona¢ w ziemi pionowo, brytka korzeniowa powinna by¢
przykryta ziemig 1-2 cm,

- glebe wokot sadzonki nalezy lekko udeptac¢ nie pozostawiajac zaglebien,

- sadzi¢ zgodnie z wieZzba okreslong w zleceniu.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkow
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.
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Przewidywany okres wykonania to kwieciefi roku 2021 z mozliwoScig zlecenia cze$ci prac w marcu i
maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesigcach wrzesien, pazdziernik w zaleznosci od biologii
gatunku.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdélne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Ilos¢ sadzonek zostanie okreSlona na podstawie
zmierzonej powierzchni prébnej, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw na uprawie zostanie
zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
probnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni préobnych - na
zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos$¢ wynika z braku mozliwos$ci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilo$ci wysadzonych sadzonek zostang ujete w
»Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktdrego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Pielegnowanie upraw (Kod grupy czynnoSci: PIEL, CW)
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmujg:

- spulchnianie gleby,

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,

- poprawianie formy drzew,

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktdore gtusza drzewka nalezace do
gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,

- tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia), réznigcych
sie miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,

- usuwanie lub ograniczanie wzrostu wadliwych przerostéw i przedrostow,

- przerzedzanie przegeszczonych partii siewéw i samosiewéw,

- wuzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

- nie nalezy usuwa¢ dobrze uksztattowanych przedrostéw i przerostéw gat. Drzew petnigcych

funkcje pielegnacyjna
L11
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
Wykaszanie chwastéw w uprawach, réwniez usuwanie nalotéw w
KOSZ-CHN uprawach pochodnych HA
Wykaszanie chwastéw w uprawach, réwniez usuwanie nalotéw w
KOSZ-CHN2 uprawach pochodnych zabieg II HA

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadno$cia do dwdéch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

CIze) Lesnictwo Adres Kod czynnosci Stople’n . | M. | llosé
czynn. trudnosci
Matogoszcz 16-04-1-01-10 -c¢ -00 KOSZ-CHN 4 HA 1,24
Matogoszcz 16-04-1-01-11 -a -00 KOSZ-CHN 4 HA 1,70
PIEL
Matogoszcz 16-04-1-01-11 -h -00 KOSZ-CHN 3 HA 1,25
Matogoszcz 16-04-1-01-12 -a -00 KOSZ-CHN 4 HA 0,29
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Matogoszcz 16-04-1-01-12 -b -00 KOSZ-CHN HA 0,85
Matogoszcz 16-04-1-01-12 -i -00 KOSZ-CHN HA 0,50
Matogoszcz 16-04-1-01-13 -d -00 KOSZ-CHN HA 4,19
Matogoszcz 16-04-1-01-14 -d -00 KOSZ-CHN HA 1,95
Matogoszcz 16-04-1-01-17 -d -00 KOSZ-CHN HA 1,60
Matogoszcz 16-04-1-01-17 -f -00 KOSZ-CHN HA 0,45
Matogoszcz 16-04-1-01-18 -f -00 KOSZ-CHN HA 0,45
Matogoszcz 16-04-1-01-1 -c¢ -01 KOSZ-CHN HA 1,55
Matogoszcz 16-04-1-01-23 -f -00 KOSZ-CHN HA 1,60
Matogoszcz 16-04-1-01-23 -f -00 KOSZ-CHN2 HA 1,00
Matogoszcz 16-04-1-01-24 -b -00 KOSZ-CHN HA 2,35
Matogoszcz 16-04-1-01-25 -¢ -00 KOSZ-CHN HA 1,00
Matogoszcz 16-04-1-01-27 -i -00 KOSZ-CHN HA 1,00
Matogoszcz 16-04-1-01-28 -a -00 KOSZ-CHN HA 3,16
Matogoszcz 16-04-1-01-29 -t -00 KOSZ-CHN HA 3,87
Matogoszcz 16-04-1-01-30 -g -00 KOSZ-CHN HA 0,40
Matogoszcz | 16-04-1-01-313 -c -00 KOSZ-CHN HA 0,76
Matogoszcz | 16-04-1-01-313 -g -00 KOSZ-CHN HA 0,75
Matogoszcz 16-04-1-01-313 -l -00 KOSZ-CHN HA 0,34
Matogoszcz 16-04-1-01-314 -i -00 KOSZ-CHN HA 2,39
Matogoszcz 16-04-1-01-314 -k -00 KOSZ-CHN HA 0,21
Matogoszcz 16-04-1-01-315 -f -00 KOSZ-CHN HA 2,94
Matogoszcz 16-04-1-01-31 -d -00 KOSZ-CHN HA 2,45
Matogoszcz 16-04-1-01-33 -b -00 KOSZ-CHN HA 0,60
Matogoszcz 16-04-1-01-33 -d -00 KOSZ-CHN HA 0,40
Matogoszcz 16-04-1-01-35 -a -00 KOSZ-CHN HA 2,00
Matogoszcz 16-04-1-01-36 -a -99 KOSZ-CHN HA 0,20
Matogoszcz 16-04-1-01-36 -b -99 KOSZ-CHN HA 0,65
Matogoszcz 16-04-1-01-36 -c -99 KOSZ-CHN HA 0,85
Matogoszcz 16-04-1-01-4 -n -00 KOSZ-CHN HA 0,94
Matogoszcz 16-04-1-01-4 -0 -00 KOSZ-CHN HA 1,83
Matogoszcz 16-04-1-01-5 -j -00 KOSZ-CHN HA 0,27
Matogoszcz 16-04-1-01-6 -d -00 KOSZ-CHN HA 1,55
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Matogoszcz 16-04-1-01-6 -g -00 KOSZ-CHN HA 1,25
Matogoszcz 16-04-1-01-6 -k -00 KOSZ-CHN HA 0,85
Matogoszcz 16-04-1-01-7 -c¢ -01 KOSZ-CHN HA 1,60
Matogoszcz 16-04-1-01-8 -a -00 KOSZ-CHN HA 1,20
Matogoszcz 16-04-1-01-8 -f -00 KOSZ-CHN HA 0,38
Matogoszcz 16-04-1-01-8 -g -00 KOSZ-CHN HA 0,16
Matogoszcz 16-04-1-01-8 -h -00 KOSZ-CHN HA 1,00
Cacow 16-04-1-03-157 -b -02 KOSZ-CHN HA 1,52
Cacow 16-04-1-03-157 -j -01 KOSZ-CHN HA 1,30
Cacow 16-04-1-03-157 -k -01 KOSZ-CHN HA 0,28
Cacow 16-04-1-03-172 -k -01 KOSZ-CHN HA 0,40
Cacow 16-04-1-03-182 -b -99 KOSZ-CHN HA 1,40
Cacow 16-04-1-03-182 -f -01 KOSZ-CHN HA 2,48
Cacow 16-04-1-03-196 -a -00 KOSZ-CHN HA 1,50
Cacow 16-04-1-03-199 -a -00 KOSZ-CHN HA 2,32
Cacow 16-04-1-03-200 -a -00 KOSZ-CHN HA 0,31
Cacow 16-04-1-03-200 -c -00 KOSZ-CHN HA 0,34
Cacow 16-04-1-03-200 -d -00 KOSZ-CHN HA 0,96
Cacow 16-04-1-03-200 -f -00 KOSZ-CHN HA 1,04
Cacow 16-04-1-03-200 -h -00 KOSZ-CHN HA 1,35
Cacow 16-04-1-03-200 -k -00 KOSZ-CHN HA 0,41
Cacow 16-04-1-03-201 -a -00 KOSZ-CHN HA 0,98
Cacow 16-04-1-03-201 -d -00 KOSZ-CHN HA 0,90
Cacow 16-04-1-03-212 -a -99 KOSZ-CHN HA 1,25
Cacow 16-04-1-03-213 -f -00 KOSZ-CHN HA 0,50
Cacow 16-04-1-03-213 -g -00 KOSZ-CHN HA 1,86
Cacow 16-04-1-03-220 -d -99 KOSZ-CHN HA 1,65
Cacow 16-04-1-03-220 -n -01 KOSZ-CHN HA 0,67
Cacow 16-04-1-03-220 -0 -01 KOSZ-CHN HA 1,79
Cacow 16-04-1-03-220 -t -00 KOSZ-CHN HA 1,88
Cacow 16-04-1-03-221 -c -00 KOSZ-CHN HA 4,25
Cacow 16-04-1-03-222A -g -00 KOSZ-CHN HA 3,62
Cacow 16-04-1-03-224 -h -00 KOSZ-CHN HA 2,69
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Cacow 16-04-1-03-226 -d -01 KOSZ-CHN 2 HA 2,19
Cacow 16-04-1-03-228 -c -00 KOSZ-CHN 4 HA 1,46
Cacow 16-04-1-03-228 -d -00 KOSZ-CHN 2 HA 0,45
Cacow 16-04-1-03-230 -h -99 KOSZ-CHN 4 HA 1,40
Cacow 16-04-1-03-235 -f -99 KOSZ-CHN 2 HA 1,74
Cacow 16-04-1-03-235 -m -99 KOSZ-CHN 2 HA 1,75
Cacow 16-04-1-03-238 -b -01 KOSZ-CHN 2 HA 0,95
Cacow 16-04-1-03-238 -0 -00 KOSZ-CHN 4 HA 0,30
Cacow 16-04-1-03-239 -a -01 KOSZ-CHN 2 HA 0,70
Cacow 16-04-1-03-240 -a -01 KOSZ-CHN 2 HA 0,55

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewoéw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg nalezy wykona¢ poprzez
wykaszanie (np. wykaszarka spalinowa lub kos3g), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub
wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek
z uprzednio wycietej sekatorem roslinnos$ci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na
uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu musza zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnos¢
odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca jej negatywny wplyw na sadzonki. Intensywnos¢ pielegnowania
upraw liSciastych zostanie okre$lona przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Szczegdtowa
technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu. Poniewaz grodzenia
upraw sg posadowione na terenie wchodzacym w powierzchnie uprawy dlatego tez zabieg pielegnacyjny
nalezy wykona¢ rowniez po zewnetrznej stronie grodzenia (min. 0.5 m).

Sprzet zapewnia wykonawca.

Przewidywany okres wykonania to gtéwnie czerwiec, lipiec roku 2021 z mozliwoScig zlecenia czesci prac
W maju, sierpniu, wrzesniu oraz pazdzierniku w celu wykoszenia trzcinnika, malin i jezyn ktére moglyby
zagrozi¢ sadzonkom zimg poprzez ich przygniecenie.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnoSci jego realizacji z opisem
czynno$ci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejagcych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych
prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

112-1.13
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewéw sztucznych
CW-SZTIL iglastych lub lisciastych HA
CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i siewéw HA

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadno$cia do dwdéch miejsc po przecinku
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

gr;npna. Lesnictwo Adres Kod czynnosci tijtgr?:g::i J.M. llosé
Matogoszcz 16-04-1-01-19 -c¢ -00 CW-SZTIL 4 HA 1,50
Matogoszcz 16-04-1-01-312 -f -01 CW-SZTIL 2 HA 3,28
Matogoszcz | 16-04-1-01-90A -g -00 CW-SZTIL 3 HA 1,96
Cacow 16-04-1-03-181 -i -00 CW-SZTIL 4 HA 0,70
Ccw Cacow 16-04-1-03-196 -c -00 CW-SZTIL 4 HA 0,24
Cacow 16-04-1-03-201 -f -00 CW-SZTIL 2 HA 0,99
Cacow 16-04-1-03-219 -p -01 CW-SZTIL 2 HA 2,91
Cacow 16-04-1-03-219 -p -99 CW-SZTIL 2 HA 0,05
Cacow 16-04-1-03-222A -i -00 CW-SZTM 4 HA 0,97

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozgdanych domieszek, gtuszacych gatunek gtéwny lub
domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokos$ci na granicach kep lub grup (drzew) - réznigcych sie
sktadem gatunkowym, ewentualne ré6znicowanie wzrostu na stozkach, usuniecie zbednych przerostow
lub przedrostéw, przerzedzenie przegeszczonych partii siewéw lub samosiew6w, usuwanie drzewek
wadliwych, chorych, obumierajgcych i obumartych. Czynnosci nalezy wykonaé przy pomocy siekiery,
tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie, oglawianie, obraczkowanie, przycinanie z
pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu $ciecia i utozeniem w taki sposéb, aby nie zostaly
ograniczone mozliwosci wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli. Poprawianie formy
drzew zwtaszcza u Db i Bk.

Przewidywany okres wykonania : do 15 maja 2021 roku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
wykonanie zabiegu w okresie listopad - grudzien 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych
prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Pielegnowanie miodnikéw (Kod grupy czynnosci: CP)

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,

- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub

ogltawianie przerostéw i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,

- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,

- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.
Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w sosnowych
i lisciastych w gornej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka dobrej zywotnosci
i jakoSci, goérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujace w sosnowych i lisciastych.
Liczba drzewek dobrze uksztalttowanych tworzacych drzewostan gtéwny powinna na koncu fazy
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mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny, debéw i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys.
szt./ha, dla jodly do 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwa¢ drzew wadliwych stanowigcych niezbedng
domieszke biocenotyczna. Przy wykonywaniu czyszczen péznych nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na
usuwanie rozpieraczy, przedrostow i przerostéw thumigcych warto$ciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie
mogtoby spowodowac powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre
uksztattowanie sasiednich drzewek, nalezy wykona¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub
obraczkowanie. W szczeg6lnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwdjek” debowych i
bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z dwé6ch pedéw prowadzacych.
Przerzedzanie przegeszczonych mtodnikéw debowych i bukowych oraz odnowienl przetrzymywanych
dtugi czas pod okapem drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze szczeg6lng ostroznoscia. Silniejsze
przerzedzenie mozna wykonywac na granicy lasu, obok szerszych drog, linii i szlakéw turystycznych. Ma
ono na celu wytworzenie ekotonéw - jako stref przejsciowych.

Zabieg nalezy wykonac zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego przekazanymi na zleceniu i w trakcie
wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace wykonuje sie przy
uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu
ciecia.

.14 -1.15
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
CP-SZTIL1 Czy.szczenia p6zne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z sadzenia HA
zabieg |
CP-SZTM1 Czyszczenia pdZne w mtodnikach mieszanych z sadzenia zabieg I HA
CP-SZTM2 Czyszczenia pézne w mtodnikach mieszanych z sadzenia zabieg II HA

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Szr;npna. Lesnictwo Adres Kod czynnosci tztg::(igli J.M. llosé
Matogoszcz | 16-04-1-01-10 -f -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,70
Matogoszcz | 16-04-1-01-11 -g -00 CP-SZTM2 3 HA 1,12
Matogoszcz | 16-04-1-01-12 -a -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,10
Matogoszcz | 16-04-1-01-12 -c -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,15
Matogoszcz | 16-04-1-01-16 -l -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,23
Matogoszcz | 16-04-1-01-22 -c¢c -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,30
Matogoszcz | 16-04-1-01-25 -b -00 CP-SZTM2 3 HA 1,48
Matogoszcz | 16-04-1-01-26 -a -00 CP-SZTM1 3 HA 2,46

CP Matogoszcz | 16-04-1-01-26 -b -00 CP-SZTM1 3 HA 2,78
Matogoszcz | 16-04-1-01-26 -d -00 CP-SZTM2 3 HA 5,03
Matogoszcz | 16-04-1-01-27 -a -00 CP-SZTM1 3 HA 0,95
Matogoszcz | 16-04-1-01-27 -d -00 CP-SZTM1 3 HA 1,04
Matogoszcz | 16-04-1-01-28 -b -00 CP-SZTM1 3 HA 1,80
Matogoszcz | 16-04-1-01-29 -ax -00 CP-SZTIL1 2 HA 1,16
Matogoszcz | 16-04-1-01-32 -h -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,08
Matogoszcz | 16-04-1-01-33 -b -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,10
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Matogoszcz | 16-04-1-01-33 -c -00 CP-SZTM1 2 HA 1,40
Matogoszcz | 16-04-1-01-39B -z -00 CP-SZTM1 2 HA 0,25
Matogoszcz | 16-04-1-01-3 -i -00 CP-SZTIL1 4 HA 0,24
Matogoszcz | 16-04-1-01-50A -ax -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,32
Matogoszcz | 16-04-1-01-50A -y -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,40
Matogoszcz 16-04-1-01-5 -f -00 CP-SZTM2 3 HA 1,08
Cacow 16-04-1-03-196 -a -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,55
Cacow 16-04-1-03-196 -c -00 CP-SZTIL1 3 HA 1,13
Cacow 16-04-1-03-199 -a -00 CP-SZTIL1 < HA 0,80
Cacow 16-04-1-03-200 -a -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,60
Cacow 16-04-1-03-200 -c -00 CP-SZTIL1 < HA 0,35
Cacow 16-04-1-03-200 -d -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,55
Cacow 16-04-1-03-200 -f -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,60
Cacow 16-04-1-03-200 -k -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,30
Cacow 16-04-1-03-202 -d -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,41
Cacow 16-04-1-03-219 -p -01 CP-SZTIL1 2 HA 0,44
Cacow 16-04-1-03-219 -p -99 CP-SZTIL1 2 HA 0,56
Cacow 16-04-1-03-221 -c -00 CP-SZTIL1 3 HA 1,50
Cacow 16-04-1-03-222A -i -00 CP-SZTM1 3 HA 0,40
Cacow 16-04-1-03-224 -| -00 CP-SZTM1 2 HA 0,56
Cacow 16-04-1-03-228 -c -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,55
Cacow 16-04-1-03-229 -d -00 CP-SZTIL1 4 HA 1,38
Cacow 16-04-1-03-251 -f -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,52

Zakres prac obejmuje:

Wyciecie, ogtowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek, przerostéw,
rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki
na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie wycietych
drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po $cieciu na ziemi. Drzewa, krzewy usuwane w czasie
czyszczen poéznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek rosnacych w sposéb zapewniajgcy im
swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi
z drog, szlakéw operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej bezposrednim
sasiedztwie i gruntéw obcej wlasnosci.

0 ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy wyrobié surowiec
drzewny zgodnie z postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE 1 ZRYWKA DREWNA.

Przewidywany okres wykonania: do 15 maja 2021 roku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
wykonanie zabiegu w okresie listopad - grudzien 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:
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0dbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci jego realizacji z opisem
czynno$ci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych
prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robét”.

Dzial I - OCHRONA LASU

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyna (0-ZGRYZC, 0-ZGRYZM)

I1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przy uzyciu repelentéw HA

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

1) odbiér materiatu (repelentu) i dostarczenie na pozycje robocza.

2) przygotowanie preparatu do naktadania na sadzonki (wedtug instrukcji na etykiecie)

oraz przygotowanie narzedzi do smarowania,

3) zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilo$ci:

e gat. So, Jd i Sw nalezy réwnomiernie nanie$¢ repelent na igly otaczajace paczek

szczytowy prawidtowo wyksztatconego pedu gtéwnego na nie mniej niz 80% drzewek
na zabezpieczanej powierzchni.

Srodek chemiczny (repelent) zapewni Zamawiajacy.

Zabieg planowany do wykonania w miesigcach: pazdziernik, listopad 2021 r. przy
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych w trakcie zabezpieczania (m. in. brak opadow).

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

- Stopien .
Dziat Grupa Lesnictw AdIEs Kod o Nazwa’\ ] A J.M Ilc’>s
czynn. o czynnosci czynnosci i ¢
Cacow | 16:04-1:03-156 ¢ -01 | 2AB- | zabezp.upr.przy 1 HA | 1,86
REPEL uzyciu repelen
Cacow | 1604103157 b -02 | 2AB- | zabezp.upr.przy 1 HA | 0,87
REPEL uzyciu repelen
Cacow 16-04-1-03-157 4 -01 | 2AB zabezp.upr.przy 1 HA | 1,00
REPEL uzyciu repelen
. YRR o ZAB- zabezp.upr.przy
OCHR o- Cacow 16-04-1-03-157 -k -01 REPEL Wyciu repelen 1 HA | 0,28
L] ZCRYZC | cacow | 16-04-1-03-199 -a -00| ZAB- | zabezp.uprprzy 1 HA | 1,00
REPEL uzyciu repelen
Cacow | 16-04-1-03-200 -d -00| 2AB | zabezp.upr.przy 1 HA | 0,96
REPEL uzyciu repelen
. 4102, o ZAB- zabezp.upr.przy
Cacow 16-04-1-03-213 -g -00 REPEL uzyeiu repelen 1 HA | 0,49
. 16-04-1-03-222A -g - ZAB- zabezp.upr.przy
Cacow 00 REPEL uzyciu repelen L HA | 3,12
HA | 9,58
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PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez:

4) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

5) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasémy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona 0
istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nieobjete

zabiegiem, bagna, inne pow. niezabezpieczane, itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych
prac” na podstawie ktoérego zostanie sporzadzony ,Protok6t Odbioru Robét”.

UWAGI

Zabieg chemiczny wykonywany przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
oraz szkolenia do pracy ze srodkami ochrony roslin.

11.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
7 AB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przez pakutowanie TSZT
drzewek

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:
— przygotowanie i dostarczenie materiatu na powierzchnie.
— zaloZenie na pgczek wierzchotkowy sadzonki pakut lub welny w sposéb umozliwiajgcy ich

utrzymanie sie przez sezon zimowo-wiosenny i
wierzchotkowego. Zabezpieczone zostang drzewka rosngce na uprawie gatunku,
wskazanego w zleceniu w ilo$ci nie mniejszej niz 50%, rownomiernie rozmieszczone na
powierzchni.
Materiaty zapewnia Wykonawca.

zapewniajgcy ochrone paczka

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach: pazdziernik - listopad 2021 r.

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Stopien .
Dzial CIge) Lesnictwo Adres KOd, . Nazwa} . trudnosc | J.M. Il9s
czynn. czynnosci czynnosci i ¢
) zabezp.upraw
Malogosze | 16.04-1-01-18 - -00 o przed 1 7521 400
zw.pakutowa
Malogoszc | 16-04-101-3 -h - | ZAB- zabezp.upraw TSZ
z 00 UPAK przed 1 T | 160
OCHR O- zw.pakutowa
L ZGRYZM ) zabezp.upraw
ya'ogoszc 16-04-1-01-8 - -00 SSABK przed 1 Tiz 0,60
zw.pakutowa
zabezp.upraw
Matogoszc 16-04-1-01-9 -d - ZAB- TSZ
przed 1 0,80
z 00 UPAK zw.pakutowa T
521 7,00
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PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnoSci i zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary
na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protok6t Odbioru Robot”.

Wykladanie putapek na ryjkowce (0-ZWRY]K)

I1.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
PUL-RY] Wyktadanie (wykopanie) putapek na ryjkowce SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Wykonanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne, wedtug wskazan Zamawiajgcego.

Zakres prac obejmuje:

1) przygotowanie krazkéw z drewna sosnowego,

2) dostarczenie krazkéw lub gatezi na powierzchnie robocza,

3) wykonanie dotka o Srednicy 30 cm i gtebokosci 30 cm, o wszystkich Scianach pionowych,
rozplantowanie wykopanej ziemi na miedzyrzedzie i wlozenie krazkéw do przygotowanych
dotkow.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang
przez Zamawiajgcego.

Materiat na putapki zapewnia Zamawiajacy.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrze$nia 2021 r., w miare

zaistniatych potrzeb.
Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Kod

Dziat Sl Lesnictwo Adres czynnos Nazwa't_ Stople'n_ J.M. llosé
czynn. i czynnosci | trudnosci
Malogoszcz | 16-04-1-01-315 -f -00 | PUk-RyJ | WK putapek 1 SzT | 24,00
na ryjkowce
OCHRL | O-ZWRYJK | Cacow 16-04-1-03-221 -¢ -00 | PUL-RYJ | WYK!. pufapek 1 SZT | 350,00
na ryjkowce
Cacow 16-04-1-03-224 -h -00 | PUEL-RYJ | WKt putapek 1 SzT | 149,00
na ryjkowce
SZT | 523,00
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PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]

Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie i ocene na gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Badanie zapedraczenia gleby (0O-PROGNG)

1.4
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacg Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II § 22
- Kontrola wystepowania szkodnikéw korzeni tj. w szczego6lnosci:

1) wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokosci zaleznej od poziomu
przebywania pedrakéw i postaci doskonatych chrabgaszczow, jednak nie mniej niz 0,5

m,

2) przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi przez Zamawiajgcego do pojemnikéw z nasyconym wodnym roztworem
soli kuchennej oraz ich przekazanie Zamawiajacemu,

3) zakopanie dotu i wyréwnanie powierzchni.

Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajacego.

Termin wykonania prac od 15 sierpnia do 30 wrzesnia 2021 r., a w przypadku prognozowania
wystapienia zagrozenia w roku 2021 dopuszcza sie termin wiosenny zgodnie z zapisami IOL
§ 21 pkt. 2. O terminie rozpoczecia prac decyduje Le$niczy.

Pojemniki i roztwor soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat | Crupa | Lesnictw Adres Kod Nazwa | Stopien | ;) | yoqc
czynn. o czynnosci czynnosci trudnosci
badanie
Cacow 16-04-1-03-250 -c -00 | SZUK-PEDR | zapedraczenia 1 SZT | 20,00
OCHRL | 0-PROGNG gleby
badanie
Cacow 16-04-1-03-251 -f -00 | SZUK-PEDR | zapedraczenia 1 SZT | 15,00
gleby
SZT | 35,00
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PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan, co do ilosci, jakosci
i zgodnosci ze zleceniem,

2) ilo$¢ dotéw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktdrego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Prébne poszukiwanie owadéw w $ciole (0-PROGNS)

IL.5
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadow w $ciole SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II § 35-
40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw
pierwotnych sosny (metodg 10 powierzchni lub podokapowa3) tj. w szczegdlnosci:

a) metoda 10 powierzchni
- przeszukanie $cidtki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 5-10 cm wewnatrz ramki na
wszystkich powierzchniach prébnych,
- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5
m na powierzchniach o numerach nieparzystych,
- zebranie owad6éw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie
w opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

b) metoda podokapowa

- wyznaczenie u podstawy drzewa powierzchni odzwierciedlajacej zarys jego korony,
a nastepnie przeszukanie w tym miejscu $ci6tki i gleby mineralnej do gtebokosci ok 20
cm na wszystkich powierzchniach prébnych, prace nalezy rozpocza¢ od zewnetrznej
cze$ci wyznaczonego obrysu powierzchni w kierunku pnia.

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5
m,

- zebranie owadow z powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie w opisanych
pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajacemu.

Metoda jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny zostanie wskazana przez ZOL.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny w obecnos$ci Zamawiajgcego.

Pudetka do zbierania owadéw zapewnia Zamawiajgcy.
Narzedzia (pazurki, szpadel, ramki) zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2021 r.
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci.

Dziat STk Lesnictwo Adres KOd,. Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
probne
Matogoszcz | 16-04-1-01- - - | SZUK-OWAD | poszukiw.owad.w 1 SZT | 8,00
OCHRL | O-PROGN$ Sciolce
probne
Cacow 16-04-1-03- - -| SZUK-OWAD | poszukiw.owad.w 1 SZT| 6,00
Scidtce
SZT | 14,00

PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT] (partii kontrolnej)
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania poszukiwan co do iloSci, jakosSci
i zgodnosci ze zleceniem,

2) ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka (0-GRODZN)

I1.6
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka HM

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

1) dostarczenie materialdw na miejsce wykonania ogrodzenia ze wskazanych przez
przedstawicieli Zamawiajacego miejsc znajdujacych sie na terenie lesnictwa.

2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajacych
w prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewéw, krzewinek i roslinnosci zielnej,

3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw na gtebokos¢ 0,5 m (z doktadnoscig do
+/- 5 cm). Odlegto$¢ miedzy stupkami wynosi 4 m (do +/- 0,5 m).

4) rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Rozwijanie
siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego poprzez
owiniecie stupa siatkg na catym obwodzie, konice drutéw poziomych mocujemy do stupa za
pomoca skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajac druty poziome skoblami
(min. 4 szt.) przybijajac do stupka co najmniej cztery druty, przy czym drut goérny i dolny
przybijane sg kazdorazowo, pozostate dwa rozmieszczone r6wnomiernie wzdtuz stupka. Skobli
nie dobijamy, druty musza mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie. Rolki siatki faczymy
poprzez zaplecenie drutéw poziomych.

Umocowanie siatki polega na jej opalikowaniu - nalezy wbi¢ min. 1 palik debowy w grunt
pomiedzy kazdym z przeset i za pomoca skobli lub gwozdzi przybi¢ do niego dolny skrajny drut
siatki. Siatka winna by¢ prawidtowo naciagnieta i potaczona (poszczegélne odcinki) oraz
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szczelnie styka¢ sie z powierzchnig gruntu. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace koncowki drutéow
poprzez zaplecenie ich w pozostate elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie
uszkodzonych punktowo fragmentéw siatki. Siatka musi zosta¢ zawieszona tak, aby odlegtos¢
od podtoza do gérnej krawedzi siatki nie byta nizsza od parametréw technicznych wygradzanej
siatki.
5) zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem oraz naciagu siatki poprzez wykonanie odkosu
od stupka na zatamaniach przebiegu grodzenia oraz na odcinku plotu, gdzie grodzenie
przebiega w linii prostej wzdtuz 5 kolejnych stupkow.

- stupki narozne zabezpieczamy w minimum dwdch kierunkach.
6) wykonanie przetazéow w wyznaczonych miejscach w liczbie min. 1 szt. na kazda
zabezpieczong powierzchnie o ciagtej granicy, wg zalagczonego schematu. O miejscach przejs¢
decyduje odpowiedzialny terytorialnie le$niczy.

0,5m

Materiaty zapewnia:
e Zamawiajacy - siatka grodzeniowa i stupki,
e Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6 kg na 1 hm) i gwozdzie ocynkowane
4,5x125 (ok. 0,4 kg na 1 hm).

Ogrodzenie musi by¢ wykonane w taki sposdb, aby cechowato sie maksymalng stabilno$cia,
trwatoScia oraz szczelnoscia oraz stanowito skuteczng bariere dla zwierzyny le$nej
uniemozliwiajgc jej przedostanie sie do wewnatrz ogrodzenia zar6wno pod jak i nad siatka.

Ogrodzenia zostang wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiajgcego i przekazanych
Wykonawcy niekorowanych stupkéw debowych i grodzeniowej siatki lesnej pochodzace;j
z uprzednio zdemontowanych grodzen lub zakupionej przez Zamawiajgcego nowej siatki
le$nej. Pozostate materiaty - gwozdzie, skoble, drut konieczny do mocowania i naciggania siatki
- zapewni Wykonawca.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do czerwca 2021 r. oraz od
wrzes$nia do grudnia dla odnowien zaplanowanych na okres jesienny.
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat

Grupa
czynn.

Lesnictwo

Adres

Kod
czynnosci

Nazwa
czynnosci

Stopien

trudnosci el

llosé

OCHRL

O-GRODZN

Matogoszcz

16-04-1-01-11

-00

GRODZ-SN

grodzenie
upraw siatkg
niziny

12,00

Matogoszcz

16-04-1-01-36

GRODZ-SN

grodzenie
upraw siatkg
niziny

2,00

Matogoszcz

16-04-1-01-8

-00

GRODZ-SN

grodzenie
upraw siatkg
niziny

2,00

Cacow

16-04-1-03-182

GRODZ-SN

grodzenie
upraw siatkg
niziny

9,60

Cacow

16-04-1-03-221

C

GRODZ-SN

grodzenie
upraw siatkg
niziny

4,00

HM

29,60

PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 m (hektometr) [HM]

Odbior prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugos$ci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosci: ilo$¢ i rozmieszczenie stupkoéw, naciag i
mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologia
wykonania grodzenia.

Realnie wykonane i pomierzone odlegtosci zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Demontaz (likwidacja) ogrodzen (0O-GRODZR)

1.7
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
ZDJ SIATK Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

1) demontaz wskazanych w zleceniu grodzen upraw lesnych
2) oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie cze$ci zawinietej,
3) zdjecie i zrolowanie siatki,
4) Zwiniecie pochodzacej z likwidowanych grodzen siatki w zwarte rolki o Srednicy do

70 cm nadajacg sie do ponownego wykorzystania. Osobno ztozy¢ siatke

przeznaczong do zlikwidowania. Kazda z rolek musi mie¢ przypieta metryke z

informacjg: oddziat z jakiego pochodzi, dtugos¢,
5) rozbidrke przetazéw/ bram,
6) wykopanie lub Sciecie rowno z ziemia stupkéw,
7) wyréwnanie powierzchni gleby,
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8) pozostawienie do naturalnego rozktadu stupkéw nienadajacych sie do dalszego
wykorzystania
9) zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do magazynu lesnictwa

10) rozladuneki utozenie odzyskanych materiatéw we wskazanym miejscu.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do marca 2021 r. - 90%
dtugosci rozgradzanych grodzen a pozostate 10% mozliwe do kornica roku 2021.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Stopien
. Grupa - Kod Nazwa .| JM 2
Dziat czynn. Lesnictwo Adres czynnosci czynnosci trudinosc _ llosé
Matogoszc 4O o ZDJ zdjecie siatki
z 16-04-1-01-12 -g -00 SIATK ogrodzeniowej L HM 3,50
Matogoszc 16-04-1-01-16 -l -00 ZDJ zdjecie s_latkl ‘ 1 HM 270
z SIATK ogrodzeniowej
Matogoszc 16-04-1-01-26 -c _-00 ZDJ zdjecie s_latkl . 1 1M | 13,00
z SIATK ogrodzeniowej
Matogoszc 16-04-1-01-27 -d -00 ZDJ zdjecie S.Iatkll 1 HM 4.20
z SIATK ogrodzeniowej
Matogoszc ZDJ zdjecie siatki
5 16-04-1-01-31 -a -00 SIATK ogrodzeniowej 1 HM 8,10
Matogoszc ZDJ zdjecie siatki
7 16-04-1-01-31 -b -00 SIATK ogrodzeniowej 1 HM | 10,10
OCHR O- Matogoszc ZDJ zdjecie siatki
L GRODZR |z 16-04-1-01-82 f -00 | 57y ogrodzeniowej 1 HM | 6,30
Matogoszc 16-04-1-01-4 -n -00 ZDJ zdjecie s_latkl _ 1 HM 1,70
z SIATK ogrodzeniowej
Matogoszc 16-04-1-01-4 -0 -00 ZDJ zdjecie S.Iatkll 1 HM 535
z SIATK ogrodzeniowej
Matogoszc YR o ZDJ zdjecie siatki
z 16-04-1-01-5 - -00 SIATK ogrodzeniowej . . .
Matogoszc 16-04-1-01-9  -c -00 ZDJ zdjecie s_latkl_ 1 HM | 14,60
z SIATK ogrodzeniowej
. 16-04-1-03-181 -c - ZDJ zdjecie siatki
Cacow 00 SIATK ogrodzeniowej . e U
. 16-04-1-03-232 -¢ - ZDJ zdjecie siatki
Cacow 00 SIATK | ogrodzeniowej 1 HM | 2,90
HM 75,65
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 m (hektometr) [HM]

Odbiér prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,
2) zweryfikowanie pomiaru dtugosci likwidowanego grodzenia,

3) sprawdzenie wyrdwnania powierzchni gleby w miejscu demontazu oraz utozenia
i ilosci materiatow odzyskanych z rozbiorki.

Realnie wykonane i pomierzone odlegltosci zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktdrego zostanie sporzadzony ,Protok6t Odbioru Robot”.
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Wywieszanie nowych budek legowych i schronéw dla nietoperzy (0O-BUDKIN)

1.8
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
7 AW-BUD Wyw1eszan1e nowych budek legowych i schronéw dla S7T
nietoperzy

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Zakres prac obejmuje:
1) odbiér budek legowych/schronéw dla nietoperzy z magazynu lesnictwa,
2) rozwiezienie budek legowych/schronéw dla nietoperzy po terenie lesnictwa,
3) przymocowaniu budki legowej/schronéw dla nietoperzy do drzewa na wysokosci 3-
4 m otworem wylotowym skierowanym na wschdéd lub potudniowy wschéd.

Materialy do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.
Budki legowe/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiajacy.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcu listopadzie i grudniu 2021 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

2 Kod Al
Dziat Erupa LEE Adres czynnosc Nazwa czynnosci Stople’n. b llos¢
czynn. o] i trudnosci
OCHR O- . 16-04-1-03- - rozwiesz.zawiesz. 10,0
L BUDKIN | CaCcoW - ZAW-BUD skrzyn. legow. L SZT 0
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze

zleceniem,

2) ilos¢ budek legowych/schronéw dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich
policzenie na gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktdrego
zostanie sporzadzony ,Protok6t Odbioru Robot”.

Konserwacja starych budek legowych i schronéw dla nietoperzy (0-BUDKIS)

11.9
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki

Zakres prac obejmuje:
1) dojazd do budek legowych/schrondw dla nietoperzy na terenie le$nictwa
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2) otwarcie, dokladne oczyszczenie budek legowych/schronéw dla nietoperzy z
pozostatosci po legach, itp.;

3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania
budek, itp.),

4) przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do budki legowej garsci
trocin lub torfu,

5) zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek legowych/schronéw dla
nietoperzy i przekazanie ich Zamawiajacemu.

Materiatly: trociny (torf), gwozdzie - zapewnia Wykonawca.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcu listopadzie i grudniu 2021 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

. Grupa 2 Kod o Stopien s
Dziat czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. | llosé
Malogoszcz | 16-04-1-01- - -| CZYSZ-BUD | Czysliclzen'e o 1 SzT | 30,00

OCHRL | O-BUDKIS skrzynek legowyc
Cacéw 16-04-1-03- - -|CZYSZ-BUD czyszczenie 1 SZT | 50,00

skrzynek legowych
SzT | 80,00

PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakoSci i zgodnosci
ze zleceniem,

2) ilo$¢ budek/schronéw dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich policzenie na
gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protoko6t Odbioru Robot”.

Prace godzinowe w ochronie lasu

(0-BOBRY, 0-ZWRY]JK, 0-ZWRY]M, 0-GRODZS, 0-SMIECI, O-POZ, 0.SPALGAL)

11.10.1 Ograniczenie szkdd wyrzadzanych przez bobry (0-BOBRY)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:

wykonanie rozbiérki tam bobréw zlokalizowanych na terenie le$nictwa. Tamy do rozbiérki
beda wyznaczane przez administracje lesnictwa wedtug biezacych potrzeb. Zlecone prace beda
polegaty na rozbidrce tam i wyniesieniu elementdéw ich konstrukcji na przylegty teren oraz
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réwnomierne roztozenie na powierzchni. Prace bedg wykonane pod nadzorem administracji
le$nictwa.

Materialy i sprzet konieczne do wykonania ww. czynno$ci zapewnia Wykonawca.

Prace zlecane beda wg biezacych potrzeb, w okresie trwania umowy w 2021 ., zZ
uwzglednieniem terminéw na wykonywanie czynnos$ci podlegajacych zakazom w stosunku do
dziko wystepujacych zwierzat gatunkéw objetych ochrong gatunkowa - Ustawa o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (marzec-kwiecien oraz sierpien-listopad).

Planowany rozmiar prac wg czynnoS$ci

Dziat Sige Lesnictwo Adres KOd,. Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
OCHRL | O-BOBRY |Cacow | 16-04-1-03- - -| GODZRH | "race godz. reczne 1 H | 150,00
z zagospod.

PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

11.10.2 Kontrola i utrzymanie putapek w sprawnosci (0- ZWRY]JK)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Kontrola/zwalczanie wystepowania szkodnikow w uprawach przy uzyciu putapek
tradycyjnych przygotowanych wczes$niej wedtug wskazan Zamawiajgcego.

Zakres prac obejmuje:

1) utrzymanie putapek w sprawnosci tj. wymiana krazkéw, poprawienie Scian dotkéw oraz
wybieranie i niszczenie ryjkowcdw, uwalnianie organizméw pozytecznych, itp.,

2) usuwane na biezgco krazki lub gatezie nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego (w sasiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu.

3) po ostatniej ustalonej przez miejscowego lesniczego kontroli dotki nalezy zasypaé
(po uprzednim uwolnieniu organizmoéw pozytecznych) .

Material zapewnia Zamawiajacy.
Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang

przez Zamawiajgcego.

Prace planowane do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia 2021 r., w miare zaistniatych
potrzeb.
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat | SMUP2 | | egnictwo Adres Kod = | Nazwa | Stopien | ;| jjoec
czynn. czynnosci | czynnosci | trudnosci
Prace godz.
Matogoszcz | 16-04-1-01-315 -f -00 | GODZ RH reczne z 1 H 4,80
zagospod.
Prace godz.
OCHRL | O-ZWRYJK | Cacow 16-04-1-03-221 -¢ -00 | GODZ RH reczne z 1 H 70,00
zagospod.
Prace godz.
Cacow 16-04-1-03-224 -h -00 | GODZ RH reczne z 1 H 29,80
zagospod.
H 104,60
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

11.10.3 Usuwanie drzewek porazonych na uprawach (0-ZWRY]JM)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje usuniecie przez wyrwanie z powierzchni drzewek porazonych przez
owady, nastepnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego i ich
utylizacje (np. spalenie). Prace obejma w szczeg6lnosci mechaniczna ochrone upraw przed
smolikiem:

a) wyszukiwanie drzewek z objawami wskazujacymi na zasiedlenie przez smolika:

- z wiedngcymi i wygietymi ku dotowi mtodymi pedami

- z igliwiem barwy szarozielonej, zéttej lub rude;j

- z licznymi $ladami zerowania i kroplami zasychajgcej zywicy na strzatkach

- zZ chodnikami larwalnymi i kolebkami poczwarkowymi umiejscowionymi pod kora,
w szyjach korzeniowych

b) zasiedlone drzewka nalezy wyrwac (nie wycina¢) i pali¢ lub zrebkowaé. Zabieg ten
powinien by¢ wykonany przed opuszczeniem Kkolebek poczwarkowych przez mtode
chrzaszcze.
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Lesniczy okres$la lokalizacje miejsca wykonania zabiegu. Prace bedg wykonane pod nadzorem
administracji le$nictwa. Prace bedg wykonywane w miare zaistniatych potrzeb, w miesigcach
od maja do wrzes$nia 2021r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

. Grupa af Kod 2 Stopien oo
Dziat czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. | llosé
Matogoszcz | 16-04-1-01- GoDz RH | Prace godz. reczne 1 H | 24,00
z zagospod.
OCHRL | O-ZWRYJM
Cacow 16-04-1-03- GODZ RH | Prace godz. reczne 1 H | 24,00
z zagospod.
H 48,00
Dziat e Lesnictwo Adres oa .. | Nazwa czynnosci Stople’n_ JM. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Malogoszcz | 16-04-1-01- GoDz CH | . Prace godz.- 1 H | 200
ciggnik zagospod.
OCHRL | O-ZWRYJM P q
Cacow 16-04-1-03- GODZ CH | ' racegdodz- 1 H | 200
ciggnik zagospod.
H 4,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w

formie pisemnej, nastgpi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

11.10.4 Prace zwigzane z naprawa (konserwacjg) ogrodzen upraw le§nych (0-GRODZS)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:
dowdz materiatdw na powierzchnie na terenie le$nictwa
wymiane stupéw na nowe
naciggniecie lub wymiane siatki (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu
le$nictwa na koszt Wykonawcy. Zuzyta siatke, nienadajgca sie do dalszego uzytkowania
nalezy zgodnie ze zleceniem zwréci¢ do magazynu le$nictwa)

Siatke nalezy przybija¢ wytgcznie skoblami.

naprawe lub wymiane bram i przejs¢

usuniecie z ogrodzen roslinnos$ci w zakresie wymaganym do konserwacji na odlegtos$¢
min. 0,5 m od grodzenia

Materiaty:
Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupow bez dowozu,

Wykonawca gwoZzdzie, skoble, drut.
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Prace planowane do wykonania w miare zaistniatych potrzeb w catym okresie
obowigzywania umowy w 2021 r., z nasileniem w okresie po- i przedzimowym lub po
wystgpieniu zjawisk atmosferycznych niszczacych ogrodzenia.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat STk Lesnictwo Adres KOd,. Nazwa czynnosci Stople'n_ JM. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci

Matogoszcz | 16-04-1-01- - -| GODZ RH Pragezgogg' g%czne 1 H | 150,00

OCHRL | O-GRODZS 5 gd poc.
Cacow 16-04-1-03- - -| GODZRH | ' '2¢€ 900z reczne 1 H | 4500

z zagospod.
H | 195,00

PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbiér prac nastgpi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci,

3) zweryfikowanie dtugosci wykonanej konserwacji.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protoko6t Odbioru Robot”.

11.10.5 Porzadkowanie terenu le§nego (O-SMIECI)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:
1) lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zasmieconych na
terenie le$nictwa, réwniez poza drogami lesnymi,

2) zbieranie Smieci do workéw oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wilasciwego
terytorialnie le$niczego.

3) dostarczenie $mieci do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca ich roztadunek ze
$rodkow transportowych i zatadunek do kontenera na $mieci.

Worki zapewnia Zamawiajacy.
Prace zlecane beda w caltym okresie obowigzywania umowy w 2021 r., w miare zaistniatych

potrzeb.
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Dziat e Lesnictwo Adres KOd,. Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
OCHRL | O-SMIECI | Malogoszcz | 16-04-1-01- - - | GODZ RH | Frace godz. reczne 1 H | 150,00
z zagospod.
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Cacow 16-04-1-03- - -| GoDz RH | Prace godz. reczne 1 H | 150,00

Z zagospod.
H | 300,00

Dziat e Lesnictwo Adres oa .. | Nazwa czynnosci Stople’n_ JM. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Malogoszcz | 16-04-1-01- - -| GODZ CH Pracigogsz"og'agn'k 1 H | 15,00
OCHRL | O-SMIECI Prace gédzp- ci. nik

Cacow 16-04-1-03- - -| GODZ CH godz.- ciag 1 H | 15,00

zagospod.
H | 30,00

PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

11.10.6 Pozostate prace godzinowe w ochronie lasu (0-POZ)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:
Pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, w szczego6lnosci:

1. wykonanie prac zwigzanych m.in z zabezpieczeniem granic, kopanie i udraznianie
rowéw melioracyjnych oprawienie oraz konserwacja rogatek lesnych i tablic
informacyjnych,

2. zwalczanie inwazyjnej flory,

3. pozostate prace, ktérych nie mozna zakwalifikowaé do wymienionych w opisie
czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac le$nych.

Szczegbtowy zakres prac okre$lony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.
Prace wykonywane beda na terenie lesnictwa w miejscach wskazanych przez wtasciwego

terytorialnie Le$niczego w miare zaistniatych potrzeb, w okresie obowigzywania umowy w
2021 r. Prace beda wykonane pod nadzorem administracji leSnictwa.

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Dziat 5 Lesnictwo Adres KOd,. Nazwa czynnosci Stople’n. J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Malogoszcz | 16-04-1-01- - -| GODZ RH Pracezgogz' L%CZ”GZ 1 H | 30,00
OCHRL | 0-POZ 5 g dzpr ——
Cacow 16-04-1-03- - -| GODZ RH | ' 'acegodz reczne 1 H | 30,00
zagospod.
60,00
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PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

11.10.7 Prace zwigzane z utylizacjg pozostatos$ci pozabiegowych (O-SPALGAL)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:
Zwalczaniu szkodnikéw owadzich (kornikéw sosnowych, jodtowych oraz Swierkowych) po
przez:

1. wynoszenie i ukltadanie pozostatoSci pozabiegowych (gatezi, wierzchotkéow drzew
zasiedlonych) w stosy niewymiarowe,

2. jesli istnieje taka potrzeba - zatadunek i przewdz pozostatosci pozabiegowych (gatezi,
wierzchotkéw drzew zasiedlonych) do miejsca spalenia okreSlonego przez
Zamawiajgcego,

3. uzgodnienie terminu spalana pozostatosSci pozabiegowych (gatezi wierzchotkéw drzew
zasiedlonych) z Zamawiajacym,

4. spalenie pozostatosci pozebiegowych z zachowaniem zasad okreslonych w Pkt. 2.3.7. -
2.3.8. Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu - Postugiwanie sie otwartym ogniem
w lesie.

5. zabezpieczenie i nadzorowanie miejsca spalania pozostatosci pozabiegowych, ktore
powinno trwa¢ do czasu zupelnego wygasniecia ognia lub obfitego deszczu,
gwarantujacego catkowity zanik zarzewia ognia,

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.
Prace wykonywane beda na terenie lesnictwa w miejscach wskazanych przez wlasciwego
terytorialnie Les$niczego. Prace zlecane beda w okresie obowigzywania umowy w 2021 r.,

w miare zaistniatych potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat CIT L Lesnictwo Adres KOd, . | Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. | llosé

czynn. czynnosci trudnosci
Malogoszcz | 16-04-1-01- - -| GODZ RH Pra‘;ezg"gz' ;%CZ”G 1 H | 100,00

OCHRL | O-SPALGAL S
Cacéw 16-04-1-03- - -| GODZ RH goaz. reczne 1 H | 100,00
z zagospod.

H 200,00
Dziat it Lesnictwo Adres KOd, . | Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. | llosé

czynn. czynnosci trudnosci
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Matogoszcz | 16-04-1-01- - -| GODZCH | PL"’i‘Ifigogsz"o g 1 H | 10,00
OCHRL | O-SPALGAL e
Cacéw 16-04-1-03- - -| GODz CH | _ ' racegodz 1 H | 10,00
ciagnik zagospod.
H | 2000
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protok6t Odbioru Robot”.

Dzial III - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

. KOD GRUPY CZYNNOSCI /
Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD CZYNNOSCI
IA, 1AK, 1B, IBK, IC, ICK, IAS, IBS, ICS, IIA, lIAK, AU, IIAUK, IIB,
IIBK, 11BU, 1IBUK, IIC, IICK, 1ICU, IICUK, 11D, 1IDK, 1IDU, IIDUK,
1A, 1IAK, IIAU, IIIAUK 111B, 11IBK, 11IBU, IIBUK, IVA, IVAK,
POZYSKANIE DREWNA | VAU VAUK, VB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK,
(ednostka rozliczeniowa - VD IVOK VDU, IVDUK, V, VK, lIAS, lIAUS, IIBS, IIBUS, IiCS,
- metr szeécienny IICUS, 1IDS, 1IDUS, I1IAS, IIAUS, 111BS, I1IBUS, IVAS, IVAUS, IVBS,
e (M3)podawany IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS, CSS, CSSK, TPN, TPNK,

z doktadnoscia do dwéch  [TPP, TPPK, CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK, DRZEW,
miejsc po przecinku) DRZEWK, PtAZ, PLAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK,
PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW/

CWDPN, CWDPG, CWDN-D, CWDG-D, CWDMN, CWDMG

Pozyskanie drewna bedzie sie odbywa¢ wg nastepujacych zatozen:

a.

na pozycjach cie¢, na ktorych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn
wielooperacyjnych do pozyskania drewna (harwesteréw, procesoréw)
Wykonaweca jest zobowigzany do realizacji zlecenia technologia reczng przy uzyciu
pilarki spalinowej (pkt. III.1.A opisu przedmiotu zaméwienia),

na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajagcy =~ wymaga uzycia maszyn
wielooperacyjnych do pozyskania drewna (harwesteréw, procesoréw)
Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zlecenia technologia maszynowa w
stosunku do co najmniej 70% planowanej migzszosSci na kazdej z pozycji cie¢ (pkt.
[II.1.B opisu przedmiotu zamdéwienia),

na pozycjach cie¢, na ktorych Zamawiajacy nie zastrzegt braku mozliwosci
wykorzystania maszyn wielooperacyjnych Wykonawca pozyska drewno w
technologii mieszanej opisanej w punkcie II1.1.C opisu przedmiotu zamdéwienia)
uwzgledniajac w szczego6lnosci:

34|Strona




- zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
- wymagania zamawiajgcego dotyczace iloSci i jakoSci surowca okreslonych w
zleceniu,

- termin realizacji zlecenia,

- wymoOg minimalizacji uszkodzen w srodowisku leSnym przy realizacji zlecenia,
-inne szczegdétowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w
zleceniu,

d. Zamawiajacy przewiduje w danej czeSci zamoOwienia, ze szacowana migzszos¢
grubizny mozliwej do pozyskania maszynowego bedzie ksztaltowata sie na
poziomie 37% ogodlnej migzszosci grubizny do pozyskania w pakiecie
( okoto 85% migzszoSci grubizny przeznaczonej na pozycjach do pozyskania
w technologii maszynowej oraz okoto 50% migzszos$ci grubizny do pozyskania
w technologii mieszanej),

e. szczegbtowe informacje o pozycjach zakwalifikowanych do w/w technologii oraz
uktadzie sortymentowym zostaly zamieszczone w Tabelach nr 1,2,3 i 4 opisu
przedmiotu zaméwienia

f. w sytuacji, gdy zmiana technologii umozliwitaby Wykonawcy terminowa lub
nalezyta realizacje zobowigzan wynikajgcych z umowy dopuszcza sie zmiany w
technologii pozyskania drewna z zastrzezeniem, ze zmiana technologii nie bedzie
powodowac niekorzystnych konsekwencji finansowych i organizacyjnych dla
Zamawiajacego dotyczacych realizacji umowy,

g. wybrana technologia pozyskania drewna, zaré6wno pilarka jak i maszynowa nie
moze powodowac¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w
normach i warunkach technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapisow w
SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynami
wielooperacyjnymi nie moze powodowac¢ uszkodzen pozostajacego drzewostanu,
ponad wynikajace z zapiséw umowy, zatgcznik do SIWZ nr 8,

h. wszystkie stosowane w zleceniach kody czynnos$ci stuza jedynie do podania
szacowanej migzszo$ci grubizny planowanej do pozyskania, a podana lokalizacja
cie¢ moze ulec zmianie,

i. rozliczenia beda prowadzone jedng zaproponowang przez Wykonawce stawka w
kazdej z ponizej pogrupowanych kategorii cie¢ bez wzgledu na przyjeta
technologie pozyskania:

Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

Ciecia zupetne - rebne

(rebnie I) IA, 1AK, IB, IBK, IC, ICK, IAS, IBS, ICS

1A, TIAK, AU, IIAUK, 1B, IIBK, 1IBU, 1IBUK, IIC, IICK, lICU,
[ICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIA, NIAK, IHAU, IIIAUK [1IB, IIBK,
[IBU, IIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK,
IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, lIAS,
[IAUS, 1IBS, 1IBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, 1IAS, 111AUS, 1IBS,
[IBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS,
VS

Pozostate ciecia rebne w ramach rebni
zloZonych

Trzebieze po6zne i ciecia sanitarno -

selekcyjne (CSS) CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

Trzebieze wczesne i czyszczenia pdzne z

: CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK
pozyskaniem masy

Ciecia przygodne i pozostate DRZEW, DRZEWK, PtAZ, PtAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK,
PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW
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j- prace z zakresu pozyskania drewna zlecane beda sukcesywnie, w miare potrzeb
wynikajacych z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego,
k. planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujgce stopnie trudnosci:

1. Tereny nizinne :

f::;g:::)eéci WarunKi pracy/rodzaj cie¢
01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnosci powyzej 200 m3
grubizny na ha
- Zreby zupele w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
02 - Zreby zupeine w drzewostanach o zasobnosci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie zloZone bez ochrony nalotéw i podrostéw
- Rebnie ztoZone z ochrong nalotéw i podrostow,
- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,
03 - Trzebieze Il i starszych klas wieku,
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku
- Trzebieze II klas wieku,
04 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mtodszych klasach wieku,

- Czyszczenia pozne

2. Tereny wyzynne i gérsKie:

Stopnie
trudnosci

Warunki pracy/rodzaj cie¢

01

- Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci do 800
m nad poziomem morza

02

- Zreby zupelne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50%
powierzchni potoZzone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie czes$ciowe i gniazdowe bez ochrony nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potoZzone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci powyzej
800 m nad poziomem morza

03

- Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potoZzone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Trzebieze 11 i Il klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe w
IV i starszych klasach wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,
- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50 %
powierzchni potozone na wysoko$ci powyzej 800 m nad poziomem morza,

04

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i Il klasach wieku potozone
na wysokos$ci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem morza,
- Trzebieze 11 i Il klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe w
IV i starszych klasach wieku potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem
morza

05

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i Il klasach wieku na
wysokosci ponad 800 m nad poziomem morza
- Czyszczenia pozne

3. Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:
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Stopnie . s

trudnosci Warunki pracy/rodzaj cie¢

01 - tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu

02 - tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)

Pozyskanie drewna nalezy wykonaé¢ w ramach opisanych ponizej technologii:
A - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu pilarek spalinowych i narzedzi pomocniczych prace z
zakresu pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjgtkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
p6znych CP-P) obejmuja:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych itp.),

3) Okrzesanie $cietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowigzujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan obowigzujacych w PGL LP

5) Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiardéw i
ogledzin (w szczegélnoSci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie
wielkowymiarowym klodowanym, utoZenie drewna w spos6b umozliwiajacy jego
pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péZnych (CP-P) obejmuja:

1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew S$cietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

2) Wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.

3) Donoszenie drewna stosowego do szlakéw operacyjnych na odlegto$¢ do 20m.

4) Przygotowanie drewna do odbidrki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeg6lnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w spos6b umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

W przypadku koniecznos$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Tabela nr 1. Pozycje cie¢ na ktérych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn
wielooperacyjnych do pozyskania drewna.

Adres Gruprfl . Smpie,ﬁ. MS?zzgznga%Zegg !
czynnosci | trudnosci. :

pozyskania [m3]
16-04-1-01-6 -i -00 TPP 2 180,00
16-04-1-01-6 - -00 TPP 2 70,00
16-04-1-01-11 -b -00 TPP 2 111,00
16-04-1-01-25 -b -00 TWP 3 45,00
16-04-1-01-31 -f -00 A 2 219,00
16-04-1-01-32 -¢ -99 B 2 201,00
16-04-1-01-32 -d -99 B 2 175,00
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16-04-1-01-35 -c¢ -00 IVD 2 681,00
16-04-1-01-36 -a -99 TPP 2 9,00
16-04-1-01-2 -g -00 TPP 3 22,00
16-04-1-01-2 -h -00 TPP 3 98,00
16-04-1-01-2 -0 -00 TPP 3 32,00
16-04-1-01-3 -h -00 TPP 3 40,00
16-04-1-01-5 -f -00 TWP 4 12,00
16-04-1-01-90A -h -00 TWP 4 5,00
16-04-1-03-182 -f -99 IB 1 621,00
16-04-1-03-201 -¢ -00 CP-P 4 5,00
16-04-1-03-215 -a -00 TWP 4 152,00
16-04-1-03-219 -p -99 AU 3 406,00
16-04-1-03-220 -h -00 TWP 4 27,00
16-04-1-03-220 -n -99 IB 1 182,00
16-04-1-03-220 -0 -99 IB 1 697,00
16-04-1-03-220 -0 -99 TPN 3 194,00
16-04-1-03-221 -h -99 IB 1 660,00
16-04-1-03-222A -d -00 TWP 4 29,00
16-04-1-03-224 -j -00 TWP 4 87,00
16-04-1-03-225 -g -99 IB 2 353,00
16-04-1-03-227 -i -99 TPP 3 5,00
16-04-1-03-229 -a -00 TWP 4 141,00
16-04-1-03-231 -b -00 TPP 3 87,00
16-04-1-03-231 -¢ -00 TPP 3 191,00
16-04-1-03-234 -d -00 TPP 3 66,00
16-04-1-03-253 -f -00 TWP 4 109,00
Ogolem: 5912,00

B - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio
dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery,
procesory itp.).

W  przypadkach, w ktorych realizacja pozyskania drewna przy pomocy maszyn
wielooperacyjnych bedzie niosta za sobg nadmierne ryzyko obnizenia warto$ci surowca
drzewnego (np. pozyskanie drewna WO liSciastego, pozyskanie drewna specjalnego (WB1,
WAZ2, S11 itp.) pozyskanie drewna, ktorego $rednica w dolnym koncu przekracza 50 cm itp.)
lub powoduje nadmierne utrudnienia dla Wykonawcy (np. lokalnie zwiekszone uwilgotnienie
terenu) Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie zabiegu przy pomocy pilarek spalinowych.
Poziom pozyskania przy pomocy pilarek spalinowych nie moze przekroczyé¢ 30% ogdlne;j
migzszo$ci grubizny przewidzianej do pozyskania w ramach cze$ci zamoéwienia.

Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajacy zastrzega, Ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, musza poruszac¢ sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych
wynosi 4 do 5 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi
okoto 20 m. W przypadku konieczno$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma
obowigzek wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.
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Zamawiajacy zastrzega, zZe pozostajace po $cince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych gltowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajacej pity tanicuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:

1) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia w sposéb wskazany w zleceniu.
Wycieciu podlegaja wylacznie drzewa zaznaczone do usuniecia z zastrzezeniem ,ze w
przypadku cie¢ zupelych za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych
zabiegiem z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew
dziuplastych itp. W sytuacjach uniemozlwiajacych $cinke i wyrébke surowca drzewnego
maszyng wielooperacyjna (duze krzywizny, gatunki liSciaste, drewno (pozostatosci
odczubowe itp.) prace z pozyskania nalezy wykonac recznie przy uzyciu pilarki spalinowe;j.
Ktody i watki nalezy posortowac¢ wg. gatunkéw, jakosci i $rednic,

2) OKkrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP normach

lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,
3) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan obowigzujgcych w PGL LP,

4) Przygotowanie drewna do odbioru poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeg6lnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajgcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

Tabela nr 2. Pozycje cie¢ na ktérych Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych
do pozyskania drewna.

Grupa Stopien Miazszo$¢ drewna

Adres . s s oszacowana do
czynnosci | trudnosci. -

pozyskania [m3]
16-04-1-01-313 -b -00 1A 1 145,00
16-04-1-01-313 -d -01 1A 1 45,00
16-04-1-01-313 -d -02 1A 1 215,00
16-04-1-03-156 -c -99 IB 1 483,00
16-04-1-03-156 -d -99 IB 1 309,00
16-04-1-03-173 -a -00 AU 1 572,00
16-04-1-03-226 -d -99 IB 1 528,00
16-04-1-03-233 -b -00 TPP 1 217,00
16-04-1-03-233 -c -00 TPP 2 254,00
16-04-1-03-234 -a -00 TPP 2 252,00
16-04-1-03-235 -d -00 TPP 1 22,00
16-04-1-03-235 -g -00 TPP 1 91,00
16-04-1-03-235 -h -99 TPP 1 240,00
16-04-1-03-235 -k -00 TPP 2 92,00
16-04-1-03-235 -l -00 TPP 1 109,00
16-04-1-03-235 -n -00 TPP 1 23,00
16-04-1-03-250 -b -00 1A 1 447,00
Ogolem: 4 044,00

C - Pozyskanie drewna technologia mieszang (CWDN-D, CWDG-D)

Wykonaweca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w technologii opisanej w punkcie A
lub/i B.
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Tabela nr 3. Pozycje cie¢ na ktérych Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykorzystania pilarki
lub/i maszyny wielooperacyjne;.

Grupa Stopien Miazszo$¢ drewna

Adres . s .. oszacowana do
czynnosci | trudnosci -

pozyskania [m3]
16-04-1-01- - - PTW 4 45,00
16-04-1-01- - - PTP 3 228,00
16-04-1-01- - - PR 3 145,00
16-04-1-01-13 -b -99 A 2 145,00
16-04-1-01-16 -1 -00 11BU 3 28,00
16-04-1-01-28 -d -99 111B 2 378,00
16-04-1-01-29 -w -99 A 2 12,00
16-04-1-01-29 -x -99 A 2 124,00
16-04-1-01-29 -y -99 A 2 21,00
16-04-1-01-29 -z -99 A 2 142,00
16-04-1-01-13 -f -99 A 2 260,00
16-04-1-03- - - PTP 3 300,00
16-04-1-03- - - PTW 4 50,00
16-04-1-03- - - PR 3 192,00
16-04-1-03-224A -t -00 TPP 3 30,00
16-04-1-03-224A -w -00 TPP 3 25,00
16-04-1-03-224A -x -00 TPP 3 22,00
2 147,00

Tabela nr 4. Ogélny uktad sortymentowy drewna wg grup czynnosci na wszystkich pozycjach
ciet:

gr;npné Adres lesny Lol Iglaste Cisclaste Lisciaste Razem
S2A |s3B|s4| w S2A | s4 | w
CP-P | 16-04-1-03-201 -¢_-00 4] 1 5 5
Razem: CP-P 4 1 5 5
16-04-1-03-156 -¢_-99 72 14| 395| 481 2 2 483
16-04-1-03-156 -d_-99 46 9| 251| 306 1] 2 3 309
16-04-1-03-182 -f -99 92 20| 502| 614 4| 3 7 621
g | 16-04-1-03-220 - -99 20 6| 141| 167 7| s 15 182
16-04-1-03-220 -0 -99 81 21| 577 679 9| o9 18 697
16-04-1-03-221 -h -99 89 47| 454| 590 37| 33 70 660
16-04-1-03-225 -g -99 42 36| 270| 348 1] 4 5 353
16-04-1-03-226 -d_-99 79 16| 431| 526 2 2 528
Razem: 1B 521 169 | 3021| 3711 59| 63 122 3833
16-04-1-01-13 -b -99 14 10| 118] 142 3 3 145
16-04-1-01-13 - -99 21 24| 188| 233 14| 13 27 260
ia | 16-04-1-01-20 -w -99 1 7 8 2] 2 4 12
16-04-1-01-29 -x_-99 107 107 4] 13 17 124
16-04-1-01-29 -y -99 4 15 19 1] 1 2 21
16-04-1-01-29 -z -99 10 25 91| 126 12| 4 16 142
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16-04-1-01-313 -b -00 22 12| 111] 145 145
16-04-1-01-313 -d -01 7 1 37 45 45
16-04-1-01-313 -d -02 21 13| 179| 213 2 2 215
16-04-1-01-31 £ -00 16 25| 123| 164 41| 14 55 219
16-04-1-03-250 -b -00 65 22| 349| 436 3| 8 11 447
Razem: IIIA 288 132 | 1218| 1638 77| 60 137 1775

iAU | 16-04-1-03-173 -a -00 84 29| 446| 559 9| 4 13 572
16-04-1-03-219 -p -99 59 21| 315| 395 5| 6 11 406
Razem: IIIAU 143 50| 761| 954 14| 10 24 978
16-04-1-01-28 -d -99 34 23| 225| 282 73| 14| 9 96 378

MB | 16.04-1-01-32 -¢c -99 12 15| 120| 147 41| 6| 7 54 201
16-04-1-01-32 -d -99 11 16 81| 108 49| 11| 7 67 175
Razem: 1IiB 57 54| 426 537 163| 31| 23 217 754

insu | 16-04-1-01-16 -I -00 4 2 14 20 3] 5 8 28
IVD l 16-04-1-01-35 _-c_-00 36 7| 101 144 325| 44| 168 537 681
Razem: IVD 36 7| 101 144 325| 44| 168 537 681

bR 16-04-1-01- - - 40 25 60| 125 10| 10 20 145
16-04-1-03- - - 60 10| 122| 192 192

Razem: PR 100 35| 182| 317 10| 10 20 337

bTP 16-04-1-01- - - 50 23 80| 153 50| 25 75 228
16-04-1-03- - - 90 15| 195| 300 300

Razem: PTP 140 38| 275 453 50| 25 75 528

BTW 16-04-1-01- - - 30 5 35 10 10 45
16-04-1-03- - - 40 10 50 50

Razem: PTW 70 15 85 10 10 95

TPN | 16.04-1-03-220 -0 -99 30 5| 158| 193 1 1 194
Razem: TPN 30 5| 158| 193 1 1 194
16-04-1-01-11 -b -00 35 3 10 48 46| 9| 8 63 111
16-04-1-01-2 -g -00 7 1 12 20 2 2 22
16-04-1-01-2 -h -00 30 5 60 95 2] 1 3 98
16-04-1-01-2 -0 -00 12 1 16 29 2] 1 3 32

1pp | 16:04-1-01-36 -a -09 8 8 1 1 9
16-04-1-01-3 -h -00 9 6 20 35 5 5 40
16-04-1-01-6  -i -00 60 10 60| 130 40| 10 50 180
16-04-1-01-6 - -00 19 4 27 50 15| 5 20 70
16-04-1-03-224A -t -00 10 20 30 30
16-04-1-03-224A -w -00 4 2 10 16 3| 6 9 25
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16-04-1-03-224A -x_-00 6 2 14 22 22
16-04-1-03-227 -i -99 1 4 5 5
16-04-1-03-231_-b_-00 76| 11 87 87
16-04-1-03-231_-c_-00 170| 21 191 191
16-04-1-03-233_-b_-00 55 5| 150| 210 5| 2 7 217
16-04-1-03-233 _-c_-00 60 8| 170| 238 10| 6 16 254
16-04-1-03-234 -a_-00 60 8| 180| 248 4 4 252
16-04-1-03-234 -d_-00 60| 6 66 66
16-04-1-03-235 _-d_-00 8 2 12 22 22
16-04-1-03-235_-g -00 25 4 61 90 1 1 91
16-04-1-03-235 _-h _-99 52 6| 181| 239 1 1 240
16-04-1-03-235 -k -00 18 3 69 90 1] 1 2 92
16-04-1-03-235 -1 _-00 20 3 84| 107 2 2 109
16-04-1-03-235 _-n_-00 14 2 7 23 23
Razem: TPP 512 76| 1167| 1755 435| 90| 8 533 2288
16-04-1-01-25 _-b_-00 25| 20 45 45
16-04-1-01-5  -f -00 6| 6 12 12
16-04-1-01-90A -h -00 3 1 4 1 1 5
16-04-1-03-215 -a_-00 | 115 6 121 25| 6 31 152
TWP | 16-04-1-03-220 -h -00 2 1 3 17| 7 24 27
16-04-1-03-222A -d_-00 3 3 20| 6 26 29
16-04-1-03-224 - -00 80| 3| 3 86 1 1 87
16-04-1-03-229 -a -00 | 128 2| 6 136 2| 3 5 141
16-04-1-03-253 -f -00 | 100 3 103 3] 3 6 109
Razem: TWP 428| 5| 23 456 98| 53 151 607
Razem pakiet ‘ 2329‘ 5‘606‘ 7323‘ 10 263‘ ‘ 1248| 393| 199| 1840| ‘ 12 103‘

Pozostale wymagania dotyczace realizacji prac bez wzgledu na technologie
wykonywanych prac:

1.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drdég lesnych i linii
podziatu powierzchniowego potozonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na
ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktére zostaty Sciete na drogi le$ne, linie podziatu
powierzchniowego, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp.
musz3a by¢ niezwtocznie uprzatniete. W ramach realizowanych zabiegéw wykonawca we
wlasnym zakresie zobowigzany jest do zorganizowania i zabezpieczenia prac
wykonywanych w zasiegu linii i urzadzen energetycznych oraz drég publicznych,
dokonywania uzgodnien z wlasciwymi rejonami energetycznymi i rejonami draég,
dotyczacych wylaczenia napiecia i uziemienia linii energetycznych oraz czasowego
wstrzymania ruchu na drogach publicznych.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajgce z usuwania drzew trudnych
na zaplanowanych pozycjach tj. pochylonych nad wurzadzeniami melioracyjnymi,
mtodnikami, uprawami itp. (z wylaczeniem cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do
oferowanych stawek.
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3. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych wg obowigzujacego wzoru
lezy po stronie Wykonawcy. Tablice udostepnia Zamawiajacy. Wykonawca umiesci tablice
ostrzegawcze na wlotach wszystkich drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac zwigzanych z pozyskaniem drewna na danej
pozycji.

4. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ przekazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6lnosci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, og6lny kierunek obalania drzew, sposéb oznakowania
drzew do wyciecia, przebieg szlakéw operacyjnych, wystepujacy na pozycji cie¢ nalot i
podrost podlegajace ochronie, fragmenty wylgczone =z pozyskania maszyna
wielooperacyjng, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy Srodowiska
wymagajace ochrony, inne informacje majgce wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajgcy przekazuje wykonawcy szkic do
kazdej pozycji cie¢ zawierajgcy ww. informacje konieczne do prawidtowej realizacji
zlecenia. Szkic stanowi zatgcznik do pierwszego zlecenia dla danej pozycji ciec.

5. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do standardéw i kryteriéw prawidtowej
gospodarki lesnej stosowanych w systemach FSC i PEFC, zastosowania sprzetu, srodkéw,
materiatdbw oraz technologii zapewniajgcych ochrone s$rodowiska naturalnego ze
szczegblnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo cennych (stanowiska roslin
chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien
naturalnych drzew le$nych oraz ochrony pozostajacego na powierzchni drzewostanu.
Elementy podlegajace szczegdlnej ochronie beda kazdorazowo uzgadniane z osobag
przekazujaca zlecenie prac.

6. Czynno$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez przedstawiciela Zamawiajacego do
wyciecia drzew oraz catkowitego wyrobienia grubizny. Rozpoczeta $cinka drzewa powinna
by¢ zakoniczona jego obaleniem a w przypadku jego zawieszenia - $ciggnieciem przed
przystgpieniem do jakichkolwiek prac w strefie niebezpieczne;.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu” podczas ich wyrobu. Wielko$¢ szkody wynikajacej z
niewtasciwej wyrébki lub manipulacji drewna jest okre$lona przez przedstawicieli
Zamawiajgcego dokonujacych odbioru prac wskazanych w zleceniu, a warto$¢ szkody
bedzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujgcy w Nadle$nictwie Jedrzejow w
dniu stwierdzenia szkody. Warto$¢ szkody bedzie potracana z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie miat do Zamawiajacego Zadnych roszczen z tytutu
powyzszego potracenia.

8. Wykonawca bedzie brat udziat w odbiérce drewna podczas wykonywania czynno$ci
pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy pomocy taSmy mierniczej, zaznaczenie $rednicy
Srodkowej, zapisanie pomiaréw na czole drewna). Przy odbidrce bedzie uczestniczy¢, co
najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke i dokonujacy
ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3] (rozliczenie z doktadnosciq
do dwdch miejsc po przecinku).

Pomiar pozyskanego drewna i okreSlenie prawidtowosci wyrébki poszczegdlnych
sortymentow surowca drzewnego zostang okres§lone zgodnie z unormowaniami wskazanymi
w SIWZ (Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji
przedmiotu zamowienia), przy czym ustala sie, Ze:

1. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposdb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.
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2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze. Redukcja na kore wg obowigzujgcych norm i przepiséw. W przypadkach w ktérych
pomiar $rednicy drewna w korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice
harvestera) pomiar $rednicy dokonany bedzie bez kory.

3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4. Pomiar ilosci i ogledziny drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi
tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego ktodowanego.

5. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ lesniczy w obecnosci przedstawiciela
Wykonawcy przeprowadzi jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci
przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia i
zlecenia.

Odbiér prac z zakresu pozyskania drewna na zakonczonej pozycji cie¢ bedzie
dokumentowany na sporzadzonym przez Wykonawce Protokole Zwrotu Pozycji (wg zatacznika
do wzoru umowy). Odbiér czesciowy prac z pozyskania drewna na pozycji cie¢ odbedzie sie
Rejestrem Odebranego Drewna. Powyzszy dokument bedzie podstawa do sporzadzenia
Protokotu Odbioru Robét.

Prace z zakresu pozyskania drewna bedg zlecane w rozmiarze zblizonym do uptywu
czasu. Jedynie w uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie
niektérych ,sezonowych” sortymentéw, konieczno$¢ usuniecia powstatych szkéd Zamawiajacy
moze zmieni¢ rozmiar zlecanych prac do wielkosci okre$lonej w §2 umowy tj. nie wiecej niz
20% warto$ci prac z zakresu pozyskania wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy.

. KOD GRUPY CZYNNOSCI /
Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD CZYNNOSCI
Zrywka drewna
(jednostka rozliczeniowa - metr sze$cienny (m3) ZM, ZM-H, ZM-P /ZRYWKA
IIL.2 podawany z doktadno$cig do dwoch miejsc po
przecinku)

Wskazane jest aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywata
sie w technologii pétpodwieszonej. W stosunku do drewna stosowego i ktodowanego
wymagana jest zrywka nasiebierna. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku ciec
przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych
w rebni II1A i [1IB) wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna musza poruszac sie
po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odlegtos¢
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

[los¢ drewna zaplanowana do zrywki jest bezpos$rednio zwigzana z iloscig pozyskanego
drewna. Na podstawie szacunkow brakarskich Zamawiajacy przewiduje zrywke w iloSci
12103 m3.

Zrywka drewna obejmuje:

a. zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i
miejscach sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston
pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy
usunad.

b. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez administracje
le$nictwa miejsca sktadowania,

c. utozenie zerwanego drewna w mygly lub stosy w miejscu i sposéb wskazany przez
leSniczego
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d.

przywrdcenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych
i drog leSnych, rowdw, koryt rzek, przepustéow, potokéw i ciekdw wodnych.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1.

2.

3.

ui

Srodki zrywkowe powinny porusza¢ sie po uprzednio wykonanych szlakach
operacyjnych,

zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zabiegu,

ustala sie, ze tgczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew
pozostajagcych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie
dopuszcza sie uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objeta zabiegiem,
zrywke nalezy prowadzi¢ w spos6b zapewniajacy przejezdnos¢ drog leSnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi),

nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa,

mygly oraz stosy drewna nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajagcych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy skladowanym drewnem, a podiozem,

ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - rdwne i
pionowe. W terenie pochytym ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ rownolegte
do powierzchni terenu. Watki powinny by¢ uktadane na legarach zgodnie z Instrukcja
BHP. Dopuszcza sie uktadanie stos6w nieregularnych z wiasciwym zabezpieczeniem.
Stosy uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych
zbiezysto$ciach nalezy uktadaé w stosach na przemian grubszymi koficami (nie dotyczy
drewna WK). Wysoko$¢ stosu nie moze powodowac¢ utrudnien w jego pomiarze przy
pomocy taSmy mierniczej. Walki i szczapy nalezy uktada¢ z nadmiarem wynoszacym 5%
wysokosci stosu dla drewna S2 i S4. WielkoSci stoséw oraz ich rodzaje zostang ustalone
przez wystawiajacego zlecenie le$niczego,

zrywke nalezy organizowac i realizowac¢ w spos6b wykluczajacy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w
skutek jego deprecjacji zwigzanej z opdZnieniami w zrywce lub uszkodzen
mechanicznych powstatych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony réznica
pomiedzy rzeczywistg warto$cia sprzedanego drewna, a warto$cig drewna, ktéra mogta
zostac osiagnieta przez Zamawiajacego przed powstaniem wad.

Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczeg6lnosci biezgce utrzymanie droznosci spustéw odprowadzajacych wode gruntowa
i opadowg, a takze utrzymanie drozno$ci rowéw odwadniajgcych w przypadku zrywki
drewna przez drogi le$ne podczas zrywki nasiebiernej lub przy drodze le$nej w miejscu
wskazanym przez lesniczego. Po zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji
Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj.
zabezpieczajacego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umozliwiajacego
ich wykorzystanie w przysztosci.

10. Zrywke nalezy organizowac i realizowac bez zbednej zwtoki po pozyskaniu drewna w

sposob wykluczajgcy zmniejszenie wartos$ci pozyskanego drewna.

Szczegbdtowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych srednich odlegtos$ci
zrywkowych przedstawione zostaty w Tabeli nr 5 opisu przedmiotu zamdwienia. Jako
odlegto$¢ zrywki nalezy rozumie¢ S$rednig dtugos$¢ planowanych przejazdow dla
optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki srodka zrywkowego.

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy
trudnosci

Warunki pracy

[

Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do
7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podtozu
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Tereny podmokte, btotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
I (stok pochyty i spadzisty)

Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki
11 i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gltazy, jary itp.)
v Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudnos$ci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytéw, podrostéw, gleby oraz pni drzew.

Tabela nr 5. Strefy trudnosci i odlegto$ci zrywki na pozycjach ciet.

(:Gzr;npné Lesnictwo Adres lesny Strefa Odlegtos¢ Odlegtos¢

zrywki zrywki S zrywki W
CP-P_ | cacow 16-04-1-03-201 -c_-00 2 400 400
Cacow 16-04-1-03-156 -c_-99 1 200 200
Cacow 16-04-1-03-156 -d -99 1 300 300
Cacéw 16-04-1-03-182 -f -99 1 200 200
B | Cacow 16-04-1-03-220 -n -99 2 400 400
Cacow 16-04-1-03-220 -0 -99 1 200 200
Cacow 16-04-1-03-221 -h -99 1 200 200
Cacow 16-04-1-03-225 -g -99 1 500 500
Cacow 16-04-1-03-226 -d -99 1 100 100
Cacow 16-04-1-03-250 -b -00 1 400 400
Matogoszcz 16-04-1-01-13 _-b -99 1 300 300
Matogoszcz 16-04-1-01-13  -f -99 1 900 900
Matogoszcz 16-04-1-01-29 -w -99 2 100 100
Matogoszcz 16-04-1-01-29 -x -99 2 300 300
WA Matogoszcz 16-04-1-01-29 -y -99 2 300 300
Matogoszcz 16-04-1-01-29 -z -99 2 500 500
Matogoszcz 16-04-1-01-313 -b_-00 1 300 300
Matogoszcz 16-04-1-01-313 -d_-01 1 100 100
Matogoszcz 16-04-1-01-313 -d_-02 1 100 100
Matogoszcz 16-04-1-01-31  -f -00 2 600 600
AU |Cacow 16-04-1-03-173 -a_-00 1 200 200
Cacow 16-04-1-03-219 -p -99 1 400 400
Matogoszcz 16-04-1-01-28  -d -99 1 1000 1000
B | Matogoszcz 16-04-1-01-32 -c_-99 1 300 300
Matogoszcz 16-04-1-01-32  -d -99 1 300 300
IBU Matogoszcz 16-04-1-01-16 -I -00 2 400 400
VD | Matogoszcz 16-04-1-01-35 -¢ -00 2 300 300
PR Cacow 16-04-1-03- - - 1 500 500
Matogoszcz 16-04-1-01- - - 1 500 500
PTP Cacow 16-04-1-03- - - 1 500 500
Matogoszcz 16-04-1-01- - - 1 500 500
PTW | cacow 16-04-1-03- - - 1 500 500
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Matogoszcz 16-04-1-01- - - 1 500 500
TPN | cacow 16-04-1-03-220 -0 -99 1 200 200
Cacow 16-04-1-03-224A -t -00 1 200 200
Cacow 16-04-1-03-224A -w_-00 1 400 400
Cacow 16-04-1-03-224A -x -00 1 700 700
Cacow 16-04-1-03-227 -i -99 1 100 100
Cacow 16-04-1-03-231 -b -00 2 600 600
Cacow 16-04-1-03-231 -c_-00 2 600 600
Cacow 16-04-1-03-233 -b -00 1 200 200
Cacow 16-04-1-03-233 -c_-00 2 200 200
Cacow 16-04-1-03-234 -a -00 2 400 400
Cacow 16-04-1-03-234 -d_-00 2 400 400
Cacow 16-04-1-03-235 -d_-00 1 100 100
Tpp | .Cacow 16-04-1-03-235 -g -00 1 100 100
Cacow 16-04-1-03-235 -h -99 1 200 200
Cacow 16-04-1-03-235 -k -00 2 200 200
Cacow 16-04-1-03-235 -l -00 1 200 200
Cacow 16-04-1-03-235 -n_-00 1 100 100
Matogoszcz 16-04-1-01-11 -b -00 2 500 500
Matogoszcz 16-04-1-01-2 -g -00 1 300 300
Matogoszcz 16-04-1-01-2 _-h -00 1 400 400
Matogoszcz 16-04-1-01-2 -0 -00 1 300 300
Matogoszcz 16-04-1-01-36 _-a_-99 2 400 400
Matogoszcz 16-04-1-01-3 _-h -00 1 500 500
Matogoszcz 16-04-1-01-6  -i -00 2 300 300
Matogoszez 16-04-1-01-6 -} -00 2 500 500
Cacow 16-04-1-03-215 -a -00 2 200 200
Cacow 16-04-1-03-220 -h -00 1 200 200
Cacow 16-04-1-03-222A -d -00 2 300 300
Cacow 16-04-1-03-224 - -00 1 500 500
TWP | Cacow 16-04-1-03-229 -a -00 1 300 300
Cacow 16-04-1-03-253 -f -00 1 900 900
Matogoszcz 16-04-1-01-25 -b _-00 1 200 200
Matogoszcz 16-04-1-01-5  -f -00 1 100 100
Matogoszcz 16-04-1-01-90A -h -00 1 500 500
PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3] (rozliczenie z doktadnosciq
do dwdch miejsc po przecinku)

Rozliczenia z Wykonawca beda prowadzone wspoélnie dla grup czynnosci ZM (Zrywka
mechaniczna drewna pozyskanego pilarkg) ZM-P (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego
technologia mieszang) i ZM-H (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego technologia
maszynow3q) jedng czynno$cia ZRYWKA bez wzgledu na przyjeta technologie pozyskania
drewna na podstawie rzeczywistej iloSci zerwanego przez niego drewna. Kod czynno$ci
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ZRYWKA stuzy jedynie do podania migzszosci grubizny planowanej do zrywki i w zaden
sposob nie okresla wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie
stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach. W trakcie odbioru prac z
zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a jedynie okresla sie
zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i
zlecenia. Obowigzuje zasada: cato$¢ pozyskanej grubizny podlega zrywce. Nie dotyczy to
szczegblnych sytuacji, gdy nie wykonywano zrywki drewna w catoS$ci na danej pozycji cie¢ (np.
recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej lub S4
pozyskane kosztem nabywcy).

Odbior prac z zakresu zrywki drewna na zakonczonej pozycji cie¢ bedzie dokumentowany na
sporzadzonym przez Wykonawce Protokole Zwrotu Pozycji (wg zalacznika do SIWZ).
Przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci
przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.
Odbiér cze$ciowy prac z zakresu zrywki odbedzie sie Kwitem Zrywkowym. PowyzZszy
dokument bedzie podstawa do sporzadzenia Protokotu Odbioru Robét.

Prace z zakresu zrywki drewna bedg zlecane w rozmiarze zblizonym do uptywu czasu. Jedynie
w uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie niektérych
»sezonowych” sortymentéw, konieczno$¢ usuniecia powstalych szkéd Zamawiajacy moze
zmieni¢ rozmiar zlecanych prac do wielkosci okreslonej w §2 umowy tj. nie wiecej niz 20%
wartosci prac z zakresu zrywki wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy.

Dziat IV - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

KOD GRUPY CZYNNOSCI /KOD

Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI

IV.1 Pozyskanie choinek

. . . . CHOINKIL / GODZ RH (H),
(jednostka rozliczeniowa - roboczogodzina (H) / ()

podawana z doktadnoscia do jednego miejsca POZ-CHOIN(SZT)
po przecinku)

Zakres prac obejmuje:
- wyciecie wskazanych przez lesniczego choinek na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych,

- dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane przez lesniczego miejsce sktadowania,

Szacowana do pozyskania ilo$¢ choinek wynosi 10szt. tj.0,5 godziny na jedng choinke.
Pozyskanie choinek zostanie zlecone do wykonania w miesigcu grudniu 2021 r. Pracochtonnos¢
w/w prac zostata ustalona na podstawie Zarzadzenia nr 21/2015 Nadle$niczego Nadle$nictwa
Jedrzejow z dn. 31.12.2015r.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z ubocznym uzytkowaniem lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzenie
faktycznie przepracowanych godzin.

Wykonane prace bedg dokumentowane przez le$niczego Zestawieniem Wykonanych Prac,
ktére bedzie podstawa do sporzadzenia Protokotu Odbioru Robét.
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Dziat V - OCHRONA P.POZ

Utrzymanie dojazdéw pozarowych (UT-DROGIP)

V.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
KOSZ-DR Koszenie poboczy drog KMTR

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie prac zwigzanych z utrzymaniem skrajni drég pozarowych zgodnie vA
wymaganiami technicznymi dojazdéw pozarowych (Pkt. 4.6.9.d - Instrukcja Ochrony
Przeciwpozarowej Lasu - skrajnia powinna mie¢ min. 6 m szeroko$ci, odstep pomiedzy
koronami drzew do wysoko$ci 4 m od poziomu ziemi). W zakres zleconych prac wchodzi¢ beda
czynnoS$ci zwigzane z wycinaniem podszytéw i podrostdw wchodzacych w $wiatto skrajni
dojazdéw pozarowych, a takze koszenie poboczy i skarpy (do szerokosci skrajni dojazdu
pozarowego), przy uzyciu kosy spalinowej i/lub kosiarki rotacyjnej, kosiarki do
poboczy.

Prace planowane na okres wiosenno-letni w 2021 r., nalezy wykonywaé¢ w terminach
okreslonych w zleceniach przekazania prac do wykonania sporzadzanych przez wtasciwych
terytorialnie le$niczych.

Szczegbélowy rozmiar prac wg czynno$ci

. Grupa - Kod . . | Stopien s
Dziat czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci JM. | llosé
Malogoszcz | 16-04-1-01- - -| KOSZ-DR Koszenéfép"boczy 1 KMTR| 3,17
OCHRP | UT-DROGIP < : gb
Cacow 16-04-1-03- - -| KOSZ-DR 0529”(;?020 oczy 1 KMTR| 6,90
KMTR | 10,07
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 m [KMTR]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynno$ci
i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru dtugosci (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.).

Realnie wykonane i pomierzone dtugosci zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktdrego zostanie sporzadzony ,Protok6t Odbioru Robot”.

Pozostate prace godzinowe w ochronie p.poz (P-POZAR)
V.2

Kod czynnosci

Jednostka

Opis kodu czynnosci miary
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GODZ RH Prace godzinowe wykonywane recznie H

GODZ PP Prace godzinowe ciggnik ppoz.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje w szczeg6lnoSci:

- dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki
gasnicze, dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomocy w akcji gasniczej, konserwacji
zbiornikéw ppoz., zawieszanie i zdejmowanie tablic ppoz. dostarczonych przez administracje
leSnictwa itp. Czynno$ci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedg telefonicznie
przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych beda one wykonywane.
Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia.

- utrzymanie w sprawnosci i gotowosci do akcji gasniczej ciggnika z napedem na dwa mosty.
Ciggnik powinien by¢ utrzymywany w gotowosci do akcji gasniczej w czasie trwania akcji
bezposredniego zagrozenia pozarowego w lasach ogtaszanej przez Dyrektora RDLP w
Radomiu. Rozpoczecie bezposredniej akcji gasniczej planuje sie na poczatek kwietnia, a
jej zakoniczenia na koniec wrze$nia.

- udziat ciggnika zagregowanego z ptugiem lesnym typu LPZ w akcji gasniczej i zabezpieczaniu
pozarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzatnietego z roslinnosci pasa gleby
wokot pozarzyska. Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania ciggnika niezwtocznie po
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od leSniczego odpowiedzialnego za tereny, na ktorych
wystapita konieczno$¢ prowadzenia akcji gasniczej lub zabezpieczenia pozarzyska.

- rozmieszczenie w terenie tablic informacyjnych p.poz. (materiaty zapewnia Zamawiajgcy),

- inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowgq nadle$nictwa.

Prace zlecane beda w miare zaistnialych potrzeb, w catym okresie trwania umowy,
z nasileniem na miesigce od marca do pazdziernika 2021 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat Gtz Lesnictwo Adres KOd,. Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Matogoszcz | 16-04-1-01- - -| GODZ RH Praiezgogg' g%czne 1 H | 30,00
OCHRP | P-POZAR Prace gdzpr czne
Cacéw 16-04-1-03- - -| GODZ RH 90az. e 1 H | 30,00
z zagospod.
H 60,00
Dziat e Lesnictwo Adres KOd.. Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Malogoszcz | 16-04-1-01- - -| Gopzpp | "race gggzihﬁ':lg”'k 1 H | 3,00
OCHRP | P-POZAR e F—
Cacow 16-04-1-03- - -| GODz pp | ''acegodz ciag 1 H | 300
.ppoz.inne
H 6,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest [H]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania pozostatych prac
z ochrony przeciwpozarowej lasu z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonanie zostanie ujete w , Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.
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