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                                                                                                             Załącznik nr 3 do SIWZ – Pakiet IV 

Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający technologię 

wykonawstwa oraz procedurę odbioru prac leśnych obejmujący 

rozmiar prac, strefy trudności i odległości zrywki oraz układ 
sortymentowy 

 

Melioracje agrotechniczne (Kod grupy czynności: MA-PORZ) 

Melioracje agrotechniczne to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub (i) mechanicznie, mających na 
celu stworzenie optymalnych warunków dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a nie dotyczących 
przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ to czynności 
sprowadzające się do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbędnej roślinności 
(krzewów, krzewinek itp.) oraz pozostałości po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do 
melioracji agrotechnicznych zalicza się w szczególności usunięcie podszytu (na etapie realizacji cięć 
rębnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia ale także uprzątnięcie pozostałości pozrębowych. 
Sposób i efekt wykonania melioracji nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

I.1 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary  

WPOD-33N 
Wycinanie podszytów i podrostów (pow. 2 m) w cięciach rębnych, 
wycinanie znoszenie i układanie w stosy niewymiarowe z 
pozostawieniem na powierzchni – przy pokryciu pow. odpowiednio: 
10-30% (…-33N), 31-60% (…-63N) i pow. 60% (…>63N). 

HA 
WPOD-63N 

WPOD>63N 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 
Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

MA-PORZ 

Słupia                                             16-04-2-09-244   -g   -00 WPOD-63N  ----- HA 2,50 

Słupia                                             16-04-2-09-245   -l   -00 WPOD>63N  ----- HA 2,10 

Słupia                                             16-04-2-09-249   -a   -00 WPOD-63N  ----- HA 0,27 

Słupia                                             16-04-2-09-249   -g   -00 WPOD>63N  ----- HA 0,21 

Słupia                                             16-04-2-09-251   -c   -00 WPOD-63N  ----- HA 2,18 

Słupia                                             16-04-2-09-257   -b   -00 WPOD-63N  ----- HA 1,95 

Słupia                                             16-04-2-09-262   -c   -00 WPOD>63N  ----- HA 1,19 

Słupia                                             16-04-2-09-265   -g   -00 WPOD-33N  ----- HA 0,82 

Słupia                                             16-04-2-09-268   -g   -00 WPOD-63N  ----- HA 0,95 

Słupia                                             16-04-2-09-270   -b   -00 WPOD-63N  ----- HA 2,70 

Słupia                                             16-04-2-09-273   -d   -00 WPOD>63N  ----- HA 2,91 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-142   -f   -00 WPOD-63N  ----- HA 0,70 
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Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-161   -a   -00 WPOD>63N  ----- HA 1,29 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-162   -h   -00 WPOD>63N  ----- HA 1,00 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-163   -h   -00 WPOD-63N  ----- HA 0,91 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-231   -c   -99 WPOD>63N  ----- HA 0,30 

Sielec                                             16-04-2-11-180   -b   -00 WPOD>63N  ----- HA 0,72 

Sielec                                             16-04-2-11-180   -g   -00 WPOD-63N  ----- HA 1,40 

Sielec                                             16-04-2-11-187   -c   -99 WPOD-63N  ----- HA 1,40 

Sielec                                             16-04-2-11-201   -b   -99 WPOD-33N  ----- HA 1,10 

Sielec                                             16-04-2-11-207   -f   -00 WPOD-33N  ----- HA 0,35 

Sielec                                             16-04-2-11-208   -c   -00 WPOD-33N  ----- HA 2,64 

Sielec                                             16-04-2-11-223   -b   -00 WPOD-63N  ----- HA 1,40 

 

Zakres prac obejmuje: 
- wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych i przedrębnych, wycinanie, znoszenie i układanie 

z pozostawieniem na powierzchni, przewidzianej do wprowadzenia młodego pokolenia lasu  poprzez 
wycięcie z ww. powierzchni krzewów, drzewek, krzewinek i roślinności zielnej utrudniającej 
wprowadzenie młodego pokolenia lasu lub wyniesienie poza powierzchnię przewidzianą do 
wprowadzenia młodego pokolenia lasu znajdujących się na niej pozostałości po pozyskaniu drewna 
(gałęzie części wierzchołkowe itp.)  

UWAGI: Materiał usunięty składowany będzie w miejscach wskazanych przez leśniczego. 

I.2  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 

PORZ-ROZD Znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania M3P 

Jednostka rozliczeniowa – M3P z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

MA-PORZ 
Czarny Las                                         16-04-2-10-142   -f   -00 PORZ-ROZD 1 M3P 10,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-142   -h   -00 PORZ-STOS 1 M3P 12,00 

 
 
Zakres prac obejmuje: 

- oczyszczenie powierzchni po cięciach rębnych z tzw. pozostałości pozrębowych, tj. części po usuniętych 
drzewach (nie będących uprzednio warstwą podrostu i podszytu), które po należycie zrealizowanym 
pozyskaniu i zrywce nie znalazły się w zaewidencjonowanej miąższości surowca drzewnego w ramach 
użytkowania danego pododdziału;       

- wynoszenie w miejsce wskazane przez leśniczego i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe, 
- znoszenie i układanie pozostałości do rozdrabniania w miejsce wskazane przez leśniczego. 
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I.3  

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej pow. HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 
Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

MA-PORZ 

Słupia                                             16-04-2-09-244   -g   -00 ROZDR-PP  2 HA 2,50 

Słupia                                             16-04-2-09-245   -l   -00 ROZDR-PP  2 HA 2,10 

Słupia                                             16-04-2-09-249   -a   -00 ROZDR-PP  2 HA 0,27 

Słupia                                             16-04-2-09-249   -g   -00 ROZDR-PP  2 HA 0,21 

Słupia                                             16-04-2-09-251   -c   -00 ROZDR-PP  2 HA 2,18 

Słupia                                             16-04-2-09-257   -b   -00 ROZDR-PP  2 HA 1,95 

Słupia                                             16-04-2-09-262   -c   -00 ROZDR-PP  2 HA 1,19 

Słupia                                             16-04-2-09-265   -g   -00 ROZDR-PP  2 HA 0,82 

Słupia                                             16-04-2-09-268   -g   -00 ROZDR-PP  2 HA 0,95 

Słupia                                             16-04-2-09-270   -b   -00 ROZDR-PP  2 HA 2,70 

Słupia                                             16-04-2-09-273   -d   -00 ROZDR-PP  2 HA 2,91 

Czarny Las                                         16-04-2-10-142   -f   -00 ROZDR-PP  2 HA 0,40 

Czarny Las                                         16-04-2-10-162   -h   -00 ROZDR-PP  2 HA 1,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-163   -h   -00 ROZDR-PP  2 HA 0,91 

Czarny Las                                         16-04-2-10-231   -c   -99 ROZDR-PP  1 HA 0,30 

Sielec                                             16-04-2-11-180   -b   -00 ROZDR-PP  2 HA 0,72 

Sielec                                             16-04-2-11-180   -g   -00 ROZDR-PP  2 HA 1,40 

Sielec                                             16-04-2-11-187   -c   -99 ROZDR-PP  2 HA 1,40 

Sielec                                             16-04-2-11-194   -a   -00 ROZDR-PP  2 HA 0,38 

Sielec                                             16-04-2-11-201   -b   -99 ROZDR-PP  2 HA 1,10 

Sielec                                             16-04-2-11-207   -f   -00 ROZDR-PP  2 HA 0,35 

Sielec                                             16-04-2-11-208   -a   -00 ROZDR-PP  2 HA 0,28 

Sielec                                             16-04-2-11-208   -c   -00 ROZDR-PP  2 HA 2,64 

Sielec                                             16-04-2-11-213   -a   -00 ROZDR-PP  2 HA 0,80 

Sielec                                             16-04-2-11-223   -b   -00 ROZDR-PP  2 HA 1,40 
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Zakres prac obejmuje: 
- rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, krzewinek, roślinności zielnej 

utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia  lasu oraz pozostałości po pozyskaniu drewna przy 
pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez mieszania z glebą; 

- w przypadku wykonywania czynności [ROZDR-PP] pozostające po wykonaniu rozdrabniania fragmenty 
gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm.  
 
Sprzęt zapewnia Wykonawca. 

Przewidywany okres wykonania to cały okres realizacji umowy w 2021 roku.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących 
w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych 
prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

Ręczne przygotowanie gleby (Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ, ODN-HAL, PBD-ODNRB, POPR) 

I.4-I.5 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary  

WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami KMTR 

WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 
Jednostka rozliczeniowa – KMTR, TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 
Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

ODN-ZŁOŻ 
Słupia                                             16-04-2-09-266   -d   -00 WYK-PASR  2 KMTR 0,36 

PBD-GLEB 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-142   -f   -00 WYK-TAL40 3 TSZT 2,80 

 
Zakres prac obejmuje: 
Ręczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokość 40 cm) lub na talerzach (40 x 40 cm) przy pomocy 
motyki lub szpadla, ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby w 
więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy, placówek) lub ich ilości określonej w 
zleceniu. Dla pasów odległość pomiędzy środkami powinna wynosić 1,40 m (+/- 10%) 

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecień (zabieg związany z odnowieniami) w szczególnych 
przypadkach dopuszcza się wykonanie w miesiącach wrzesień, październik, listopad. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania czynności z ich opisem, (przy 
pomocy dalmierza, taśmy mierniczej, GPS itp.). Ilość kilometrów lub sztuk policzonych na 
powierzchniach próbnych zostanie odniesiona do całej powierzchni na której wykonywano 
przygotowanie gleby. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron.  

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych 
prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 
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Mechaniczne przygotowanie gleby (Kod grupy czynności: ODN-GLEB, PBD-GLEB, PBD-ODNRB, 
ODN-HAL, ODN-ZŁOŻ) 

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas 
przekazania zlecenia i wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.  

I.6 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

WYK-POGCZ Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem KMTR 
Jednostka rozliczeniowa – KMTR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 
Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

ODN-GLEB 

Słupia                                             16-04-2-09-249   -a   -00 WYK-POGCZ 4 KMTR 1,82 

Czarny Las                                         16-04-2-10-162   -h   -00 WYK-POGCZ 4 KMTR 6,75 

Czarny Las                                         16-04-2-10-231   -c   -99 WYK-POGCZ 1 KMTR 2,02 

Sielec                                             16-04-2-11-201   -b   -99 WYK-POGCZ 4 KMTR 7,42 

ODN-ZŁOŻ 

Słupia                                             16-04-2-09-244   -g   -00 WYK-POGCZ 4 KMTR 16,86 

Czarny Las                                         16-04-2-10-145   -d   -00 WYK-POGCZ 4 KMTR 7,42 

PBD-GLEB 

Słupia                                             16-04-2-09-245   -l   -00 WYK-POGCZ 3 KMTR 14,16 

Słupia                                             16-04-2-09-268   -g   -00 WYK-POGCZ 4 KMTR 4,38 

Słupia                                             16-04-2-09-270   -b   -00 WYK-POGCZ 4 KMTR 18,21 

Czarny Las                                         16-04-2-10-142   -f   -00 WYK-POGCZ 3 KMTR 2,02 

Czarny Las                                         16-04-2-10-163   -h   -00 WYK-POGCZ 4 KMTR 6,14 

Sielec                                             16-04-2-11-187   -c   -99 WYK-POGCZ 2 KMTR 9,44 

Sielec                                             16-04-2-11-207   -f   -00 WYK-POGCZ 2 KMTR 2,36 

PBD-ODNRB 

Słupia                                             16-04-2-09-236   -a   -99 WYK-POGCZ 4 KMTR 15,20 

Słupia                                             16-04-2-09-237   -f   -00 WYK-POGCZ 2 KMTR 3,71 

Słupia                                             16-04-2-09-245   -j   -00 WYK-POGCZ 3 KMTR 2,80 

POPR-NAT Sielec                                             16-04-2-11-214   -c   -00 WYK-POGCZ 4 KMTR 0,54 

 
Zakres prac obejmuje: 
Mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy pługa aktywnego z pogłębiaczem o szerokości bruzdy co 
najmniej 30 cm, na głębokość do 10 cm do gleby mineralnej. Odległość pomiędzy środkami pasów 
powinna wynosić 1,40 m (+/- 10%). Spulchnienie gleby na głębokość minimum 25 cm. 
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I.7 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

WYK-FRECZ Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 
Jednostka rozliczeniowa – KMTR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 
Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

ODN-GLEB 

Słupia                                             16-04-2-09-251   -c   -00 WYK-FRECZ 4 KMTR 13,67 

Słupia                                             16-04-2-09-257   -b   -00 WYK-FRECZ 4 KMTR 12,23 

PBD-GLEB 

Słupia                                             16-04-2-09-249   -g   -00 WYK-FRECZ 4 KMTR 1,32 

Słupia                                             16-04-2-09-268   -g   -00 WYK-FRECZ 4 KMTR 1,88 

 
Zakres prac obejmuje: 
Mechaniczne wykonanie wałków przy pomocy pługofrezarki poprzez naoranie wałków o wysokości 30 
cm (+/- 10 cm). Odległość pomiędzy środkami wałków powinna wynosić 1,50 m (+/- 10%).  

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecień (zabieg związany z odnowieniami) oraz 
październik, listopad ,grudzień zależnie od panujących warunków wilgotnościowo-glebowych– zabieg 
związany z wyprzedzającym przygotowaniem gleby. 
PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikacji wykonania zgodności wykonania bruzd z opisem 
czynności i Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Jako punkt odniesienia przy pomiarze 
odległości bruzd przyjęty zostanie środek pasa, bruzdy lub naoranego wałka z gleby 
mineralnej. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących 
w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych 
prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia (Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ, ODN-HAL, PBD-
ODNRB, POPR) 

 

I.8 Sadzenie pod kostur jednolatek. 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT 
Jednostka rozliczeniowa – TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 
Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

ODN-ZŁOŻ 

Słupia                                             16-04-2-09-243   -d   -00 SADZ-1KP  2 TSZT 5,90 

Słupia                                             16-04-2-09-266   -d   -00 SADZ-1KP  2 TSZT 15,30 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-156   -k   -00 SADZ-1KP  2 TSZT 7,92 
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Zakres prac obejmuje: 
- dostarczenie sadzonek ze szkółki nadleśnictwa/dołów zbiorczych na miejsce sadzenia, rozładunek oraz 
zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem. W uzasadnionych przypadkach 
również wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu, zadołowanie sadzonek oraz przygotowanie 
materiału do zakrycia dołu – np. zielone gałęzie (gat. iglastych takich jak świerk, daglezja, jodła), 
przykrycie dołu.   
- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 
- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia, 
- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, 
- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamknięcie ich przez dociśnięcie jej boku do korzenia, 
udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie sadzonki z gleby. 
- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku sadzonek. 
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 
- szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek,  
- korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i 
swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego, 
- sadzonkę należy umieścić w szparze pionowo, na głębokość na jaką rosła w szkółce, 
- glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień, 
- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu. 
Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  
Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w 
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków 
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 
Przewidywany okres wykonania to kwiecień roku 2021 z możliwością zlecenia części prac w marcu i 
maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesiącach wrzesień, październik w zależności od biologii 
gatunku. 
 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie 
zmierzonej powierzchni próbnej, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich 
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie zostanie 
zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach 
próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na 
żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu 
(nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn 
obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 
wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości wysadzonych sadzonek zostaną ujęte w 
„Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

I.9-I.10 Sadzenie w jamkę wielolatek (lub jednolatek): 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary  

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 

POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 
Jednostka rozliczeniowa – TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
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Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

ODN-ZŁOŻ 

Słupia                                             16-04-2-09-243   -d   -00 SADZ-WM   2 TSZT 1,40 

Słupia                                             16-04-2-09-244   -g   -00 SADZ-WM   2 TSZT 17,50 

Słupia                                             16-04-2-09-249   -c   -00 SADZ-WM   2 TSZT 20,30 

Słupia                                             16-04-2-09-252   -f   -00 SADZ-WM   2 TSZT 9,10 

Słupia                                             16-04-2-09-263   -h   -00 SADZ-WM   2 TSZT 2,30 

Słupia                                             16-04-2-09-266   -d   -00 SADZ-WM   2 TSZT 3,40 

Czarny Las                                         16-04-2-10-145   -d   -00 SADZ-WM   2 TSZT 7,70 

Czarny Las                                         16-04-2-10-156   -k   -00 SADZ-WM   2 TSZT 1,54 

Czarny Las                                         16-04-2-10-162   -b   -00 SADZ-WM   2 TSZT 5,65 

Sielec                                             16-04-2-11-223   -a   -00 SADZ-WM   2 TSZT 8,96 

PBD-
ODNRB 

Sielec                                             16-04-2-11-225   -c   -00 SADZ-WM   2 TSZT 6,16 

Słupia                                             16-04-2-09-236   -a   -99 SADZ-WM   2 TSZT 15,80 

Słupia                                             16-04-2-09-237   -f   -00 SADZ-WM   2 TSZT 3,90 

Słupia                                             16-04-2-09-245   -j   -00 SADZ-WM   2 TSZT 2,90 

Słupia                                             16-04-2-09-260   -a   -00 SADZ-WM   2 TSZT 12,30 

Słupia                                             16-04-2-09-260   -n   -00 SADZ-WM   3 TSZT 2,50 

Słupia                                             16-04-2-09-268   -c   -00 SADZ-WM   2 TSZT 11,60 

Czarny Las                                         16-04-2-10-143   -a   -00 SADZ-WM   2 TSZT 3,95 

Czarny Las                                         16-04-2-10-161   -p   -00 SADZ-WM   2 TSZT 4,20 

Czarny Las                                         16-04-2-10-232   -c   -99 SADZ-WM   2 TSZT 15,40 

Czarny Las                                         16-04-2-10-233   -a   -99 SADZ-WM   2 TSZT 17,50 

POPR  

Słupia                                             16-04-2-09-218   -k   -00 POPR-WM   2 TSZT 0,12 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -l   -00 POPR-WM   2 TSZT 0,06 

Słupia                                             16-04-2-09-219   -i   -00 POPR-WM   2 TSZT 2,70 

Słupia                                             16-04-2-09-258   -c   -00 POPR-WM   2 TSZT 3,05 

Słupia                                             16-04-2-09-261   -h   -00 POPR-WM   2 TSZT 0,40 

Czarny Las                                         16-04-2-10-152   -f   -00 POPR-WM   1 TSZT 0,70 

Czarny Las                                         16-04-2-10-157   -j   -00 POPR-WM   2 TSZT 1,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-161   -h   -00 POPR-WM   2 TSZT 0,70 
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Czarny Las                                         16-04-2-10-163   -k   -00 POPR-WM   2 TSZT 0,40 

Czarny Las                                         16-04-2-10-173   -l   -00 POPR-WM   2 TSZT 0,75 

POPR-NAT Sielec                                             16-04-2-11-214   -c   -00 SADZ-WM   2 TSZT 0,56 

 
Zakres prac obejmuje: 
- dostarczenie sadzonek ze szkółki z terenu nadleśnictwa/dołów zbiorczych na miejsce sadzenia, 
rozładunek oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem.  
W uzasadnionych przypadkach również wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu, zadołowanie 
sadzonek oraz przygotowanie materiału do zakrycia dołu – zielone gałęzie (gat. iglastych takich jak 
świerk, daglezja, jodła), przykrycie dołu.  
- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 
- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 
- wykonanie jamki szpadlem, motyką lub siekieromotyką, 
- sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 
- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku sadzonek 
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 
- jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy, 
- korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki, 
- sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można przykładać sadzonki do 
ściany jamki), przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm gatunki liściaste oraz do poziomu w jakim rosły 
na szkółce gatunki iglaste ponad szyję korzeniową,  
- po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 
- glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień, 
- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu. 
- niedopuszczalne jest zawinięcie systemów korzeniowych 
Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  
Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w 
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków 
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 
Przewidywany okres wykonania to kwiecień roku 2021 z możliwością zlecenia części prac w marcu i 
maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesiącach wrzesień, październik w zależności od biologii 
gatunku. 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie 
zmierzonej powierzchni próbnej, na której wprowadzono poszczególne gatunki sadzonek i więźby ich 
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie zostanie 
zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach 
próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na 
żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu 
(nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn 
obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 
wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości wysadzonych sadzonek zostaną ujęte w 
„Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

Pielęgnowanie upraw (Kod grupy czynności: PIEL, CW) 
Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmują: 

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności, 
- poprawianie formy drzew, 
- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepożądanych domieszek, które głuszą drzewka należące do 

gatunków głównych lub pożądanych domieszkowych, 
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- łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), różniących się 
między sobą składem gatunkowym lub wiekiem, 

- usuwanie lub ograniczanie wzrostu wadliwych przerostów i przedrostów, 
- przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów, 
- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych. 
- nie należy usuwać dobrze ukształtowanych przedrostów i przerostów gatunków drzew pełniących 

funkcję pielęgnacyjną. 

 
I.11 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

KOSZ-CHN 
Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w 
uprawach pochodnych 

HA 

KOSZ-CHN2 
Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w 
uprawach pochodnych drugi zabieg HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

PIEL 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -k   -00 KOSZ-CHN  3 HA 1,12 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -l   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,64 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -m   -00 KOSZ-CHN  3 HA 0,22 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -m   -00 KOSZ-CHN2 3 HA 0,22 

Słupia                                             16-04-2-09-219   -a   -00 KOSZ-CHN  3 HA 2,22 

Słupia                                             16-04-2-09-219   -i   -00 KOSZ-CHN  4 HA 2,25 

Słupia                                             16-04-2-09-236   -a   -99 KOSZ-CHN  3 HA 2,25 

Słupia                                             16-04-2-09-237   -f   -00 KOSZ-CHN  2 HA 0,55 

Słupia                                             16-04-2-09-241   -d   -01 KOSZ-CHN  4 HA 1,25 

Słupia                                             16-04-2-09-243   -d   -00 KOSZ-CHN  3 HA 0,86 

Słupia                                             16-04-2-09-243   -h   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,62 

Słupia                                             16-04-2-09-244   -g   -00 KOSZ-CHN  4 HA 2,50 

Słupia                                             16-04-2-09-245   -j   -00 KOSZ-CHN  3 HA 0,41 

Słupia                                             16-04-2-09-247   -d   -00 KOSZ-CHN  3 HA 0,35 

Słupia                                             16-04-2-09-247   -d   -00 KOSZ-CHN2 3 HA 0,35 

Słupia                                             16-04-2-09-248   -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,60 

Słupia                                             16-04-2-09-249   -c   -00 KOSZ-CHN  4 HA 2,90 

Słupia                                             16-04-2-09-249   -i   -00 KOSZ-CHN  3 HA 1,30 

Słupia                                             16-04-2-09-250   -d   -00 KOSZ-CHN  3 HA 1,95 
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Słupia                                             16-04-2-09-250   -h   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,45 

Słupia                                             16-04-2-09-250   -h   -00 KOSZ-CHN2 4 HA 0,45 

Słupia                                             16-04-2-09-250   -i   -00 KOSZ-CHN  4 HA 2,00 

Słupia                                             16-04-2-09-250   -i   -00 KOSZ-CHN2 4 HA 2,00 

Słupia                                             16-04-2-09-251   -d   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,90 

Słupia                                             16-04-2-09-252   -f   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,30 

Słupia                                             16-04-2-09-254   -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,30 

Słupia                                             16-04-2-09-254   -a   -00 KOSZ-CHN2 4 HA 0,30 

Słupia                                             16-04-2-09-254   -b   -00 KOSZ-CHN  4 HA 3,60 

Słupia                                             16-04-2-09-254   -b   -00 KOSZ-CHN2 4 HA 3,60 

Słupia                                             16-04-2-09-254   -d   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,80 

Słupia                                             16-04-2-09-254   -d   -00 KOSZ-CHN2 4 HA 1,80 

Słupia                                             16-04-2-09-256   -c   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,58 

Słupia                                             16-04-2-09-257   -c   -00 KOSZ-CHN  3 HA 1,10 

Słupia                                             16-04-2-09-258   -c   -00 KOSZ-CHN  2 HA 3,74 

Słupia                                             16-04-2-09-258   -c   -00 KOSZ-CHN2 2 HA 0,50 

Słupia                                             16-04-2-09-259   -c   -01 KOSZ-CHN  4 HA 1,70 

Słupia                                             16-04-2-09-259   -g   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,40 

Słupia                                             16-04-2-09-260   -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,75 

Słupia                                             16-04-2-09-260   -n   -00 KOSZ-CHN  5 HA 0,35 

Słupia                                             16-04-2-09-261   -h   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,56 

Słupia                                             16-04-2-09-261   -h   -00 KOSZ-CHN2 4 HA 0,56 

Słupia                                             16-04-2-09-262   -b   -00 KOSZ-CHN  2 HA 3,75 

Słupia                                             16-04-2-09-263   -h   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,33 

Słupia                                             16-04-2-09-265   -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,05 

Słupia                                             16-04-2-09-265   -a   -00 KOSZ-CHN2 4 HA 1,05 

Słupia                                             16-04-2-09-266   -d   -00 KOSZ-CHN  3 HA 2,18 

Słupia                                             16-04-2-09-266   -f   -00 KOSZ-CHN  3 HA 1,50 

Słupia                                             16-04-2-09-267   -f   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,29 

Słupia                                             16-04-2-09-267   -g   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,42 

Słupia                                             16-04-2-09-268   -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,09 
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Słupia                                             16-04-2-09-268   -b   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,37 

Słupia                                             16-04-2-09-268   -c   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,65 

Słupia                                             16-04-2-09-268   -d   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,93 

Słupia                                             16-04-2-09-268   -d   -00 KOSZ-CHN2 4 HA 0,93 

Słupia                                             16-04-2-09-269   -b   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,50 

Słupia                                             16-04-2-09-269   -f   -00 KOSZ-CHN  4 HA 2,80 

Słupia                                             16-04-2-09-269   -f   -00 KOSZ-CHN2 4 HA 2,80 

Słupia                                             16-04-2-09-270   -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,09 

Słupia                                             16-04-2-09-273   -b   -00 KOSZ-CHN  4 HA 2,15 

Czarny Las                                         16-04-2-10-143   -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,80 

Czarny Las                                         16-04-2-10-143   -b   -00 KOSZ-CHN  4 HA 2,10 

Czarny Las                                         16-04-2-10-144   -h   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,50 

Czarny Las                                         16-04-2-10-144   -h   -00 KOSZ-CHN2 4 HA 0,50 

Czarny Las                                         16-04-2-10-145   -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,70 

Czarny Las                                         16-04-2-10-145   -d   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,10 

Czarny Las                                         16-04-2-10-146   -a   -99 KOSZ-CHN  4 HA 1,40 

Czarny Las                                         16-04-2-10-146   -a   -99 KOSZ-CHN2 4 HA 0,70 

Czarny Las                                         16-04-2-10-147   -c   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,85 

Czarny Las                                         16-04-2-10-147   -c   -00 KOSZ-CHN2 4 HA 0,60 

Czarny Las                                         16-04-2-10-148   -i   -00 KOSZ-CHN  3 HA 0,22 

Czarny Las                                         16-04-2-10-150   -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,85 

Czarny Las                                         16-04-2-10-151   -b   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,25 

Czarny Las                                         16-04-2-10-151   -c   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,38 

Czarny Las                                         16-04-2-10-151   -d   -00 KOSZ-CHN  4 HA 2,10 

Czarny Las                                         16-04-2-10-152   -c   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,60 

Czarny Las                                         16-04-2-10-152   -f   -00 KOSZ-CHN  3 HA 1,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-152   -f   -00 KOSZ-CHN2 3 HA 1,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-156   -f   -00 KOSZ-CHN  4 HA 2,09 

Czarny Las                                         16-04-2-10-156   -k   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,10 

Czarny Las                                         16-04-2-10-157   -j   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,24 

Czarny Las                                         16-04-2-10-158   -o   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,75 
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Czarny Las                                         16-04-2-10-158   -o   -00 KOSZ-CHN2 4 HA 0,75 

Czarny Las                                         16-04-2-10-160   -h   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,35 

Czarny Las                                         16-04-2-10-160   -h   -00 KOSZ-CHN2 4 HA 0,35 

Czarny Las                                         16-04-2-10-161   -b   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,65 

Czarny Las                                         16-04-2-10-161   -b   -00 KOSZ-CHN2 4 HA 0,65 

Czarny Las                                         16-04-2-10-161   -h   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,93 

Czarny Las                                         16-04-2-10-161   -n   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,70 

Czarny Las                                         16-04-2-10-161   -n   -00 KOSZ-CHN2 4 HA 0,70 

Czarny Las                                         16-04-2-10-161   -p   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,60 

Czarny Las                                         16-04-2-10-161   -r   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,45 

Czarny Las                                         16-04-2-10-162   -b   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,13 

Czarny Las                                         16-04-2-10-162   -l   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,90 

Czarny Las                                         16-04-2-10-163   -k   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,52 

Czarny Las                                         16-04-2-10-172   -a   -00 KOSZ-CHN  3 HA 0,90 

Czarny Las                                         16-04-2-10-173   -l   -00 KOSZ-CHN  3 HA 0,39 

Czarny Las                                         16-04-2-10-174   -i   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,70 

Czarny Las                                         16-04-2-10-174   -i   -00 KOSZ-CHN2 4 HA 0,70 

Czarny Las                                         16-04-2-10-175   -d   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,75 

Czarny Las                                         16-04-2-10-176   -b   -02 KOSZ-CHN  2 HA 2,70 

Czarny Las                                         16-04-2-10-231   -d   -99 KOSZ-CHN  4 HA 1,50 

Czarny Las                                         16-04-2-10-231   -d   -99 KOSZ-CHN2 4 HA 1,50 

Czarny Las                                         16-04-2-10-232   -c   -99 KOSZ-CHN  4 HA 2,20 

Czarny Las                                         16-04-2-10-233   -a   -99 KOSZ-CHN  4 HA 2,50 

Czarny Las                                         16-04-2-10-235   -c   -00 KOSZ-CHN  2 HA 1,65 

Czarny Las                                         16-04-2-10-235   -c   -00 KOSZ-CHN2 2 HA 0,80 

Sielec                                             16-04-2-11-179   -d   -00 KOSZ-CHN  3 HA 1,55 

Sielec                                             16-04-2-11-180   -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,79 

Sielec                                             16-04-2-11-181   -b   -01 KOSZ-CHN  2 HA 1,65 

Sielec                                             16-04-2-11-185   -c   -00 KOSZ-CHN  2 HA 1,50 

Sielec                                             16-04-2-11-185   -c   -00 KOSZ-CHN2 2 HA 1,50 

Sielec                                             16-04-2-11-188   -a   -00 KOSZ-CHN  2 HA 5,20 
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Sielec                                             16-04-2-11-188   -a   -00 KOSZ-CHN2 2 HA 5,20 

Sielec                                             16-04-2-11-190   -b   -00 KOSZ-CHN  2 HA 0,85 

Sielec                                             16-04-2-11-191   -g   -00 KOSZ-CHN  2 HA 0,45 

Sielec                                             16-04-2-11-192   -a   -00 KOSZ-CHN  2 HA 3,15 

Sielec                                             16-04-2-11-193   -f   -00 KOSZ-CHN  2 HA 1,50 

Sielec                                             16-04-2-11-197   -d   -00 KOSZ-CHN  2 HA 1,00 

Sielec                                             16-04-2-11-200   -c   -00 KOSZ-CHN  2 HA 2,30 

Sielec                                             16-04-2-11-201   -c   -00 KOSZ-CHN  2 HA 0,50 

Sielec                                             16-04-2-11-202   -c   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,30 

Sielec                                             16-04-2-11-205   -b   -00 KOSZ-CHN  2 HA 0,12 

Sielec                                             16-04-2-11-207   -c   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,55 

Sielec                                             16-04-2-11-208   -b   -00 KOSZ-CHN  2 HA 1,30 

Sielec                                             16-04-2-11-209   -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,85 

Sielec                                             16-04-2-11-213   -b   -00 KOSZ-CHN  3 HA 3,10 

Sielec                                             16-04-2-11-214   -c   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,08 

Sielec                                             16-04-2-11-215   -c   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,00 

Sielec                                             16-04-2-11-221   -d   -00 KOSZ-CHN  2 HA 1,45 

Sielec                                             16-04-2-11-223   -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,28 

Sielec                                             16-04-2-11-225   -c   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,88 

 
Zakres prac obejmuje: 

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności 
zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy 
wykonać poprzez wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem 
lub tasakiem) lub wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz  wyplątywanie 
wprowadzonych na uprawę drzewek z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej 
(chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu 
muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą 
jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania upraw liściastych zostanie 
określona przed rozpoczęciem zabiegu przez leśniczego. Szczegółowa technologia zabiegu 
zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. Ponieważ grodzenia upraw są 
posadowione na terenie wchodzącym w powierzchnię uprawy dlatego też zabieg pielęgnacyjny 
należy wykonać również po zewnętrznej stronie grodzenia (min. 0.5 m). 
 
Szczegółowa technologia i zakres zabiegu zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 
Sprzęt zapewnia wykonawca. 
Przewidywany okres wykonania to głównie czerwiec, lipiec roku 2021 z możliwością zlecenia części prac 
w maju, sierpniu, wrześniu oraz październiku w celu wykoszenia trzcinnika, malin i jeżyn które mogłyby 
zagrozić sadzonkom zimą poprzez ich przygniecenie. 
PROCEDURA ODBIORU: 
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Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 
czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w 
wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 
I.12-I.13 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

CW-SZTIL 
Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych 
iglastych lub liściastych 

HA 

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i siewów  HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

CW 

Słupia                                             16-04-2-09-245   -l   -00 CW-SZTIL  3 HA 1,70 

Słupia                                             16-04-2-09-248   -a   -00 CW-SZTM   4 HA 3,29 

Słupia                                             16-04-2-09-248   -b   -00 CW-SZTM   4 HA 2,50 

Słupia                                             16-04-2-09-249   -a   -00 CW-SZTIL  4 HA 0,80 

Słupia                                             16-04-2-09-256   -d   -00 CW-SZTM   3 HA 0,50 

Słupia                                             16-04-2-09-262   -c   -00 CW-SZTIL  2 HA 1,30 

Słupia                                             16-04-2-09-266   -c   -00 CW-SZTIL  3 HA 2,50 

Słupia                                             16-04-2-09-267   -f   -00 CW-SZTIL  4 HA 0,48 

Słupia                                             16-04-2-09-270   -a   -00 CW-SZTIL  4 HA 2,65 

Czarny Las                                         16-04-2-10-143   -f   -00 CW-SZTIL  4 HA 0,70 

Czarny Las                                         16-04-2-10-151   -a   -00 CW-SZTIL  4 HA 0,95 

Czarny Las                                         16-04-2-10-157   -k   -00 CW-SZTM   2 HA 0,22 

Czarny Las                                         16-04-2-10-160   -b   -00 CW-SZTM   4 HA 1,41 

Czarny Las                                         16-04-2-10-160   -j   -00 CW-SZTIL  4 HA 1,45 

Czarny Las                                         16-04-2-10-161   -a   -00 CW-SZTIL  4 HA 1,05 

Czarny Las                                         16-04-2-10-163   -i   -00 CW-SZTIL  4 HA 0,50 

Czarny Las                                         16-04-2-10-172   -d   -00 CW-SZTIL  3 HA 2,10 

Czarny Las                                         16-04-2-10-173   -k   -00 CW-SZTIL  5 HA 0,40 

Sielec                                             16-04-2-11-183   -d   -00 CW-SZTIL  3 HA 0,55 
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Sielec                                             16-04-2-11-192   -c   -00 CW-SZTIL  2 HA 1,40 

Sielec                                             16-04-2-11-194   -a   -00 CW-SZTIL  3 HA 2,20 

Sielec                                             16-04-2-11-201   -b   -01 CW-SZTIL  4 HA 1,85 

Sielec                                             16-04-2-11-212   -b   -00 CW-SZTIL  2 HA 1,90 

 
Zakres prac obejmuje: 
Usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu niepożądanych domieszek, głuszących gatunek główny lub 
domieszki pożądane, łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) - różniących się 
składem gatunkowym, ewentualne różnicowanie wzrostu na stożkach, usunięcie zbędnych przerostów 
lub przedrostów, przerzedzenie przegęszczonych partii siewów lub samosiewów, usuwanie drzewek 
wadliwych, chorych, obumierających i obumarłych. Czynności należy wykonać przy pomocy siekiery, 
tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie z 
pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia i ułożeniem w taki sposób, aby nie zostały 
ograniczone możliwości wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli. Poprawianie formy 
drzew zwłaszcza u Db i Bk. 
Przewidywany okres wykonania to:  

Przewidywany okres wykonania: do 15 maja 2021 roku. W uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza się wykonanie zabiegu w okresie listopad – grudzień 2021 r.  

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 
czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w 
wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych 
prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

Pielęgnowanie młodników (Kod grupy czynności: CP) 
Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika obejmują: 

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 
- usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 
- regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub ogławianie 

przerostów i rozpieraczy w młodnikach sosnowych, dębowych i bukowych), 
- przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki, 
- popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w sosnowych 
i liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera się pośrednio drzewka dobrej żywotności 
i jakości, górujące w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujące w sosnowych i liściastych. 
Liczba drzewek dobrze ukształtowanych tworzących drzewostan główny powinna na końcu fazy 
młodnika wynosić dla sosny, dębów i buka ok. 3–4 tys. szt./ha, dla świerka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodły do 
2 tys. szt./ha. Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną domieszkę biocenotyczną. 
Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na usuwanie rozpieraczy, 
przedrostów i przerostów tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli ich usunięcie mogłoby spowodować 
powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie sąsiednich drzewek, 
należy wykonać ich silne podkrzesanie, ogłowienie lub obrączkowanie. W szczególnych przypadkach 
usuwanie drzew wadliwych tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie 
przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. Przerzedzanie przegęszczonych 
młodników dębowych i bukowych oraz odnowień przetrzymywanych długi czas pod okapem 
drzewostanu powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością. Silniejsze przerzedzenie można 
wykonywać na granicy lasu, obok szerszych dróg, linii i szlaków turystycznych. Ma ono na celu 
wytworzenie ekotonów – jako stref przejściowych. 
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Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przekazanymi w zleceniu i w trakcie 
wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. Prace wykonuje się przy 
użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu 
cięcia. Obalone drzewa muszą być ułożone na powierzchni gleby między rzędami rosnących drzew. 

 

I.14-I.16 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

CP-SZTIL1 
Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia 
zabieg I 

HA 

CP-SZTIL2 
Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia 
zabieg II 

HA 

CP-SZTM1 
Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia 
zabieg I 

HA 

CP-SZTM2 
Czyszczenia późne w młodnikach wielogatunkowych z sadzenia 
zabieg II 

HA 

CP-NAT2 
Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z 
odnowienia naturalnego zabieg II 

HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

CP 

Słupia                                             16-04-2-09-243   -a   -00 CP-SZTM1  3 HA 2,98 

Słupia                                             16-04-2-09-245   -l   -00 CP-SZTM1  3 HA 1,70 

Słupia                                             16-04-2-09-248   -d   -00 CP-SZTIL2 3 HA 0,10 

Słupia                                             16-04-2-09-249   -c   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,30 

Słupia                                             16-04-2-09-250   -a   -00 CP-SZTM1  3 HA 0,37 

Słupia                                             16-04-2-09-250   -g   -00 CP-SZTIL1 3 HA 1,30 

Słupia                                             16-04-2-09-251   -c   -00 CP-SZTIL1 3 HA 1,44 

Słupia                                             16-04-2-09-257   -a   -00 CP-SZTIL1 3 HA 1,55 

Słupia                                             16-04-2-09-258   -d   -00 CP-SZTIL1 3 HA 1,35 

Słupia                                             16-04-2-09-262   -b   -00 CP-SZTIL1 3 HA 1,50 

Słupia                                             16-04-2-09-262   -c   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,75 

Słupia                                             16-04-2-09-263   -g   -00 CP-SZTM1  3 HA 1,05 

Słupia                                             16-04-2-09-265   -g   -00 CP-SZTIL1 3 HA 1,89 

Słupia                                             16-04-2-09-266   -a   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,50 

Słupia                                             16-04-2-09-266   -c   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,70 

Słupia                                             16-04-2-09-266   -d   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,15 
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Słupia                                             16-04-2-09-270   -b   -00 CP-SZTIL1 3 HA 1,50 

Słupia                                             16-04-2-09-272   -d   -00 CP-SZTM1  2 HA 2,70 

Słupia                                             16-04-2-09-272   -h   -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,80 

Słupia                                             16-04-2-09-273   -d   -00 CP-SZTM1  3 HA 1,35 

Czarny Las                                         16-04-2-10-148   -h   -00 CP-SZTIL2 3 HA 0,10 

Czarny Las                                         16-04-2-10-156   -k   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,10 

Czarny Las                                         16-04-2-10-162   -h   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,10 

Czarny Las                                         16-04-2-10-163   -b   -00 CP-SZTIL1 4 HA 0,20 

Czarny Las                                         16-04-2-10-163   -g   -00 CP-SZTM2  3 HA 2,39 

Czarny Las                                         16-04-2-10-163   -k   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,10 

Czarny Las                                         16-04-2-10-173   -l   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,05 

Sielec                                             16-04-2-11-179   -c   -00 CP-SZTM1  3 HA 1,97 

Sielec                                             16-04-2-11-183   -d   -00 CP-SZTM1  3 HA 0,40 

Sielec                                             16-04-2-11-189   -h   -00 CP-SZTM1  3 HA 0,10 

Sielec                                             16-04-2-11-203   -f   -00 CP-SZTM1  3 HA 2,31 

Sielec                                             16-04-2-11-205   -b   -00 CP-SZTM1  3 HA 1,80 

Sielec                                             16-04-2-11-206   -c   -00 CP-SZTM1  3 HA 0,10 

Sielec                                             16-04-2-11-207   -a   -00 CP-NAT2   3 HA 1,80 

 
Zakres prac obejmuje: 
Wycięcie, ogłowienie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych domieszek, przerostów, 
rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki 
na wysięgniku, przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika i pozostawienie wyciętych 
drzewek do naturalnego rozkładu, układając je po ścięciu na ziemi. Drzewa, krzewy usuwane w czasie 
czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic drzewek rosnących w sposób zapewniający im 
swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych. 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wg wskazań wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi 
z dróg, szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się na powierzchni oraz w jej bezpośrednim 
sąsiedztwie i gruntów obcej własności.  
O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy pozyskać surowiec 
drzewny zgodnie z Polską Normą i postanowieniami DZIAŁU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA. 

Przewidywany okres wykonania: do 15 maja 2021 roku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
wykonanie zabiegu w okresie listopad – grudzień 2021 r. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 
czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w 
wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych 
prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 
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Dział II – OCHRONA LASU 

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną (O-ZGRYZM) 
 

II.1 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZAB-UPAK 
Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakułowanie 
drzewek 

TSZT 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 

 przygotowanie i dostarczenie materiału na powierzchnię.  
 założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki pakuł lub wełny w sposób umożliwiający ich 

utrzymanie się przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka 
wierzchołkowego. Zabezpieczone zostaną drzewka rosnące na uprawie gatunku, wskazanego 
w zleceniu w ilości nie mniejszej niż 50%, równomiernie rozmieszczone na powierzchni. 
Materiały zapewnia Wykonawca. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącach: październik, listopad 2021 r. 

 
Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-ZGRYZM 

Czarny Las                                         16-04-2-10-149   -h   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 3,80 

Czarny Las                                         16-04-2-10-159   -a   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 4,50 

Czarny Las                                         16-04-2-10-168   -d   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 4,00 

Sielec                                             16-04-2-11-179   -a   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 0,30 

Sielec                                             16-04-2-11-196   -b   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 0,80 

Sielec                                             16-04-2-11-197   -d   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 0,40 

Sielec                                             16-04-2-11-197   -g   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 0,20 

Sielec                                             16-04-2-11-199   -a   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 1,20 

Sielec                                             16-04-2-11-199   -b   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 0,60 

Sielec                                             16-04-2-11-200   -c   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 0,60 

Sielec                                             16-04-2-11-206   -c   -00 ZAB-UPAK  
zabezp.upraw przed 

zw.pakułowa 
1 TSZT 0,30 

  TSZT  16,70 

 
PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem 
czynności i zleceniem,  
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2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary 
na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Wykładanie pułapek na ryjkowce (O-ZWRYJK) 

II.2   

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

PUŁ-RYJ Wykładanie (wykopanie) pułapek na ryjkowce SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
Wykonanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, według wskazań Zamawiającego. 
Zakres prac obejmuje:  
1) przygotowanie krążków z drewna sosnowego, 
2) dostarczenie krążków lub gałęzi na powierzchnię roboczą, 
3) wykonanie dołka o średnicy 30 cm i głębokości 30 cm, o wszystkich ścianach pionowych, 
rozplantowanie wykopanej ziemi na międzyrzędzie i włożenie krążków do przygotowanych 
dołków. 
 
Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną 
przez Zamawiającego. 
 
Materiał na pułapki zapewnia Zamawiający. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od maja do września 2021 r., w miarę 
zaistniałych potrzeb.   
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

    

Słupia                                             16-04-2-09-218   -k   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 12,00 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -l   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 7,00 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -m   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 3,00 

Słupia                                             16-04-2-09-243   -d   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 7,00 

Słupia                                             16-04-2-09-257   -c   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 11,00 

Słupia                                             16-04-2-09-265   -g   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 10,00 

Słupia                                             16-04-2-09-266   -d   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 170,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-156   -k   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek na 

ryjkowce      
1 SZT 88,00 

  SZT  308,00 

 
PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
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1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie i ocenę na gruncie (posztucznie). 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Badanie zapędraczenia gleby (O-PROGNG) 

II.3 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II § 22 
– Kontrola występowania szkodników korzeni tj. w szczególności: 
 

1) wykonanie dołu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o głębokości zależnej od poziomu przebywania 
pędraków i postaci doskonałych chrabąszczów, jednak nie mniej niż 0,5 m, 

2) przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadów zgodnie ze wskazówkami 
przekazanymi przez Zamawiającego do pojemników z nasyconym wodnym roztworem soli 
kuchennej oraz ich przekazanie Zamawiającemu, 

3) zakopanie dołu i wyrównanie powierzchni. 
Rozmieszczenie dołów musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.  
 
Termin wykonania prac od 15 sierpnia do 30 września 2021 r., a w przypadku prognozowania 

wystąpienia zagrożenia w roku 2021 dopuszcza się termin wiosenny zgodnie z zapisami IOL 

§ 21 pkt. 2. O terminie rozpoczęcia prac decyduje Leśniczy.                             

 
Pojemniki i roztwór soli kuchennej zapewnia Zamawiający. 
 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-PROGNG 

Sielec                                             16-04-2-11-187   -c   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby    1 SZT 9,00 

Sielec                                             16-04-2-11-189   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby    1 SZT 9,00 

Sielec                                             16-04-2-11-197   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby    1 SZT 8,00 

Sielec                                             16-04-2-11-201   -b   -99 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby    1 SZT 7,00 

Sielec                                             16-04-2-11-203   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby    1 SZT 13,00 

Sielec                                             16-04-2-11-207   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby    1 SZT 9,00 

Sielec                                             16-04-2-11-207   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby    1 SZT 3,00 

Sielec                                             16-04-2-11-208   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby    1 SZT 25,00 

  SZT   83,00 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań, co do ilości, jakości                               
i zgodności ze zleceniem, 

2) ilość dołów kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
(posztucznie).  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Próbne poszukiwanie owadów w ściole (O-PROGNŚ) 

II.4 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściole SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II § 35-
40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników 
pierwotnych sosny (metodą 10 powierzchni lub podokapową) tj. w szczególności: 
 

a) metoda 10 powierzchni 
- przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm wewnątrz ramki na wszystkich 

powierzchniach próbnych, 
- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m               

na powierzchniach o numerach nieparzystych, 
- zebranie owadów ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie                w 

opisanych pudełkach oraz przekazanie ich Zamawiającemu. 
 

b) metoda podokapowa 
- wyznaczenie u podstawy drzewa powierzchni odzwierciedlającej zarys jego korony,  

a następnie przeszukanie w tym miejscu ściółki i gleby mineralnej do głębokości ok 20 cm na 
wszystkich powierzchniach próbnych, prace należy rozpocząć od zewnętrznej części 
wyznaczonego obrysu powierzchni w kierunku pnia. 

- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m, 
- zebranie owadów z powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie w opisanych 

pudełkach oraz przekazanie ich Zamawiającemu. 
 
Metoda jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny zostanie wskazana przez ZOL. 
 
Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań 
szkodników pierwotnych sosny w obecności Zamawiającego.  
 
Pudełka do zbierania owadów zapewnia Zamawiający. 
Narzędzia (pazurki, szpadel, ramki) zapewnia Wykonawca. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2021 r.  
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Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-PROGNŚ 

Słupia                                             16-04-2-09-      -    -   SZUK-OWAD 
próbne poszukiw.owad.w 

ściółce 
1 SZT 4,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-      -    -   SZUK-OWAD 
próbne poszukiw.owad.w 

ściółce 
1 SZT 3,00 

Sielec                                             16-04-2-11-      -    -   SZUK-OWAD 
próbne poszukiw.owad.w 

ściółce 
1 SZT 2,00 

  SZT   9,00 

 
PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka powierzchni próbnej [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości                                
i zgodności ze zleceniem, 

2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
(posztucznie).  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
 
 

Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką (O-GRODZN) 

II.5 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką  HM 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 
1) dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia ze wskazanych przez 
przedstawicieli Zamawiającego miejsc znajdujących się na terenie leśnictwa.  
2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających 
w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej, 
3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków na głębokość 0,5 m (z dokładnością do                  
+/- 5 cm). Odległość między słupkami wynosi 4 m (do +/- 0,5 m). 
4) rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu. Rozwijanie 
siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego poprzez 
owinięcie słupa siatką na całym obwodzie, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za 
pomocą skobli. Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami 
(min. 4 szt.) przybijając do słupka co najmniej cztery druty, przy czym drut górny i dolny 
przybijane są każdorazowo, pozostałe dwa rozmieszczone równomiernie wzdłuż słupka. Skobli 
nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. Rolki siatki łączymy 
poprzez zaplecenie drutów poziomych. 
 Umocowanie siatki polega na jej opalikowaniu – należy wbić min. 1 palik dębowy w grunt 
pomiędzy każdym z przęseł i za pomocą skobli lub gwoździ przybić do niego dolny skrajny drut 
siatki. Siatka winna być prawidłowo naciągnięta i połączona (poszczególne odcinki) oraz 
szczelnie stykać się z powierzchnią gruntu. Należy zabezpieczyć wystające końcówki drutów 
poprzez zaplecenie ich w pozostałe elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie 
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uszkodzonych punktowo fragmentów siatki. Siatka musi zostać zawieszona tak, aby odległość 
od podłoża do górnej krawędzi siatki nie była niższa od parametrów technicznych wygradzanej 
siatki. 
5) zabezpieczenie słupków przed wychylaniem oraz naciągu siatki poprzez wykonanie odkosu 
od słupka na załamaniach przebiegu grodzenia oraz na odcinku płotu, gdzie grodzenie 
przebiega w linii prostej wzdłuż 5 kolejnych słupków. 

- słupki narożne zabezpieczamy w minimum dwóch kierunkach. 
6) wykonanie przełazów w wyznaczonych miejscach w liczbie min. 1 szt. na każdą 
zabezpieczoną powierzchnię o ciągłej granicy, wg załączonego schematu. O miejscach przejść 
decyduje odpowiedzialny terytorialnie leśniczy.  
 

 
Materiały zapewnia: 

 Zamawiający – siatka grodzeniowa i słupki,  
 Wykonawca – skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6 kg na 1 hm) i gwoździe ocynkowane 

4,5x125 (ok. 0,4 kg na 1 hm). 

Ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się maksymalną stabilnością, 
trwałością oraz szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla zwierzyny leśnej 
uniemożliwiając jej przedostanie się do wewnątrz ogrodzenia zarówno pod jak i nad siatką.  

Ogrodzenia zostaną wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiającego i przekazanych 
Wykonawcy niekorowanych słupków dębowych i grodzeniowej siatki leśnej pochodzącej                       
z uprzednio zdemontowanych grodzeń lub zakupionej przez Zamawiającego nowej siatki 
leśnej. Pozostałe materiały - gwoździe, skoble, drut konieczny do mocowania i naciągania siatki 
– zapewni Wykonawca.Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do 
czerwca 2021 r. oraz od września do grudnia dla odnowień zaplanowanych na okres jesienny. 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-GRODZN 

Słupia                                             16-04-2-09-236   -a   -99 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 16,50 

Słupia                                             16-04-2-09-237   -f   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 4,50 

0
,5

 m
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Słupia                                             16-04-2-09-244   -g   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 7,00 

Słupia                                             16-04-2-09-249   -c   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 7,60 

Słupia                                             16-04-2-09-252   -f   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 8,20 

Słupia                                             16-04-2-09-260   -a   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 12,00 

Słupia                                             16-04-2-09-260   -n   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 2,40 

Słupia                                             16-04-2-09-268   -c   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 10,80 

Czarny Las                                         16-04-2-10-143   -a   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 5,50 

Czarny Las                                         16-04-2-10-145   -d   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 7,60 

Czarny Las                                         16-04-2-10-161   -p   -00 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 5,20 

Czarny Las                                         16-04-2-10-232   -c   -99 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 14,50 

Czarny Las                                         16-04-2-10-233   -a   -99 GRODZ-SN  
grodzenie upraw siatką 

niziny  
1 HM 16,50 

  HM  118,30 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp.), 

3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i 
mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią 
wykonania grodzenia.  

 
Realnie wykonane i pomierzone długos ci zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń (O-GRODZR) 

II.6 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZDJ SIATK Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
 
Zakres prac obejmuje: 

1) demontaż wskazanych w zleceniu grodzeń upraw leśnych 
2) oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych i wydobycie części zawiniętej, 
3) zdjęcie i zrolowanie siatki, 
4) Zwinięcie pochodzącej z likwidowanych grodzeń siatki w zwarte rolki o średnicy do 70 cm 

nadającą się do ponownego wykorzystania. Osobno złożyć siatkę przeznaczoną do 
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zlikwidowania. Każda z rolek musi mieć przypiętą metrykę z informacją: oddział z jakiego 
pochodzi, długość), 

5) rozbiórkę przełazów/bram,  
6) wykopanie lub ścięcie równo z ziemią słupków,  
7) wyrównanie powierzchni gleby,  
8) pozostawienie do naturalnego rozkładu słupków nienadających się do dalszego wykorzystania 
9) załadunek, przewiezienie odzyskanych materiałów do magazynu leśnictwa 

10) rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu. 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do marca 2021 r. – 90% 
długości rozgradzanych grodzeń a pozostałe 10% możliwe do końca roku 2021.   

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-GRODZR 

Słupia                                             16-04-2-09-236   -a   -01 ZDJ SIATK zdjęcie siatki ogrodzeniowej   1 HM 16,60 

Słupia                                             16-04-2-09-249   -j   -00 ZDJ SIATK zdjęcie siatki ogrodzeniowej   1 HM 7,60 

Słupia                                             16-04-2-09-266   -c   -00 ZDJ SIATK zdjęcie siatki ogrodzeniowej   1 HM 5,00 

Słupia                                             16-04-2-09-270   -f   -00 ZDJ SIATK zdjęcie siatki ogrodzeniowej   1 HM 7,50 

Czarny Las                                         16-04-2-10-146   -a   -01 ZDJ SIATK zdjęcie siatki ogrodzeniowej   1 HM 10,50 

Czarny Las                                         16-04-2-10-151   -c   -00 ZDJ SIATK zdjęcie siatki ogrodzeniowej   1 HM 5,64 

Czarny Las                                         16-04-2-10-160   -j   -00 ZDJ SIATK zdjęcie siatki ogrodzeniowej   1 HM 12,54 

Czarny Las                                         16-04-2-10-167   -c   -00 ZDJ SIATK zdjęcie siatki ogrodzeniowej   1 HM 4,90 

Czarny Las                                         16-04-2-10-174   -j   -00 ZDJ SIATK zdjęcie siatki ogrodzeniowej   1 HM 3,90 

Sielec                                             16-04-2-11-191   -f   -00 ZDJ SIATK zdjęcie siatki ogrodzeniowej   1 HM 7,80 

  HM  81,98 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) zweryfikowanie pomiaru długości likwidowanego grodzenia, 

3) sprawdzenie wyrównania powierzchni gleby w miejscu demontażu oraz ułożenia                    
i ilości materiałów odzyskanych z rozbiórki. 

 
Realnie wykonane i pomierzone długos ci zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
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Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy (O-BUDKIN)  

II.7 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZAW-BUD 
Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla 
nietoperzy   

SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
Zakres prac obejmuje: 

1) odbiór budek lęgowyc/schronów dla nietoperzy z magazynu leśnictwa, 
2) rozwiezienie budek/schronów dla nietoperzy po terenie leśnictwa, 
3) przymocowaniu budki lęgowej/schronów dla nietoperzy do drzewa na wysokości 3-4 m 

otworem wylotowym skierowanym na wschód lub południowy wschód. 
 
Materiały do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.  
Budki lęgowe/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiający. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącu listopadzie i grudniu 2021 r.  
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-BUDKIN Sielec                                             16-04-2-11-      -    -   ZAW-BUD   rozwiesz.zawiesz.skrzyn.lęgow. 1 SZT 10,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności            ze 
zleceniem, 

2) ilość budek lęgowych/schronów dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich 
policzenie na gruncie (posztucznie).  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Konserwacja starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy (O-BUDKIS)  

II.8 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
Zakres prac obejmuje: 

1) dojazd do budek, schronów na terenie leśnictwa 
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2) otwarcie, dokładne oczyszczenie budek lęgowych/schronów dla nietoperzy z pozostałości po 
lęgach, itp.; 

3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, itp.), 
4) przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do budki lęgowej garści trocin lub 

torfu, 
5) zebranie elementów pochodzących ze zniszczonych budek lęgowych/schronów i przekazanie  

ich Zamawiającemu. 
 
Materiały: trociny (torf), gwoździe - zapewnia Wykonawca. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącu listopadzie i grudniu 2021 r. 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-BUDKIS 

Słupia                                             16-04-2-09-      -    -   CZYSZ-BUD 
czyszczenie skrzynek 

lęgowych  
1 SZT 80,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-      -    -   CZYSZ-BUD 
czyszczenie skrzynek 

lęgowych  
1 SZT 30,00 

Sielec                                             16-04-2-11-      -    -   CZYSZ-BUD 
czyszczenie skrzynek 

lęgowych  
1 SZT 30,00 

  SZT   140,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności                
ze zleceniem, 

2) ilość budek lęgowych/schronów dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich 
policzenie na gruncie (posztucznie).  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Prace godzinowe w ochronie lasu 

(O-BOBRY, O-ZWRYJK, O-ZWRYJM, O-GRODZS, O-SMIECI, O-POZ, O-SPALGAŁ) 

 

II.9.1  Ograniczenie szkód wyrządzanych przez bobry (O-BOBRY) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
 
Zakres prac obejmuje: 
wykonanie rozbiórki tam bobrów zlokalizowanych na terenie leśnictwa.  Tamy do rozbiórki 
będą wyznaczane przez administrację leśnictwa według bieżących potrzeb. Zlecone prace będą 
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polegały na rozbiórce tam i wyniesieniu elementów ich konstrukcji na przyległy teren oraz 
równomierne rozłożenie na powierzchni. Prace będą wykonane pod nadzorem administracji 
leśnictwa.  

Materiały i sprzęt konieczne do wykonania ww. czynności zapewnia Wykonawca. 

Prace zlecane będą wg bieżących potrzeb, w okresie trwania umowy w 2021 r.,                                     z 
uwzględnieniem terminów na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do 
dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną gatunkową - Ustawa o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (marzec-kwiecień oraz sierpień-listopad).  

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-BOBRY Czarny Las                                         16-04-2-10-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 100,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                  
w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

  

II.9.2 Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności (O- ZWRYJK) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Kontrola/zwalczanie występowania szkodników w uprawach przy użyciu pułapek 
tradycyjnych przygotowanych wcześniej według wskazań Zamawiającego. 
Zakres prac obejmuje:  
1) utrzymanie pułapek w sprawności tj. wymiana krążków, poprawienie ścian dołków oraz 
wybieranie i niszczenie ryjkowców, uwalnianie organizmów pożytecznych, itp., 
2) usuwane na bieżąco krążki lub gałęzie należy pozostawić w miejscu wskazanym przez                 
Zamawiającego (w sąsiedztwie uprawy)  do ich naturalnego rozkładu. 
3) po ostatniej ustalonej przez miejscowego leśniczego kontroli dołki należy zasypać                            
(po uprzednim uwolnieniu organizmów pożytecznych) . 
 
Materiał zapewnia Zamawiający. 
Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną 
przez Zamawiającego. 
 
Prace planowane do realizacji w miesiącach od maja do września 2021 r., w miarę zaistniałych 
potrzeb.  
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Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-ZWRYJK 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -k   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 2,40 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -l   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 1,40 

Słupia                                             16-04-2-09-218   -m   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 0,60 

Słupia                                             16-04-2-09-243   -d   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 1,40 

Słupia                                             16-04-2-09-257   -c   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 2,20 

Słupia                                             16-04-2-09-265   -g   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 2,00 

Słupia                                             16-04-2-09-266   -d   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 34,00 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-156   -k   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 17,60 

  H  61,60 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                     
w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

II.9.3 Usuwanie drzewek porażonych na uprawach (O-ZWRYJM) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje usunięcie przez wyrwanie z powierzchni drzewek porażonych przez 
owady, następnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego i ich 
utylizację (np. spalenie). Prace obejmą w szczególności mechaniczną ochronę upraw przed 
smolikiem:  

a) wyszukiwanie drzewek z objawami wskazującymi na zasiedlenie przez smolika: 

- z więdnącymi i wygiętymi ku dołowi młodymi pędami 

- z igliwiem barwy szarozielonej, żółtej lub rudej 

- z licznymi śladami żerowania i kroplami zasychającej żywicy na strzałkach 

- z chodnikami larwalnymi i kolebkami poczwarkowymi umiejscowionymi pod korą,                     
w szyjach korzeniowych  

b) zasiedlone drzewka należy wyrwać (nie wycinać) i palić lub zrębkować. Zabieg ten 
powinien być wykonany przed opuszczeniem kolebek poczwarkowych przez młode 
chrząszcze.   
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Leśniczy określa lokalizacje miejsca wykonania zabiegu. Prace będą wykonane pod nadzorem 
administracji leśnictwa. Prace będą wykonywane w miarę zaistniałych potrzeb, w miesiącach 
od maja do września 2021r. 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-ZWRYJM 

Czarny Las                                         16-04-2-10-      -    -   GODZ CH   Prace godz.- ciągnik zagospod. 1 H 2,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 24,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony            w 
formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

II.9.4 Prace związane z naprawą (konserwacją) ogrodzeń upraw leśnych (O-GRODZS) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 
• dowóz materiałów na powierzchnię na terenie leśnictwa 
• wymianę słupów na nowe  
• naciągnięcie lub wymianę siatki (siatkę do wymiany należy pobrać z magazynu leśnictwa na 
koszt Wykonawcy. Zużytą siatkę, nienadającą się do dalszego użytkowania należy zgodnie ze 
zleceniem zwrócić do magazynu leśnictwa) 
• naprawę lub wymianę bram i przejść 
• usunięcie z ogrodzeń roślinności w zakresie wymaganym do konserwacji na odległość min. 
0,5 m od grodzenia 
Siatkę należy przybijać wyłącznie skoblami. 
Materiały: 

 Zamawiający zabezpiecza siatkę i drewno na wymianę słupów bez dowozu,  
 Wykonawca gwoździe, skoble, drut.  

 

Prace planowane do wykonania w miarę zaistniałych potrzeb w całym okresie 
obowiązywania umowy w 2021 r., z nasileniem w okresie po- i przedzimowym lub po 
wystąpieniu zjawisk atmosferycznych niszczących ogrodzenia.  
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Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-GRODZS 

Słupia                                             16-04-2-09-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 60,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 30,00 

Sielec                                             16-04-2-11-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 37,50 

  H  127,50 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności,  

3) zweryfikowanie długości wykonanej konserwacji. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

II.9.5 Porządkowanie terenu leśnego (O-SMIECI) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje: 

1) lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenów zaśmieconych na terenie 
leśnictwa, również poza drogami leśnymi,  

2) zbieranie śmieci do worków oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego 
terytorialnie leśniczego. 

3) dostarczenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego miejsca ich rozładunek ze środków 
transportowych i załadunek do kontenera na śmieci.      
              
Worki zapewnia Zamawiający. 
Prace zlecane będą w całym okresie obowiązywania umowy w 2021 r., w miarę zaistniałych 
potrzeb.  
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-SMIECI 

Słupia                                             16-04-2-09-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. 

ręczne z 
zagospod. 

1 H 150,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. 

ręczne z 
zagospod. 

1 H 150,00 

Sielec                                             16-04-2-11-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. 

ręczne z 
zagospod. 

1 H 150,00 
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  H  450,00 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-SMIECI 

Słupia                                             16-04-2-09-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 15,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 15,00 

Sielec                                             16-04-2-11-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 15,00 

  H  45,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                    
w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

  

II.9.6  Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu (O-POZ) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje: 
Pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie lasu, w szczególności: 

1. wykonanie prac związanych m.in z zabezpieczeniem granic, kopanie i udrażnianie 
rowów melioracyjnych oprawienie oraz konserwacja rogatek leśnych i tablic 
informacyjnych, 

2. zwalczanie inwazyjnej flory,  
3. pozostałe prace, których nie można zakwalifikować do wymienionych w opisie 

czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych.  
 
Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 
 
Prace wykonywane będą na terenie leśnictwa w miejscach wskazanych przez właściwego 
terytorialnie Leśniczego w miarę zaistniałych potrzeb, w okresie obowiązywania umowy w 
2021 r. Prace będą wykonane pod nadzorem administracji leśnictwa. 

 
Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-POZ 

Słupia                                             16-04-2-09-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 30,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 50,00 

Sielec                                             16-04-2-11-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 40,00 

  H  120,00 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                    
w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
 

II.9.7  Prace związane z utylizacją pozostałości pozabiegowych (O-SPALGAŁ) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 
Zakres prac obejmuje: 
Zwalczanie szkodników owadzich (korników sosnowych, jodłowych oraz świerkowych) po 
przez: 

1. wynoszenie i układanie pozostałości pozabiegowych (gałęzi, wierzchołków drzew 
zasiedlonych) w stosy niewymiarowe, 

2. jeśli istnieje taka potrzeba – załadunek i przewóz pozostałości pozabiegowych (gałęzi, 
wierzchołków drzew zasiedlonych) do miejsca spalenia określonego przez 
Zamawiającego, 

3. uzgodnienie terminu spalana pozostałości pozabiegowych (gałęzi wierzchołków drzew 
zasiedlonych)  z Zamawiającym, 

4. spalenie pozostałości pozebiegowych z zachowaniem zasad określonych w  Pkt. 2.3.7. - 
2.3.8. Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu - Posługiwanie się otwartym ogniem 
w lesie. 

5. zabezpieczenie i nadzorowanie miejsca spalania pozostałości pozabiegowych,  które 
powinno trwać do czasu zupełnego wygaśnięcia ognia lub obfitego deszczu, 
gwarantującego całkowity zanik zarzewia ognia, 

 
Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 
 
Prace wykonywane będą na terenie leśnictwa w miejscach wskazanych przez właściwego 
terytorialnie Leśniczego. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy w 2021 r.,                
w miarę zaistniałych potrzeb. 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-SPALGAŁ 

Słupia                                             16-04-2-09-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 100,00 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 100,00 

Sielec                                             16-04-2-11-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 100,00 

  H  300,00 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 
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OCHRL O-SPALGAŁ 

Słupia                                             16-04-2-09-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 10,00 

Czarny 
Las                                         

16-04-2-10-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 10,00 

Sielec                                             16-04-2-11-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 10,00 

  H  30,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                    
w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

 

Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 
KOD GRUPY CZYNNOŚCI / 

KOD CZYNNOŚCI 

III.1. 

POZYSKANIE DREWNA 
(jednostka rozliczeniowa – 

metr sześcienny 
(M3)podawany 

z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku) 

IA, IAK, IB, IBK, IC, ICK, IAS, IBS, ICS, IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, 

IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, 

IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, 

IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, 

IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS, IIAUS, IIBS, IIBUS, IICS, 

IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS, IIIAUS, IIIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, 

IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS, CSS, CSSK, TPN, TPNK, 

TPP, TPPK, CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK, DRZEW, 

DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, 

PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW/ 

CWDPN, CWDPG, CWDN-D, CWDG-D, CWDMN, CWDMG 
 

 
 
Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń:  
a. na pozycjach cięć, na których Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn 

wielooperacyjnych do pozyskania drewna (harwesterów, procesorów) Wykonawca jest 
zobowiązany do realizacji zlecenia technologią ręczną przy użyciu pilarki spalinowej (pkt. 
III.1.A opisu przedmiotu zamówienia),  
 

b. na pozycjach cięć, na których Zamawiający  wymaga użycia maszyn wielooperacyjnych do 
pozyskania drewna (harwesterów, procesorów) Wykonawca jest zobowiązany do 
realizacji zlecenia technologią maszynową w stosunku do co najmniej 70% planowanej 
miąższości na każdej z pozycji cięć (pkt. III.1.B opisu przedmiotu zamówienia),  

 
c. na pozycjach cięć, na których Zamawiający nie zastrzegł braku możliwości wykorzystania 
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maszyn wielooperacyjnych Wykonawca pozyska drewno w technologii mieszanej 
opisanej w punkcie III.1.C opisu przedmiotu zamówienia) uwzględniając w szczególności: 

- zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- wymagania zamawiającego dotyczące ilości i jakości surowca określonych w zleceniu, 
- termin realizacji zlecenia,  
- wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia,  
-inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w 
zleceniu,  

  d.     Zamawiający przewiduje w danej części zamówienia, że szacowana miąższość  
         grubizny możliwej do pozyskania maszynowego będzie kształtowała się na  
         poziomie 27% ogólnej miąższości grubizny do pozyskania w pakiecie                                                      
        (około 85% grubizny przeznaczonej na pozycjach do pozyskania w technologii  
         maszynowej oraz około 50% grubizny do pozyskania w technologii mieszanej), 
e. szczegółowe informacje o pozycjach zakwalifikowanych do w/w technologii oraz  

 układzie sortymentowym zostały zamieszczone w Tabelach nr 1,2,3 i 4 opisu przedmiotu 
 zamówienia 

f. w sytuacji, gdy zmiana technologii umożliwiłaby Wykonawcy terminową lub należytą 
realizację zobowiązań wynikających z umowy dopuszcza się zmiany w technologii 
pozyskania drewna z zastrzeżeniem, że zmiana technologii nie będzie powodować 
niekorzystnych konsekwencji finansowych i organizacyjnych dla Zamawiającego 
dotyczących realizacji umowy, 

g. wybrana technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie może 

powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w normach i 

warunkach technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz  zapisów w SIWZ. Technologia 

pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami wielooperacyjnymi nie może 

powodować uszkodzeń pozostającego drzewostanu, ponad wynikające z zapisów umowy, 

załącznik do SIWZ nr 8,  

h. wszystkie stosowane w zleceniach kody czynności służą jedynie do podania szacowanej 

miąższości grubizny planowanej do pozyskania, a podana lokalizacja cięć może ulec 

zmianie, 
i. rozliczenia będą prowadzone jedną zaproponowaną przez Wykonawcę stawką w każdej z 

poniżej pogrupowanych kategorii cięć bez względu na przyjętą technologię pozyskania: 
 

 
Kategorie cięć  / Grupy czynności 

 

Cięcia zupełne - rębne 
(rębnie I) 

IA, IAK, IB, IBK, IC, ICK, IAS, IBS, ICS 

Pozostałe cięcia rębne w ramach 
rębni złożonych 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, 
IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIIB, IIIBK, 
IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, 
IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS, 
IIAUS, IIBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS, IIIAUS, IIIBS, 
IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, 
VS 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne (CSS) 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia 
późne z pozyskaniem masy 

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK 

Cięcia przygodne i pozostałe 
 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, 
PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW 
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j. prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb 
wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego, 

k. planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności: 
 
1. Tereny nizinne : 

Stopnie 
trudnośc
i 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 m3 
grubizny na ha 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami, 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha, 
- Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów 

03 

- Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów, 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha, 
- Trzebieże III i starszych klas wieku, 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas 
wieku 

04 

- Trzebieże II klas wieku, 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach wieku, 
- Czyszczenia późne 

 

2. Tereny wyżynne i górskie: 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
- Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych położone na wysokości do 800 
m nad poziomem morza 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podszytami powyżej 50% 
powierzchni położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Rębnie częściowe i gniazdowe bez ochrony nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych położone na wysokości powyżej 
800 m nad poziomem morza 

03 

- Rębnie częściowe i gniazdowe z ochroną nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne oraz cięcia sanitarne jednostkowe w 
IV i starszych klasach wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podszytami powyżej 50 % 
powierzchni położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem morza, 

04 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku położone 
na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Rębnie częściowe i gniazdowe z ochroną nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem morza, 
- Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne oraz cięcia sanitarne jednostkowe w 
IV i starszych klasach wieku położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem 
morza 

05 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku na 
wysokości ponad 800 m nad poziomem morza 
- Czyszczenia późne 
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3. Przy technologii maszyn wielooperacyjnych: 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 - tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie terenu, nachyleniu 

02 
- tereny podmokłe oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i spadzisty) 

 
Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii: 
 
 

A - Pozyskanie drewna pilarką (CWDPN, CWDPG) 

 
Wykonawca zrealizuje przy użyciu  pilarek spalinowych i narzędzi pomocniczych prace z 
zakresu pozyskania drewna.  
Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach 
późnych CP-P) obejmują:  

1) Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  

2) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 

wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 

planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.), 

3) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach 

technicznych obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 

SIWZ,  

4) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  

Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań obowiązujących w PGL LP 

5) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i 

oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie 

wielkowymiarowym kłodowanym, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego 

pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację). 

6)  

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 

hodowlanego (CP), 

2) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w 

zleceniu.  

3) Donoszenie drewna stosowego do szlaków operacyjnych na odległość do 20m. 

4) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, 

ocenę występujących wad i ewentualną manipulację). 

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 
wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 
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Tabela nr 1. Pozycje cięć na których Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn wielooperacyjnych do 
pozyskania drewna. 

Adres 
Grupa 

czynnności 
Stopień 

trudności 

Miąższość drewna 
oszacowana do 

pozyskania [m3] 

16-04-2-09-218   -h   -00 CP-P 5 16,00 

16-04-2-09-219A  -h   -00 TPP 3 10,00 

16-04-2-09-219A  -i   -00 TPP 3 17,00 

16-04-2-09-219A  -r   -00 TPP 3 2,00 

16-04-2-09-240   -d   -00 TPP 2 60,00 

16-04-2-09-245   -k   -00 TPP 3 37,00 

16-04-2-09-245   -l   -00 IIIB 3 740,00 

16-04-2-09-245   -m   -00 TPP 2 44,00 

16-04-2-09-246   -a   -00 TPP 2 120,00 

16-04-2-09-246   -c   -00 TPP 3 134,00 

16-04-2-09-248   -c   -00 TWP 3 50,00 

16-04-2-09-248   -d   -00 TWP 3 32,00 

16-04-2-09-249   -a   -00 IIIBU 3 289,00 

16-04-2-09-249   -d   -00 TPP 3 48,00 

16-04-2-09-249   -f   -00 TPP 3 33,00 

16-04-2-09-249   -g   -00 IIIBU 3 95,00 

16-04-2-09-252   -g   -00 TPP 2 19,00 

16-04-2-09-259   -b   -00 TPP 3 17,00 

16-04-2-09-259   -d   -00 TPP 3 19,00 

16-04-2-09-260   -m   -00 TPP 3 32,00 

16-04-2-09-260   -o   -00 TPP 3 12,00 

16-04-2-09-260   -p   -00 TPP 3 31,00 

16-04-2-09-261   -c   -00 TPP 3 23,00 

16-04-2-09-261   -f   -00 TPP 3 63,00 

16-04-2-09-262   -c   -00 IIIBU 3 1 055,00 

16-04-2-09-265   -g   -00 IIIBU 3 316,00 

16-04-2-09-268   -g   -00 IIIBU 3 261,00 

16-04-2-09-270   -b   -00 IIIB 3 543,00 

16-04-2-09-271   -c   -00 TWP 3 28,00 

16-04-2-09-272   -a   -00 CP-P 5 15,00 

16-04-2-09-272   -c   -00 CP-P 5 13,00 

16-04-2-09-227   -d   -00 TPP 3 28,00 

16-04-2-10-142   -f   -00 IIIB 3 380,00 

16-04-2-10-142   -h   -00 IIIB 3 79,00 

16-04-2-10-142   -l   -00 TPP 3 41,00 

16-04-2-10-146   -b   -00 TPP 3 28,00 

16-04-2-10-147   -b   -00 TPP 2 137,00 

16-04-2-10-150   -c   -00 TPP 3 25,00 

16-04-2-10-157   -c   -00 TPP 3 125,00 

16-04-2-10-158   -i   -00 TPP 3 44,00 

16-04-2-10-161   -a   -00 IIIBU 3 471,00 

16-04-2-10-162   -h   -00 IIIBU 3 266,00 
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16-04-2-10-162   -j   -00 TPP 3 27,00 

16-04-2-10-163   -h   -00 IIIBU 3 423,00 

16-04-2-10-168   -g   -00 TWP 4 7,00 

16-04-2-10-171   -d   -00 TPP 3 39,00 

16-04-2-10-173   -b   -00 TPP 3 27,00 

16-04-2-11-180   -b   -00 IIIBU 3 369,00 

16-04-2-11-180   -g   -00 IIIB 3 514,00 

16-04-2-11-187   -c   -99 IIIB 2 533,00 

16-04-2-11-189   -f   -00 TWP 3 48,00 

16-04-2-11-189   -h   -00 TWP 3 12,00 

16-04-2-11-201   -b   -99 IIIB 3 382,00 

16-04-2-11-206   -c   -00 PRZEST 3 171,00 

16-04-2-11-206   -i   -00 TPP 2 104,00 

16-04-2-11-207   -f   -00 IIIB 2 142,00 

16-04-2-11-208   -c   -00 IIIB 3 1 149,00 

16-04-2-11-220   -d   -00 TWP 3 42,00 

16-04-2-11-223   -b   -00 IIIBU 3 756,00 

16-04-2-11-177   -y   -00 TPP 3 40,00 

16-04-2-11-177   -ax  -00 TPP 3 15,00 

16-04-2-11-215   -j   -00 TPP 3 65,00 

16-04-2-11-215   -k   -00 TPP 3 23,00 

  Ogółem: 10 686,00 
 

 B - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi  (CWDMN, CWDMG) 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio 
dobranych do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, 
procesory itp.).             

W przypadkach, w których realizacja pozyskania drewna przy pomocy maszyn 
wielooperacyjnych będzie niosła za sobą nadmierne ryzyko obniżenia wartości surowca 
drzewnego (np. pozyskanie drewna W0 liściastego, pozyskanie drewna specjalnego (WB1, 
WA2, S11 itp.) pozyskanie drewna, którego średnica w dolnym końcu przekracza 50 cm itp.) 
lub powoduje nadmierne utrudnienia dla Wykonawcy (np. lokalnie zwiększone uwilgotnienie 
terenu) Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie zabiegu przy pomocy pilarek spalinowych. 
Poziom pozyskania przy pomocy pilarek spalinowych nie może przekroczyć 30% ogólnej 
miąższości grubizny przewidzianej do pozyskania w ramach części zamówienia.   
Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 
Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania 
drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych 
wynosi 4 do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi 
około 20 m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma 
obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.  
Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z 
ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do 
ścinającej piły łańcuchowej).  
Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  
1) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia w sposób wskazany w zleceniu. 

Wycięciu podlegają wyłącznie drzewa zaznaczone do usunięcia z zastrzeżeniem ,że w 
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przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych 

zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew 

dziuplastych itp.   W sytuacjach uniemożlwiających ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego 

maszyną wielooperacyjną (duże krzywizny, gatunki liściaste, drewno (pozostałości 

odczubowe itp.) prace z pozyskania należy wykonać ręcznie przy użyciu pilarki spalinowej. 

Kłody i wałki należy posortować wg. gatunków, jakości i średnic,  

2) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP normach 

lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,  

3) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 

Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań obowiązujących w PGL LP, 

4) Przygotowanie drewna do odbioru poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację). 

Tabela nr 2. Pozycje cięć na których Zamawiający wymaga użycia maszyn  wielooperacyjnych do 
pozyskania drewna. 

Adres 
Grupa 

czynnności 
Stopień 

trudności 

Miąższość drewna 
oszacowana do 

pozyskania [m3] 

16-04-2-09-249   -k   -00 TPP 1 48,00 

16-04-2-09-257   -b   -00 IIIAU 1 772,00 

16-04-2-09-263   -d   -00 TPP 1 43,00 

16-04-2-09-273   -d   -00 IIIAU 1 1 065,00 

16-04-2-10-141   -b   -00 TPP 1 141,00 

16-04-2-10-152   -a   -00 TPP 1 150,00 

16-04-2-10-152   -g   -00 TPP 1 125,00 

16-04-2-10-154   -d   -00 TPP 1 50,00 

16-04-2-10-159   -m   -00 TPP 1 63,00 

16-04-2-11-177   -t   -00 TPP 1 211,00 

16-04-2-11-177   -w   -00 TPP 1 27,00 

16-04-2-11-178   -b   -00 TPP 1 474,00 

16-04-2-11-178   -d   -00 TPP 1 55,00 

  Ogółem: 3 224,00 

 

  C - Pozyskanie drewna technologią mieszaną (CWDN-D,  CWDG-D) 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w technologii opisanej w punkcie A 
lub/i B. 
 
Tabela nr 3. Pozycje cięć na których Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania pilarki 

lub/i maszyny wielooperacyjnej . 

Adres 
Grupa 

czynnności 
Stopień 

trudności 

Miąższość drewna 
oszacowana do 

pozyskania [m3] 

16-04-2-09-      -    - PR 3 350,00 

16-04-2-09-      -    - PTW 4 50,00 

16-04-2-09-      -    - PTP 3 200,00 
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16-04-2-09-251   -c   -00 IIIBU 3 779,00 

16-04-2-09-227   -o   -00 TWP 4 60,00 

16-04-2-09-227   -p   -00 TWP 3 31,00 

16-04-2-10-231   -c   -99 IIIA 2 70,00 

16-04-2-10-      -    - PTW 4 25,00 

16-04-2-10-      -    - PR 3 330,00 

16-04-2-10-      -    - PTP 3 510,00 

16-04-2-10-148   -f   -00 TWP 4 14,00 

16-04-2-10-156   -l   -00 TPP 3 46,00 

16-04-2-10-173   -o   -00 TPP 3 76,00 

16-04-2-10-174   -h   -00 TPP 3 45,00 

16-04-2-10-176   -g   -00 TPP 3 6,00 

16-04-2-11-      -    - PR 3 370,00 

16-04-2-11-      -    - PTW 4 20,00 

16-04-2-11-      -    - PTP 3 710,00 

16-04-2-11-177   -x   -00 TPP 3 82,00 

16-04-2-11-177   -z   -00 TPP 3 20,00 

16-04-2-11-178   -a   -00 TPP 3 131,00 

16-04-2-11-215   -g   -00 TPP 3 118,00 

16-04-2-11-215   -i   -00 TPP 3 35,00 

  Ogółem: 4 078,00 

 
Tabela nr 4. Ogólny układ sortymentowy drewna wg grup czynności na wszystkich pozycjach 
cięć: 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny 
Iglaste 

Iglaste   
Liściaste 

Liściaste   Razem 

S2A S3B S4 W 

   
S2A S2B S4 W 

    

CP-P 

16-04-2-09-218   -h   -00 14   1   15 
  

    1   1 
  

16 

16-04-2-09-272   -a   -00 15       15 
  

          
  

15 

16-04-2-09-272   -c   -00 12       12 
  

    1   1 
  

13 

Razem: CP-P 
41   1   42 

  
    2   2 

  
44 

                              

IIIA 
16-04-2-10-231   -c   -99 7   7 55 69 

  
    1   1 

  
70 

Razem: IIIA 
7   7 55 69 

  
    1   1 

  
70 

                              

IIIAU 
16-04-2-09-257   -b   -00 69   65 524 658 

  
58 10 46   114 

  
772 

16-04-2-09-273   -d   -00 105   101 801 1 007 
  

38   20   58 
  

1 065 

Razem: IIIAU 
174   166 1 325 1 665 

  
96 10 66   172 

  
1 837 

                              

IIIB 

16-04-2-09-245   -l   -00 70   39 296 405 
  

119 11 112 93 335 
  

740 

16-04-2-09-270   -b   -00 72   42 376 490 
  

27 4 22   53 
  

543 

16-04-2-10-142   -f   -00     18 19 37 
  

70   227 46 343 
  

380 
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16-04-2-10-142   -h   -00 4   2 9 15 
  

11   53   64 
  

79 

16-04-2-11-180   -g   -00 24   16 259 299 
  

72   131 12 215 
  

514 

16-04-2-11-187   -c   -99 29   8 207 244 
  

109   124 56 289 
  

533 

16-04-2-11-201   -b   -99 11   57 163 231 
  

39   74 38 151 
  

382 

16-04-2-11-207   -f   -00 8   4 49 61 
  

29   42 10 81 
  

142 

16-04-2-11-208   -c   -00 64   45 437 546 
  

135   172 296 603 
  

1 149 

Razem: IIIB 
282   231 1 815 2 328 

  
611 15 957 551 2 134 

  
4 462 

                              

IIIBU 

16-04-2-09-249   -a   -00 31   28 130 189 
  

52 7 41   100 
  

289 

16-04-2-09-249   -g   -00 15   10 48 73 
  

13   9   22 
  

95 

16-04-2-09-251   -c   -00 93   90 412 595 
  

54 8 73 49 184 
  

779 

16-04-2-09-262   -c   -00 137   128 581 846 
  

97 16 86 10 209 
  

1 055 

16-04-2-09-265   -g   -00 55   30 217 302 
  

7 1 6   14 
  

316 

16-04-2-09-268   -g   -00 59   26 164 249 
  

6   6   12 
  

261 

16-04-2-10-161   -a   -00 19   24 51 94 
  

61 9 208 99 377 
  

471 

16-04-2-10-162   -h   -00 2   2 6 10 
  

70   143 43 256 
  

266 

16-04-2-10-163   -h   -00 17   7 89 113 
  

46 8 174 82 310 
  

423 

16-04-2-11-180   -b   -00 17   20 138 175 
  

55   97 42 194 
  

369 

16-04-2-11-223   -b   -00 47   69 468 584 
  

69   103   172 
  

756 

Razem: IIIBU 
492   434 2 304 3 230 

  
530 49 946 325 1 850 

  
5 080 

                              

PR 

16-04-2-09-      -    -   35   220 25 280 
  

15   55   70 
  

350 

16-04-2-10-      -    -   45   41 134 220 
  

35   55 20 110 
  

330 

16-04-2-11-      -    -   25   100 95 220 
  

60   90   150 
  

370 

Razem: PR 
105   361 254 720 

  
110   200 20 330 

  
1 050 

                              

PRZEST 
16-04-2-11-206   -c   -00 6   12 99 117 

  
16   33 5 54 

  
171 

Razem: PRZEST 
6   12 99 117 

  
16   33 5 54 

  
171 

                              

PTP 

16-04-2-09-      -    -   15   115 20 150 
  

10   40   50 
  

200 

16-04-2-10-      -    -   60   75 150 285 
  

83 10 117 15 225 
  

510 

16-04-2-11-      -    -   80   290 180 550 
  

70   90   160 
  

710 

Razem: PTP 
155   480 350 985 

  
163 10 247 15 435 

  
1 420 

                              

PTW 

16-04-2-09-      -    -       30   30 
  

    20   20 
  

50 

16-04-2-10-      -    -   10   5   15 
  

6   4   10 
  

25 

16-04-2-11-      -    -     2 3   5 
  

8   7   15 
  

20 
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Razem: PTW 
10 2 38   50 

  
14   31   45 

  
95 

                              

TPP 

16-04-2-09-219A  -h   -
00     1   1 

  
3   6   9 

  
10 

16-04-2-09-219A  -i   -00 5   2   7 
  

2   8   10 
  

17 

16-04-2-09-219A  -r   -00 1   1   2 
  

          
  

2 

16-04-2-09-227   -d   -00 4   2   6 
  

11   11   22 
  

28 

16-04-2-09-240   -d   -00 15   5 29 49 
  

9   2   11 
  

60 

16-04-2-09-245   -k   -00 4   1 7 12 
  

13   12   25 
  

37 

16-04-2-09-245   -m   -
00 7   3 10 20 

  
15   9   24 

  
44 

16-04-2-09-246   -a   -00 7   4 20 31 
  

23   26 40 89 
  

120 

16-04-2-09-246   -c   -00     4 6 10 
  

22 8 29 65 124 
  

134 

16-04-2-09-249   -d   -00 13   2 3 18 
  

22   8   30 
  

48 

16-04-2-09-249   -f   -00 2   2 3 7 
  

13   13   26 
  

33 

16-04-2-09-249   -k   -00 12   3 25 40 
  

4   4   8 
  

48 

16-04-2-09-252   -g   -00 3   1 4 8 
  

5 3 3   11 
  

19 

16-04-2-09-259   -b   -00           
  

6   11   17 
  

17 

16-04-2-09-259   -d   -00 1   1 6 8 
  

6   5   11 
  

19 

16-04-2-09-260   -m   -
00           

  
22   10   32 

  
32 

16-04-2-09-260   -o   -00     1   1 
  

5   6   11 
  

12 

16-04-2-09-260   -p   -00 12   3 15 30 
  

    1   1 
  

31 

16-04-2-09-261   -c   -00     1   1 
  

9   13   22 
  

23 

16-04-2-09-261   -f   -00 4   2 2 8 
  

45   10   55 
  

63 

16-04-2-09-263   -d   -00 7   3 33 43 
  

          
  

43 

16-04-2-10-141   -b   -00 50   25 65 140 
  

    1   1 
  

141 

16-04-2-10-142   -l   -00 4   4 9 17 
  

3   21   24 
  

41 

16-04-2-10-146   -b   -00 2   2   4 
  

10   14   24 
  

28 

16-04-2-10-147   -b   -00           
  

25 20 50 42 137 
  

137 

16-04-2-10-150   -c   -00     4 6 10 
  

    11 4 15 
  

25 

16-04-2-10-152   -a   -00 30   50 70 150 
  

          
  

150 

16-04-2-10-152   -g   -00 30   22 59 111 
  

6   8   14 
  

125 

16-04-2-10-154   -d   -00 5   13 30 48 
  

    2   2 
  

50 

16-04-2-10-156   -l   -00 3   4 11 18 
  

6   14 8 28 
  

46 

16-04-2-10-157   -c   -00           
  

63   32 30 125 
  

125 

16-04-2-10-158   -i   -00           
  

31   13   44 
  

44 

16-04-2-10-159   -m   -
00     30 25 55 

  
    8   8 

  
63 

16-04-2-10-162   -j   -00           
  

12   15   27 
  

27 
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16-04-2-10-171   -d   -00     1   1 
  

10   28   38 
  

39 

16-04-2-10-173   -b   -00           
  

19   8   27 
  

27 

16-04-2-10-173   -o   -00 10   9 45 64 
  

4   8   12 
  

76 

16-04-2-10-174   -h   -00 5   10 15 30 
  

4   11   15 
  

45 

16-04-2-10-176   -g   -00 3   1 2 6 
  

          
  

6 

16-04-2-11-177   -ax  -
00 10   5   15 

  
          

  
15 

16-04-2-11-177   -t   -00 41   33 121 195 
  

7   9   16 
  

211 

16-04-2-11-177   -w   -00 6   3 12 21 
  

2   4   6 
  

27 

16-04-2-11-177   -x   -00 15   35 30 80 
  

    2   2 
  

82 

16-04-2-11-177   -y   -00 30   10   40 
  

          
  

40 

16-04-2-11-177   -z   -00 15   5   20 
  

          
  

20 

16-04-2-11-178   -a   -00 30   20 75 125 
  

    6   6 
  

131 

16-04-2-11-178   -b   -00 132   87 185 404 
  

39   31   70 
  

474 

16-04-2-11-178   -d   -00 21   7 21 49 
  

2   4   6 
  

55 

16-04-2-11-206   -i   -00 8   5 40 53 
  

23   9 19 51 
  

104 

16-04-2-11-215   -g   -00 75   25   100 
  

10   8   18 
  

118 

16-04-2-11-215   -i   -00 30   5   35 
  

          
  

35 

16-04-2-11-215   -j   -00 25   10 30 65 
  

          
  

65 

16-04-2-11-215   -k   -00 20   3   23 
  

          
  

23 

Razem: TPP 
697   470 1 014 2 181 

  
511 31 504 208 1 254 

  
3 435 

                              

TWP 

16-04-2-09-227   -o   -00 50   4 6 60 
  

          
  

60 

16-04-2-09-227   -p   -00 24   3 3 30 
  

    1   1 
  

31 

16-04-2-09-248   -c   -00 31   3 5 39 
  

7   4   11 
  

50 

16-04-2-09-248   -d   -00 5   1   6 
  

20   6   26 
  

32 

16-04-2-09-271   -c   -00 18   4   22 
  

    6   6 
  

28 

16-04-2-10-148   -f   -00 10   2   12 
  

    2   2 
  

14 

16-04-2-10-168   -g   -00     2   2 
  

    5   5 
  

7 

16-04-2-11-189   -f   -00     2   2 
  

32   14   46 
  

48 

16-04-2-11-189   -h   -00 10   2   12 
  

          
  

12 

16-04-2-11-220   -d   -00           
  

27   15   42 
  

42 

Razem: TWP 
148   23 14 185 

  
86   53   139 

  
324 

                              

Razem pakiet 2 117 2 2 223 7 230 11 572 
  

2 137 115 3 040 1 124 6 416 
  

17 988 
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Pozostałe wymagania dotyczące realizacji prac bez względu na technologię 
wykonywanych prac: 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych i linii 

podziału powierzchniowego położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na 

której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne, linie podziału 

powierzchniowego, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. 

muszą być niezwłocznie uprzątnięte. W ramach realizowanych zabiegów wykonawca we 

własnym zakresie zobowiązany jest do zorganizowania i zabezpieczenia prac 

wykonywanych w zasięgu linii i urządzeń energetycznych oraz dróg publicznych, 

dokonywania uzgodnień z właściwymi rejonami energetycznymi i rejonami dróg, 

dotyczących wyłączenia napięcia i uziemienia linii energetycznych oraz czasowego 

wstrzymania ruchu na drogach publicznych. 

2. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych 

na zaplanowanych pozycjach tj. pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, 

młodnikami, uprawami itp. (z wyłączeniem cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do 

oferowanych stawek. 

3. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych wg obowiązującego wzoru 

leży po stronie Wykonawcy. Tablice udostępnia Zamawiający. Wykonawca umieści tablice 

ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je 

utrzymywał przez cały okres trwania prac związanych z pozyskaniem drewna na danej 

pozycji. 

4. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć przekazane zostaną Wykonawcy 

informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice 

wydzielenia objętego zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, sposób oznakowania 

drzew do wycięcia, przebieg szlaków operacyjnych, występujący na pozycji cięć nalot i 

podrost podlegające ochronie, fragmenty wyłączone z pozyskania maszyną 

wielooperacyjną, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska 

wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac 

np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic do 

każdej pozycji cięć zawierający ww. informacje konieczne do prawidłowej realizacji 

zlecenia. Szkic stanowi załącznik do pierwszego zlecenia dla danej pozycji cięć. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej 

gospodarki leśnej stosowanych w systemach FSC i PEFC, zastosowania sprzętu, środków, 

materiałów oraz technologii zapewniających ochronę środowiska naturalnego ze 

szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo cennych (stanowiska roślin 

chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), ochrony odnowień 

naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. 

Elementy podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą 

przekazującą zlecenie prac. 

6. Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z 

powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez przedstawiciela Zamawiającego do 

wycięcia drzew oraz całkowitego wyrobienia grubizny. Rozpoczęta ścinka drzewa powinna 

być zakończona jego obaleniem a w przypadku jego zawieszenia – ściągnięciem przed 

przystąpieniem do jakichkolwiek prac w strefie niebezpiecznej. 
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7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 

"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wielkość szkody wynikającej z 

niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest określona przez przedstawicieli 

Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych w zleceniu, a wartość szkody 

będzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie Jędrzejów w 

dniu stwierdzenia szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu 

powyższego potrącenia. 

8. Wykonawca będzie brał udział w odbiórce drewna podczas wykonywania czynności 

pomiarowych (np. pomiar długości przy pomocy taśmy mierniczej, zaznaczenie średnicy 

środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna). Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co 

najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarkę i dokonujący 

ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 

 
PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] (rozliczenie z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku). 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi 
w SIWZ (Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji 
przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 

wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 

wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w 

korze. Redukcja na korę wg obowiązujących norm i przepisów. W przypadkach w których 

pomiar średnicy drewna w korze nie będzie możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę 

harvestera) pomiar średnicy dokonany będzie bez kory. 

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 

prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

4. Pomiar ilości i oględziny drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi 

tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego. 

5. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć leśniczy w obecności przedstawiciela 

Wykonawcy przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności 

przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 

zlecenia. 

Odbiór prac z zakresu pozyskania drewna na zakończonej pozycji cięć będzie 
dokumentowany na sporządzonym przez Wykonawcę Protokole Zwrotu Pozycji (wg załącznika 
do wzoru umowy). Odbiór częściowy prac z pozyskania drewna na pozycji cięć odbędzie się 
Rejestrem Odebranego Drewna. Powyższy dokument będzie podstawą do sporządzenia 
Protokołu Odbioru Robót.  

Prace z zakresu pozyskania drewna będą zlecane w rozmiarze zbliżonym do upływu 
czasu. Jedynie w uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie 
niektórych „sezonowych” sortymentów, konieczność usunięcia powstałych szkód Zamawiający 
może zmienić rozmiar zlecanych prac do wielkości określonej w §2 umowy tj. nie więcej niż 
20% wartości prac z zakresu pozyskania wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. 
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Lp. 

 
OPIS CZYNNOŚCI 

 

KOD GRUPY CZYNNOŚCI / 
KOD CZYNNOŚCI 

 

III.2 

Zrywka drewna 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) 
podawany z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

 

 

ZM, ZM-H, ZM-P  /ZRYWKA 

 

 
Wskazane jest aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywała 
się w technologii półpodwieszonej. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego 
wymagana jest zrywka nasiębierna. Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć 
przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających 
w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszą poruszać się 
po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odległość 
pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. 
Ilość drewna zaplanowana do zrywki jest bezpośrednio związana z ilością pozyskanego 
drewna. Na podstawie szacunków brakarskich Zamawiający przewiduje zrywkę w ilości 
17 691,75 m3. 
Zrywka drewna obejmuje: 
 

a. zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i 
miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon 
pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy 
usunąć.  

b. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez administrację 
leśnictwa miejsca składowania,  

c. ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy w miejscu i sposób wskazany przez 
leśniczego 

d. przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych  
i dróg leśnych, rowów, koryt rzek, przepustów, potoków i cieków wodnych. 

 
Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

 
1. środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach 

operacyjnych,  

2. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew 
pozostających na powierzchni po zabiegu,  

3. ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew 
pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie 
dopuszcza się uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem,  

4. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca 
zrywka drewna obalonego na drogi),  

5. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa,  

6. mygły oraz stosy drewna należy układać na legarach umożliwiających swobodny 
przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem, a podłożem,  

7. płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i 
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pionowe. W terenie pochyłym płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe 
do powierzchni terenu. Wałki powinny być układane na legarach zgodnie z Instrukcją 
BHP. Dopuszcza się układanie stosów nieregularnych z właściwym zabezpieczeniem. 
Stosy układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych 
zbieżystościach należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami (nie dotyczy 
drewna WK). Wysokość stosu nie może powodować utrudnień w jego pomiarze przy 
pomocy taśmy mierniczej. Wałki i szczapy należy układać z nadmiarem wynoszącym 5% 
wysokości stosu dla drewna S2 i S4. Wielkości stosów oraz ich rodzaje zostaną ustalone 
przez wystawiającego zlecenie leśniczego, 

8. zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w 
skutek jego deprecjacji związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń 
mechanicznych powstałych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą 
pomiędzy rzeczywistą wartością sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła 
zostać osiągnięta przez Zamawiającego przed powstaniem wad. 

9. Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w 
szczególności  bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową 
i opadową, a także utrzymanie drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  
drewna przez drogi leśne podczas zrywki nasiębiernej lub przy drodze leśnej w miejscu 
wskazanym przez leśniczego. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji 
Wykonawca ma obowiązek doprowadzić szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. 
zabezpieczającego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umożliwiającego 
ich wykorzystanie w przyszłości. 

10. Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki po pozyskaniu drewna  w 
sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna.  

Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 
zrywkowych  przedstawione zostały w Tabeli nr 5 opisu przedmiotu zamówienia. Jako 
odległość zrywki należy rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla 
optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki środka zrywkowego.  
 
 

Opis stref trudności zrywki drewna: 

 

Strefy 
trudności 

Warunki pracy 

I 
Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do 
7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu 

II 
Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni 
(stok pochyły i spadzisty) 

III 
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki 
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.) 

IV 
 
Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty) 

 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną przed 
uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew. 

 



50 | S t r o n a  
 

 

Tabela nr 5. Strefy trudności i odległości zrywki na pozycjach cięć. 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres leśny Strefa 
zrywki 

Odległość 
zrywki S 

Odległość 
zrywki W 

CP-P 

Słupia 16-04-2-09-218   -h   -00 1 
200 200 

Słupia 16-04-2-09-272   -a   -00 1 
200 200 

Słupia 16-04-2-09-272   -c   -00 1 
300 300 

IIIA 
Czarny Las 16-04-2-10-231   -c   -99 1 

300 300 

IIIAU 
Słupia 16-04-2-09-257   -b   -00 1 

200 200 

Słupia 16-04-2-09-273   -d   -00 1 
800 800 

IIIB 

Czarny Las 16-04-2-10-142   -f   -00 2 
200 200 

Czarny Las 16-04-2-10-142   -h   -00 2 
500 500 

Sielec 16-04-2-11-180   -g   -00 1 
500 500 

Sielec 16-04-2-11-187   -c   -99 1 
200 200 

Sielec 16-04-2-11-201   -b   -99 1 
300 300 

Sielec 16-04-2-11-207   -f   -00 1 
700 700 

Sielec 16-04-2-11-208   -c   -00 1 
300 300 

Słupia 16-04-2-09-245   -l   -00 1 
400 400 

Słupia 16-04-2-09-270   -b   -00 1 
400 400 

IIIBU 

Czarny Las 16-04-2-10-161   -a   -00 2 
200 200 

Czarny Las 16-04-2-10-162   -h   -00 1 
500 500 

Czarny Las 16-04-2-10-163   -h   -00 2 
600 600 

Sielec 16-04-2-11-180   -b   -00 1 
200 200 

Sielec 16-04-2-11-223   -b   -00 1 
300 300 

Słupia 16-04-2-09-249   -a   -00 1 
600 600 

Słupia 16-04-2-09-249   -g   -00 1 
700 700 

Słupia 16-04-2-09-251   -c   -00 1 
400 400 

Słupia 16-04-2-09-262   -c   -00 1 
300 300 

Słupia 16-04-2-09-265   -g   -00 1 
400 400 

Słupia 16-04-2-09-268   -g   -00 1 
700 700 

PR 

Czarny Las 16-04-2-10-      -    -   1 
500 500 

Sielec 16-04-2-11-      -    -   1 
500 500 

Słupia 16-04-2-09-      -    -   1 
500 500 

PRZEST 
Sielec 16-04-2-11-206   -c   -00 1 

200 200 

PTP 
Czarny Las 16-04-2-10-      -    -   1 

500 500 

Sielec 16-04-2-11-      -    -   1 
500 500 
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Słupia 16-04-2-09-      -    -   1 
500 500 

PTW 

Czarny Las 16-04-2-10-      -    -   1 
500 500 

Sielec 16-04-2-11-      -    -   1 
500 500 

Słupia 16-04-2-09-      -    -   1 
500 500 

TPP 

Czarny Las 16-04-2-10-141   -b   -00 1 
600 600 

Czarny Las 16-04-2-10-142   -l   -00 1 
600 600 

Czarny Las 16-04-2-10-146   -b   -00 1 
900 900 

Czarny Las 16-04-2-10-147   -b   -00 1 
300 300 

Czarny Las 16-04-2-10-150   -c   -00 1 
700 700 

Czarny Las 16-04-2-10-152   -a   -00 1 
400 400 

Czarny Las 16-04-2-10-152   -g   -00 1 
300 300 

Czarny Las 16-04-2-10-154   -d   -00 1 
200 200 

Czarny Las 16-04-2-10-156   -l   -00 1 
200 200 

Czarny Las 16-04-2-10-157   -c   -00 2 
900 900 

Czarny Las 16-04-2-10-158   -i   -00 2 
400 400 

Czarny Las 16-04-2-10-159   -m   -00 1 
500 500 

Czarny Las 16-04-2-10-162   -j   -00 2 
900 900 

Czarny Las 16-04-2-10-171   -d   -00 2 
800 800 

Czarny Las 16-04-2-10-173   -b   -00 2 
1000 1000 

Czarny Las 16-04-2-10-173   -o   -00 2 
200 200 

Czarny Las 16-04-2-10-174   -h   -00 2 
300 300 

Czarny Las 16-04-2-10-176   -g   -00 1 
600 600 

Sielec 16-04-2-11-177   -ax  -00 1 
1000 0 

Sielec 16-04-2-11-177   -t   -00 1 
600 600 

Sielec 16-04-2-11-177   -w   -00 1 
400 400 

Sielec 16-04-2-11-177   -x   -00 1 
200 200 

Sielec 16-04-2-11-177   -y   -00 1 
100 100 

Sielec 16-04-2-11-177   -z   -00 1 
2000 2000 

Sielec 16-04-2-11-178   -a   -00 1 
800 800 

Sielec 16-04-2-11-178   -b   -00 1 
1000 1000 

Sielec 16-04-2-11-178   -d   -00 1 
1100 1100 

Sielec 16-04-2-11-206   -i   -00 1 
600 600 

Sielec 16-04-2-11-215   -g   -00 1 
300 300 

Sielec 16-04-2-11-215   -i   -00 1 
200 200 

Sielec 16-04-2-11-215   -j   -00 1 
200 200 
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Sielec 16-04-2-11-215   -k   -00 1 
500 500 

Słupia 16-04-2-09-219A  -h   -00 1 
1100 1100 

Słupia 16-04-2-09-219A  -i   -00 1 
800 800 

Słupia 16-04-2-09-219A  -r   -00 1 
1400 1400 

Słupia 16-04-2-09-227   -d   -00 1 
1800 1800 

Słupia 16-04-2-09-240   -d   -00 1 
100 100 

Słupia 16-04-2-09-245   -k   -00 1 
700 700 

Słupia 16-04-2-09-245   -m   -00 1 
100 100 

Słupia 16-04-2-09-246   -a   -00 1 
200 200 

Słupia 16-04-2-09-246   -c   -00 1 
600 600 

Słupia 16-04-2-09-249   -d   -00 1 
1100 1100 

Słupia 16-04-2-09-249   -f   -00 1 
1200 1200 

Słupia 16-04-2-09-249   -k   -00 1 
200 200 

Słupia 16-04-2-09-252   -g   -00 1 
200 200 

Słupia 16-04-2-09-259   -b   -00 1 
100 100 

Słupia 16-04-2-09-259   -d   -00 1 
200 200 

Słupia 16-04-2-09-260   -m   -00 2 
400 400 

Słupia 16-04-2-09-260   -o   -00 2 
400 400 

Słupia 16-04-2-09-260   -p   -00 1 
500 500 

Słupia 16-04-2-09-261   -c   -00 2 
200 200 

Słupia 16-04-2-09-261   -f   -00 2 
300 300 

Słupia 16-04-2-09-263   -d   -00 1 
400 400 

TWP 

Czarny Las 16-04-2-10-148   -f   -00 1 
900 900 

Czarny Las 16-04-2-10-168   -g   -00 1 
200 200 

Sielec 16-04-2-11-189   -f   -00 1 
1000 1000 

Sielec 16-04-2-11-189   -h   -00 1 
1100 1100 

Sielec 16-04-2-11-220   -d   -00 1 
200 200 

Słupia 16-04-2-09-227   -o   -00 1 
1300 1300 

Słupia 16-04-2-09-227   -p   -00 1 
1400 1400 

Słupia 16-04-2-09-248   -c   -00 1 
1100 1100 

Słupia 16-04-2-09-248   -d   -00 1 
1200 1200 

Słupia 16-04-2-09-271   -c   -00 1 
600 600 

 
PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] (rozliczenie z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku) 
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Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone wspólnie dla grup czynności ZM (Zrywka 
mechaniczna drewna pozyskanego pilarką) ZM-P (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego 
technologią mieszaną) i ZM-H (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego technologią 
maszynową) jedną czynnością ZRYWKA bez względu na przyjętą technologię pozyskania 
drewna na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego drewna. Kod czynności 
ZRYWKA służy jedynie do podania miąższości grubizny planowanej do zrywki i w żaden 
sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie 
stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. W trakcie odbioru prac z 
zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie określa się 
zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
zlecenia. Obowiązuje zasada: całość pozyskanej grubizny podlega zrywce. Nie dotyczy to 
szczególnych sytuacji, gdy nie wykonywano zrywki drewna w całości na danej pozycji cięć (np. 
ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy drodze wywozowej lub S4 
pozyskane kosztem nabywcy). 
Odbiór prac z zakresu zrywki drewna na zakończonej pozycji cięć będzie dokumentowany na 
sporządzonym przez Wykonawcę Protokole Zwrotu Pozycji (wg załącznika do SIWZ). 
Przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi  oględziny w celu stwierdzenia zgodności 
przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia.  
Odbiór częściowy prac z zakresu zrywki odbędzie się Kwitem Zrywkowym. Powyższy 
dokument będzie podstawą do sporządzenia Protokołu Odbioru Robót.  

Prace z zakresu zrywki drewna będą zlecane w rozmiarze zbliżonym do upływu czasu. Jedynie 
w uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie niektórych 
„sezonowych” sortymentów, konieczność usunięcia powstałych szkód Zamawiający może 
zmienić rozmiar zlecanych prac do wielkości określonej w §2 umowy tj. nie więcej niż 20% 
wartości prac z zakresu zrywki wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. 

 

Dział IV – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU 

 

Lp. 
OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY CZYNNOŚCI  /KOD 
CZYNNOŚCI 

IV.1 Pozyskanie choinek 

(jednostka rozliczeniowa –  roboczogodzina (H) 
podawana z dokładnością do jednego miejsca    

po przecinku) 

CHOINKIL / GODZ RH (H),                                

POZ-CHOIN(SZT) 

 
Zakres prac obejmuje: 

- wycięcie wskazanych przez leśniczego choinek na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych,   

- dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane przez leśniczego miejsce składowania, 

 

Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 15szt. tj.0,5 godziny na jedną choinkę. 
Pozyskanie choinek zostanie zlecone do wykonania w miesiącu grudniu 2021 r. Pracochłonność 
w/w prac została ustalona na podstawie Zarządzenia nr 21/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Jędrzejów z dn. 31.12.2015r. 
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PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych 
związanych z ubocznym użytkowaniem lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzenie 
faktycznie przepracowanych godzin. 
Wykonane prace będą dokumentowane przez leśniczego Zestawieniem Wykonanych Prac,  
które będzie podstawą do sporządzenia Protokołu Odbioru Robót. 

 

Dział V - OCHRONA P.POŻ 

 

Utrzymanie dojazdów pożarowych (UT-DROGIP) 

V.1   

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

KOSZ-DR Koszenie poboczy dróg KMTR 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 
- wykonanie prac związanych z utrzymaniem skrajni dróg pożarowych zgodnie                                      z 
wymaganiami technicznymi dojazdów pożarowych (Pkt. 4.6.9.d - Instrukcja Ochrony 
Przeciwpożarowej Lasu – skrajnia powinna mieć min. 6 m szerokości, odstęp pomiędzy 
koronami drzew do wysokości 4 m od poziomu ziemi). W zakres zleconych prac wchodzić będą 
czynności związane z wycinaniem podszytów i podrostów wchodzących w światło skrajni 
dojazdów pożarowych, a także koszenie poboczy i skarpy (do szerokości skrajni dojazdu 
pożarowego), przy użyciu kosy spalinowej i/lub kosiarki rotacyjnej, kosiarki                       do 
poboczy.  

 

Prace planowane na okres wiosenno-letni w 2021 r., należy wykonywać w terminach 
określonych w zleceniach przekazania prac do wykonania sporządzanych przez właściwych 
terytorialnie leśniczych.  

 

Szczegółowy rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRP UT-DROGIP 

Słupia                                             16-04-2-09-      -    -   KOSZ-DR   Koszenie poboczy dróg          1 KMTR 4,94 

Czarny Las                                         16-04-2-10-      -    -   KOSZ-DR   Koszenie poboczy dróg          1 KMTR 2,66 

Sielec                                             16-04-2-11-      -    -   KOSZ-DR   Koszenie poboczy dróg          1 KMTR 6,46 

  KMTR  14,06 

 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 m [KMTR] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności 
i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru długości (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). 

 



55 | S t r o n a  
 

Realnie wykonane i pomierzone długos ci zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

Pozostałe prace godzinowe w ochronie p.poż (P-POŻAR) 

V.2  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

GODZ RH Prace godzinowe wykonywane ręcznie H  

GODZ PP Prace godzinowe ciągnik ppoż. H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje w szczególności: 
- dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki 
gaśnicze, dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomocy w akcji gaśniczej, konserwacji 
zbiorników ppoż., zawieszanie i zdejmowanie tablic ppoż. dostarczonych przez administrację 
leśnictwa itp. Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą telefonicznie 
przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. 
Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia.  
- utrzymanie w sprawności i gotowości do akcji gaśniczej ciągnika z napędem na dwa mosty. 
Ciągnik powinien być utrzymywany w gotowości do akcji gaśniczej w czasie trwania akcji 
bezpośredniego zagrożenia pożarowego w lasach ogłaszanej przez Dyrektora RDLP                   w 
Radomiu. Rozpoczęcie bezpośredniej akcji gaśniczej planuje się na początek kwietnia,                a 
jej zakończenia na koniec września. 
- udział ciągnika zagregowanego z pługiem leśnym typu LPZ w akcji gaśniczej i zabezpieczaniu 
pożarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzątniętego z roślinności pasa gleby 
wokół pożarzyska. Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania ciągnika niezwłocznie po 
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od leśniczego odpowiedzialnego za tereny, na których 
wystąpiła konieczność prowadzenia akcji gaśniczej lub zabezpieczenia pożarzyska.   
- rozmieszczenie w terenie tablic informacyjnych p.poż. (materiały zapewnia Zamawiający), 
- inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa. 
 
Prace zlecane będą w miarę zaistniałych potrzeb, w całym okresie trwania umowy,                               
z nasileniem na miesiące od marca do października 2020 r.  
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRP P-POŻAR 

Słupia                                             16-04-2-09-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. 

ręczne z 
zagospod. 

1 H 30,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. 

ręczne z 
zagospod. 

1 H 30,00 

Sielec                                             16-04-2-11-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. 

ręczne z 
zagospod. 

1 H 30,00 

  H  90,00 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRP P-POŻAR 

Słupia                                             16-04-2-09-      -    -   GODZ PP   
Prace godz. 

ciągnik .ppoż.inne 
1 H 3,00 

Czarny Las                                         16-04-2-10-      -    -   GODZ PP   
Prace godz. 

ciągnik .ppoż.inne 
1 H 3,00 

Sielec                                             16-04-2-11-      -    -   GODZ PP   
Prace godz. 

ciągnik .ppoż.inne 
1 H 3,00 

  H  9,00 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac                         
z ochrony przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności.  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 
 

Dział VI - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 

 

Utrzymanie urządzeń turystycznych i edukacyjnych (UT-PARK) 

VI.1 

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

GODZ RH Prace wykonywane ręcznie H 

GODZ CH Prace wykonywane ciągnikiem H  

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Miejsca postoju położone na terenie leśnictwa. 
Zakres prac obejmuje w szczególności: 

1) dokonywanie prac naprawczych i remontowych związanych z utrzymaniem obiektów 
turystycznych, edukacyjnych oraz miejsc pamięci narodowej – m. in. czyszczenie, malowanie 
(materiały zapewnia Zamawiający),  

2) wykaszanie trawy i chwastów na terenie miejsca postoju od kwietnia do października włącznie, 
3) utrzymanie miejsca postoju w porządku i czystości, w tym usuwanie połamanych gałęzi                      

i powalonych drzew oraz zbiórka i wywóz śmieci - wykonywana w okresie całego roku, 
4) dostarczenie odpadów zebranych w ramach uprzątania zanieczyszczeń stałych                                  do 

wskazanego przez właściwego terytorialnie leśniczego miejsca, ich rozładunek ze środków 
transportowych i załadunek do kontenera na śmieci. 

5) inne wg potrzeb. 
 
Materiały typu worki na śmieci, drewno, farby i impregnaty zapewnia Zamawiający. 
 

Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy w 2021 r. wg bieżących potrzeb.  

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

UTRZ UT-PARK 

Sielec                                             16-04-2-11-195   -s   -00 GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 6,00 

Sielec                                             16-04-2-11-195   -s   -00 GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 60,00 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych                       
z utrzymaniem obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności.  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
 
 
 

Dział VII – NASIENNICTWO I SELEKCJA 

Nasiennictwo i selekcja (Kod grupy czynności: SEL-ZPN, SEL-ZPUN) 
 

 
VII.1 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

GODZ MH Prace godzinowe zmechanizowane H 

Jednostka rozliczeniowa – godzina (H) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, prace wykonywane 
pod nadzorem Służby Leśnej 

 

 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SEL-ZPN Czarny Las                     16-04-2-10-145   -b   -00 GODZ MH   1 H 5,00 

SEL-ZPUN Czarny Las                     16-04-2-10-145   -c   -00 GODZ MH   1 H 30,00 

 

Zakres prac obejmuje: 
Mechaniczne wykoszenie szlaków komunikacyjnych pomiędzy kwaterami na plantacji 
nasiennej olchy i plantacyjnej uprawie nasiennej buka. 
Załadunek, wywóz i rozładunek wyciętych  egzemplarzy buka podczas cięć rozluźniających. 
Szczegółowa technologia zabiegu i zakres zostaną określone przed rozpoczęciem zabiegu w 
zleceniu. 
 

PROCEDURY ODBIORU:  
Odbio r prac nastąpi poprzez weryfikację zgodnos ci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie jego 
rzeczywistej pracochłonnos ci. 

Realnie wykonane godziny zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie 
którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 
VII.2 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

GODZ RH Prace godzinowe wykonywane ręcznie H 
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Jednostka rozliczeniowa – godzina (H) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, prace wykonywane 
pod nadzorem Służby Leśnej 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

SEL-ZPN Czarny Las                     16-04-2-10-145   -b   -00 GODZ RH   1 H 50,00 

SEL-ZPUN Czarny Las                     16-04-2-10-145   -c   -00 GODZ RH   1 H 120,00 

 
Zakres prac obejmuje: 
Przerzedzenie plantacyjnej uprawy nasiennej buka poprzez  wykonanie cięć rozluźniających 
za pomoc pilarki spalinowej, następnie porządkowanie gałęzi wraz z ich ułożeniem w stosy i 
przygotowaniem do wywozu. Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój ros linnos ci zielnej oraz 
zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez wykaszanie (np. 
wykaszarką spalinową lub kosą) lub wycinanie (np. sierpem lub tasakiem). 
Szczegółowa technologia zabiegu, zakres i  intensywność czynności zostaną określone przed 
rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. 
Przewidywany okres wykonania to sierpień lub wrzesień roku 2021. 
Sprzęt zapewnia wykonawca. 
 

 

PROCEDURY ODBIORU:  
Odbio r prac nastąpi poprzez weryfikację zgodnos ci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie jego 
rzeczywistej pracochłonnos ci. 

Realnie wykonane godziny zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie 
którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 
 
 


