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                                                                                                          Załącznik nr 3 do SIWZ – Pakiet nr I 

Opis Przedmiotu Zamówienia zawierający technologię 

wykonawstwa oraz procedurę odbioru prac leśnych obejmujący 

rozmiar prac, strefy trudności i odległości zrywki oraz układ 

sortymentowy 

 

Dział I – HODOWLA LASU 

 

Melioracje agrotechniczne (Kod grupy czynności: MA-PORZ) 

Melioracje agrotechniczne to ogół czynności, wykonywanych ręcznie lub (i) mechanicznie, mających na 
celu stworzenie optymalnych warunków dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a nie dotyczących 
przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej SIWZ to czynności 
sprowadzające się do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbędnej roślinności 
(krzewów, krzewinek itp.) oraz pozostałości po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do 
melioracji agrotechnicznych zalicza się w szczególności usunięcie podszytu (na etapie realizacji cięć 
rębnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia ale także uprzątnięcie pozostałości pozrębowych. 
Sposób i efekt wykonania melioracji nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

1.1 – 1.2   

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary  

WPOD-63N Wycinanie podszytów i podrostów (wys. powyżej 2 m) w cięciach 
rębnych, wycinanie znoszenie i układanie z pozostawieniem na 
powierzchni – przy pokryciu pow. odpowiednio: 31-60% (WPOD-63N) 
i pow. 60% (WPOD>63N) 

HA 

WPOD>63N 

PPOD>63N 
Wyniesienie wyciętych podszytów i podrostów  (wys. powyżej 2 m) 
poza działkę roboczą przy pokryciu pow. odpowiednio: pow. 60% 
(WPOD>63N) 

HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

MA-
PORZ 

Małogoszcz 16-04-1-01-11    -b   -00 PPOD>63N ----- HA 4,00 

Małogoszcz 16-04-1-01-13    -b   -99 WPOD>63N ----- HA 0,55 

Małogoszcz 16-04-1-01-13    -f   -99 WPOD>63N ----- HA 0,90 

Małogoszcz 16-04-1-01-16    -l   -00 WPOD>63N ----- HA 0,10 

Małogoszcz 16-04-1-01-28    -d   -99 WPOD-63N ----- HA 1,35 

Małogoszcz 16-04-1-01-29    -w   -99 WPOD>63N ----- HA 0,05 

Małogoszcz 16-04-1-01-29    -x   -99 WPOD>63N ----- HA 0,45 

Małogoszcz 16-04-1-01-29    -y   -99 WPOD>63N ----- HA 0,10 

Małogoszcz 16-04-1-01-29    -z   -99 WPOD-63N ----- HA 0,60 

Małogoszcz 16-04-1-01-313   -b   -00 WPOD>63N ----- HA 0,35 

Małogoszcz 16-04-1-01-313   -d   -01 WPOD>63N ----- HA 0,25 
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Małogoszcz 16-04-1-01-313   -d   -02 WPOD>63N ----- HA 0,70 

Małogoszcz 16-04-1-01-31    -f   -00 WPOD>63N ----- HA 0,85 

Małogoszcz 16-04-1-01-32    -c   -99 WPOD>63N ----- HA 0,55 

Małogoszcz 16-04-1-01-32    -d   -99 WPOD>63N ----- HA 0,50 

Małogoszcz 16-04-1-01-35    -c   -00 WPOD-63N ----- HA 1,70 

Caców 16-04-1-03-156   -c   -99 WPOD-63N ----- HA 2,00 

Caców 16-04-1-03-156   -d   -99 WPOD>63N ----- HA 1,34 

Caców 16-04-1-03-173   -a   -00 WPOD-63N ----- HA 2,59 

Caców 16-04-1-03-182   -f   -99 WPOD-63N ----- HA 2,61 

Caców 16-04-1-03-219   -p   -99 WPOD-63N ----- HA 1,65 

Caców 16-04-1-03-220   -n   -99 WPOD>63N ----- HA 0,46 

Caców 16-04-1-03-220   -o   -99 WPOD>63N ----- HA 2,54 

Caców 16-04-1-03-225   -g   -99 WPOD-63N ----- HA 2,08 

Caców 16-04-1-03-226   -d   -99 WPOD-63N ----- HA 2,37 

Caców 16-04-1-03-250   -b   -00 WPOD>63N ----- HA 1,65 

 

Zakres prac obejmuje: 
- wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych i przedrębnych, wycinanie, 

znoszenie i układanie z pozostawieniem na powierzchni, przewidzianej do 
wprowadzenia młodego pokolenia lasu  poprzez wycięcie z ww. powierzchni 
krzewów, drzewek, krzewinek i roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenie 
młodego pokolenia lasu oraz wyniesienie poza powierzchnię przewidzianą do 
wprowadzenia młodego pokolenia lasu znajdujących się na niej pozostałości po 
pozyskaniu drewna (gałęzie części wierzchołkowe itp.)  

-  wyniesienie wyciętych podszytów i podrostów z powierzchni przewidzianej do 
wprowadzenia młodego pokolenia lasu wcześniej wyciętych krzewów, drzewek, 
krzewinek i roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia 
lasu oraz wyniesienie poza powierzchnię przewidzianą do wprowadzenia 
młodego pokolenia lasu znajdujących się na niej pozostałości po pozyskaniu 
drewna (gałęzie, części wierzchołkowe itp.)  

UWAGI: Materiał usunięty składowany będzie w miejscach wskazanych przez leśniczego. 

 

1.3 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości pozrębowych na całej pow. HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

MA-
PORZ 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-13    -b   -99 ROZDR-PP  2 HA 0,55 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-13    -f   -99 ROZDR-PP  2 HA 0,90 
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Małogoszcz                                         16-04-1-01-16    -l   -00 ROZDR-PP  2 HA 0,10 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-28    -d   -99 ROZDR-PP  2 HA 1,35 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-29    -w   -99 ROZDR-PP  2 HA 0,05 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-29    -x   -99 ROZDR-PP  2 HA 0,45 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-29    -y   -99 ROZDR-PP  2 HA 0,10 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-29    -z   -99 ROZDR-PP  1 HA 0,60 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-313   -b   -00 ROZDR-PP  1 HA 0,35 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-313   -d   -01 ROZDR-PP  2 HA 0,25 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-313   -d   -02 ROZDR-PP  2 HA 0,70 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-31    -f   -00 ROZDR-PP  2 HA 0,85 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-32    -c   -99 ROZDR-PP  2 HA 0,55 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-32    -d   -99 ROZDR-PP  2 HA 0,50 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-35    -c   -00 ROZDR-PP  2 HA 1,70 

Caców                                              16-04-1-03-182   -b   -99 ROZDR-PP  2 HA 1,40 

Caców                                              16-04-1-03-183   -a   -99 ROZDR-PP  1 HA 2,32 

Caców                                              16-04-1-03-183   -b   -99 ROZDR-PP  1 HA 0,89 

Caców                                              16-04-1-03-218   -g   -99 ROZDR-PP  1 HA 3,19 

Caców                                              16-04-1-03-222   -g   -99 ROZDR-PP  1 HA 1,92 

Caców                                              16-04-1-03-224   -p   -99 ROZDR-PP  1 HA 1,94 

Caców                                              16-04-1-03-232   -i   -00 ROZDR-PP  1 HA 1,47 

 
Zakres prac obejmuje: 

- rozdrobnienie pozostających na powierzchni roboczej krzewów, drzewek, 
krzewinek, roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia  
lasu oraz pozostałości po pozyskaniu drewna przy pomocy rozdrabniacza 
(kruszarki)- bez mieszania z glebą; 

- w przypadku wykonywania czynności [ROZDR-PP] pozostające po wykonaniu 
rozdrabniania fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm.  

 
Sprzęt zapewnia Wykonawca. 

Przewidywany okres wykonania to cały okres realizacji umowy w 2021 roku.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: 
dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie 
będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu 
nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych 
prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 
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Ręczne przygotowanie gleby (Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ, ODN-ZRB, PBD-ODNRB, POPR) 

I.4 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary  

WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami 
KMTR 

Jednostka rozliczeniowa – KMTR oraz TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

ODN-
ZŁOŻ 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-11    -h   -00 WYK-PASR  4 KMTR 0,43 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-12    -a   -00 WYK-PASR  4 KMTR 0,07 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-12    -b   -00 WYK-PASR  4 KMTR 0,28 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-17    -d   -00 WYK-PASR  4 KMTR 5,68 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-33    -d   -00 WYK-PASR  4 KMTR 0,14 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-36    -a   -99 WYK-PASR  4 KMTR 1,42 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-5     -j   -00 WYK-PASR  4 KMTR 0,10 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-8     -f   -00 WYK-PASR  4 KMTR 0,13 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-8     -g   -00 WYK-PASR  4 KMTR 0,06 

 
Zakres prac obejmuje: 
Ręczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokość 40 cm), przy pomocy motyki lub szpadla, ręczne 
usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby w więźbie (odległości pomiędzy 
środkami sąsiednich talerzy,) lub ich ilości określonej w zleceniu. Dla pasów odległość pomiędzy 
środkami powinna wynosić 1,40 m (+/- 10%) 

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecień (zabieg związany z odnowieniami), w szczególnych 
przypadkach dopuszcza się wykonanie w miesiącach wrzesień, październik, listopad. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania czynności z ich opisem, (przy 
pomocy dalmierza, taśmy mierniczej, GPS itp.). Ilość kilometrów policzonych na powierzchniach 
próbnych lub ilość wykonanych talerzy zostanie odniesiona do całej powierzchni na której wykonywano 
przygotowanie gleby. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron.  

Realnie wykonane i pomierzone talerze oraz pasy zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych 
prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

Mechaniczne przygotowanie gleby (Kod grupy czynności: ODN-GLEB) 

Szczegółowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, pasów przekazuje Zamawiający podczas 
wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnię.  
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I.5 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem aktywnym z pogłębiaczem KMTR 
Jednostka rozliczeniowa – KMTR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

 
 
 
 
 
 
 
 

ODN-
GLEB 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-13    -b   -99 WYK-POGCZ 4 KMTR 3,71 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-13    -f   -99 WYK-POGCZ 4 KMTR 6,07 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-29    -x   -99 WYK-POGCZ 4 KMTR 2,88 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-29    -y   -99 WYK-POGCZ 4 KMTR 0,64 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-29    -z   -99 WYK-POGCZ 2 KMTR 4,05 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-312   -f   -99 WYK-POGCZ 1 KMTR 20,30 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-313   -b   -00 WYK-POGCZ 1 KMTR 2,24 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-313   -d   -01 WYK-POGCZ 4 KMTR 1,61 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-313   -d   -02 WYK-POGCZ 4 KMTR 4,72 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-31    -f   -00 WYK-POGCZ 4 KMTR 2,24 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-32    -c   -99 WYK-POGCZ 4 KMTR 3,71 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-32    -d   -99 WYK-POGCZ 3 KMTR 3,37 

 
Zakres prac obejmuje: 
Mechaniczne wykonanie pasów przy pomocy pługa aktywnego z pogłębiaczem o szerokości bruzdy co 
najmniej 30 cm, na głębokość do 10 cm do gleby mineralnej. Odległość pomiędzy środkami pasów 
powinna wynosić 1,40 m (+/- 10%). Spulchnienie gleby na głębokość minimum 25 cm. 
 
I.6 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym typu LPZ  KMTR 
Jednostka rozliczeniowa – KMTR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 
Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

NAT-WPG 

Caców                                              16-04-1-03-183   -a   -99 WYK-PASCZ 1 KMTR 15,65 

Caców                                              16-04-1-03-183   -b   -99 WYK-PASCZ 2 KMTR 6,00 

Caców                                              16-04-1-03-218   -g   -99 WYK-PASCZ 2 KMTR 21,52 

Caców                                              16-04-1-03-222   -g   -99 WYK-PASCZ 2 KMTR 12,95 

Caców                                              16-04-1-03-224   -p   -99 WYK-PASCZ 2 KMTR 13,09 
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Caców                                              16-04-1-03-232   -i   -00 WYK-PASCZ 2 KMTR 9,92 

 
Zakres prac obejmuje: 
Mechaniczne wyoranie bruzd o szerokości 40-70 cm. Odległość pomiędzy środkami bruzd powinna 
wynosić 1,40 m (+/- 10%). Bruzdy powinny być możliwie płytkie i odsłaniać warstwę gleby mineralnej 
nie głębiej niż do około 5 cm. Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyć zagłębień.  

 

I.7 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

WYK-FRECZ Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 
Jednostka rozliczeniowa – KMTR z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

ODN-
GLEB 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-31    -f   -00 WYK-FRECZ 4 KMTR 3,30 

 
 
Zakres prac obejmuje: 
Mechaniczne wykonanie wałków przy pomocy pługofrezarki poprzez naoranie wałków o wysokości 30 
cm (+/- 10 cm). Odległość pomiędzy środkami wałków powinna wynosić 1,5 m (+/- 10%).  

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecień (zabieg związany z odnowieniami) oraz 
październik, listopad ,grudzień zależnie od panujących warunków wilgotnościowo-glebowych– zabieg 
związany z wyprzedzającym przygotowaniem gleby. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację wykonania zgodności wykonania bruzd z opisem 
czynności i Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Jako punkt odniesienia przy pomiarze 
odległości bruzd przyjęty zostanie środek pasa. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu 
nie będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy 
drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp.  

Realnie wykonane i pomierzone bruzdy i pasy zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” 
na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

Sztuczne wprowadzanie młodego pokolenia (Kod grupy czynności: ODN-ZŁOŻ, ODN-ZRB, PBD-
ODNRB) 

I.8 Sadzenie pod kostur jednolatek 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT 

Jednostka rozliczeniowa – TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

ODN-ZŁOŻ 
Caców                                              16-04-1-03-221   -c   -00 SADZ-1KP  2 TSZT 27,00 

Caców                                              16-04-1-03-224   -h   -00 SADZ-1KP  2 TSZT 13,40 
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ODN-ZRB Małogoszcz                                         16-04-1-01-315   -f   -00 SADZ-1KP  1 TSZT 20,88 

PBD-
ODNRB 

Caców                                              16-04-1-03-201   -a   -00 SADZ-1KP  1 TSZT 4,32 

 
Zakres prac obejmuje: 
- dostarczenie sadzonek ze szkółki nadleśnictwa/dołów zbiorczych na miejsce sadzenia, rozładunek oraz 
zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem. W uzasadnionych przypadkach 
również wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu, zadołowanie sadzonek oraz przygotowanie 
materiału do zakrycia dołu – np. zielone gałęzie (gat. iglastych takich jak świerk, daglezja, jodła), 
przykrycie dołu.   
- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 
- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia, 
- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, 
- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamknięcie ich przez dociśnięcie jej boku do korzenia, 
udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie sadzonki z gleby. 
- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku sadzonek. 
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 
- szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek,  
- korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i 
swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego, 
- sadzonkę należy umieścić w szparze pionowo, na głębokość na jaką rosła w szkółce, 
- glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień, 
- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu. 
Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  
Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w 
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków 
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 
Przewidywany okres wykonania to kwiecień roku 2021 z możliwością zlecenia części prac w marcu i 
maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesiącach wrzesień, październik w zależności od biologii 
gatunku. 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie 
zmierzonej powierzchni próbnej, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich 
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie zostanie 
zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach 
próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na 
żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu 
(nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn 
obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 
wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości wysadzonych sadzonek zostaną ujęte w 
„Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

I.9  Sadzenie w jamkę wielolatek (lub jednolatek): 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamkę TSZT 
Jednostka rozliczeniowa – TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

ODN-ZŁOŻ Małogoszcz                                         16-04-1-01-11    -h   -00 SADZ-WM   2 TSZT 8,75 
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Małogoszcz                                         16-04-1-01-33    -d   -00 SADZ-WM   2 TSZT 2,80 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-36    -a   -99 SADZ-WM   2 TSZT 1,40 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-5     -j   -00 SADZ-WM   2 TSZT 1,90 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-8     -f   -00 SADZ-WM   2 TSZT 1,56 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-8     -g   -00 SADZ-WM   2 TSZT 0,80 

Caców                                              16-04-1-03-182   -b   -99 SADZ-WM   2 TSZT 9,80 

Caców                                              16-04-1-03-200   -k   -00 SADZ-WM   2 TSZT 2,05 

Caców                                              16-04-1-03-221   -c   -00 SADZ-WM   2 TSZT 6,00 

Caców                                              16-04-1-03-224   -h   -00 SADZ-WM   2 TSZT 6,00 

ODN-ZRB Małogoszcz                                         16-04-1-01-315   -f   -00 SADZ-WM   1 TSZT 3,10 

PBD-
ODNRB 

Caców                                              16-04-1-03-201   -a   -00 SADZ-WM   2 TSZT 2,60 

Caców                                              16-04-1-03-213   -f   -00 SADZ-WM   3 TSZT 2,50 

 
Zakres prac obejmuje: 
- dostarczenie sadzonek ze szkółki z terenu nadleśnictwa/dołów zbiorczych na miejsce sadzenia, 
rozładunek oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem.  
W uzasadnionych przypadkach również wykopanie lub odnowienie istniejącego dołu, zadołowanie 
sadzonek oraz przygotowanie materiału do zakrycia dołu – zielone gałęzie (gat. iglastych takich jak 
świerk, daglezja, jodła), przykrycie dołu.  
- załadunek sadzonek do pojemników z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 
- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 
- wykonanie jamki szpadlem, motyką lub siekieromotyką, 
- sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 
- zwrot skrzynek, kontenerów bądź innych opakowań po sadzonkach do miejsca załadunku sadzonek 
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 
- jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy, 
- korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki, 
- sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można przykładać sadzonki do 
ściany jamki), przykrywać ziemią do wysokości 2-3 cm gatunki liściaste oraz do poziomu w jakim rosły 
na szkółce gatunki iglaste ponad szyję korzeniową,  
- po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 
- glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień, 
- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu. 
 
Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  
Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w 
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków 
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 
Przewidywany okres wykonania to kwiecień roku 2021 z możliwością zlecenia części prac w marcu i 
maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesiącach wrzesień, październik w zależności od biologii 
gatunku. 
 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie 
zmierzonej powierzchni próbnej, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich 
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie zostanie 
zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach 
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próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na 
żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu 
(nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn 
obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 
wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości wysadzonych sadzonek zostaną ujęte w 
„Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 
 

 

I.10 Sadzenie z zakrytym systemem korzeniowym – sadzenie z bryłką. 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

SAD-B<300 
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym  

o bryłce do 300 cm³ 
TSZT 

Jednostka rozliczeniowa – TSZT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Grupa czynn. Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

ODN-ZŁOŻ 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-12    -a   -00 SAD-B<300 2 TSZT 1,74 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-12    -b   -00 SAD-B<300 2 TSZT 5,10 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-17    -d   -00 SAD-B<300 2 TSZT 9,60 

PBD-
ODNRB 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-17    -f   -00 SAD-B<300 2 TSZT 2,70 

 
Zakres prac obejmuje: 
- dostarczenie sadzonek w kasetach ze szkółki na miejsce sadzenia, rozładunek oraz  zabezpieczenie ich 
systemów korzeniowych przed wysychaniem (w tym podlewanie),  
- doniesienie sadzonek w kasetach w miejsce sadzenia, 
- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, który wycina w glebie otwór o kształcie i wymiarach 
bryłki korzeniowej sadzonej sadzonki. Wymiary bryłki dla gatunku iglastego: 
- wysokość 15 cm, szerokość górna 4 cm, szerokość dolna 3 cm,  
dla gatunku liściastego: 
- wysokość bryłki 18 cm szerokość górna 5 cm, szerokość dolna 4 cm. 
 (W przypadku zmiany wymiarów bryłki Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż 2 
tygodnie przed zleceniem prac), 
- umieszczenie w otworze całej bryłki sadzonki, przykrycie bryłki przy szyi korzeniowej sadzonki 
warstwą 1 – 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyrównanie gleby wokół sadzonki, oczyszczenie 
sadzonki z ziemi, 
- zwrot pustych kaset do miejsca załadunku sadzonek. 
 
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 
- bryłka korzeniowa ukształtowana jest przez obrys pojemnika w kasecie, włożona do otworu w ziemi 
musi przylegać ze wszystkich stron swoimi ściankami, otwór nie może być zbyt głęboki tj. podstawa 
otworu musi uniemożliwiać tworzenie się poduszki powietrznej, 
- wyjmowanie sadzonek z kaset, nie może spowodować zniszczenia ukształtowanej bryłki, 
- otwór pod sadzonkę z bryłką należy wykonać w ziemi pionowo, bryłka korzeniowa powinna być 
przykryta ziemią 1-2 cm, 
- glebę wokół sadzonki należy lekko udeptać nie pozostawiając  zagłębień, 
- sadzić zgodnie z więźbą określoną w zleceniu. 
Materiał sadzeniowy zapewnia Zamawiający.  
Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne zostaną określone w 
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunków 
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiającego. 
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Przewidywany okres wykonania to kwiecień roku 2021 z możliwością zlecenia części prac w marcu i 
maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesiącach wrzesień, październik w zależności od biologii 
gatunku. 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności i 
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie 
zmierzonej powierzchni próbnej, na której wprowadzono poszczególne rodzaje sadzonek i więźby ich 
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na uprawie zostanie 
zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte 
sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach 
próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na 
żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu 
(nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn 
obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.).  Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 
wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie.  

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilości wysadzonych sadzonek zostaną ujęte w 
„Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

 Pielęgnowanie upraw (Kod grupy czynności: PIEL, CW) 
Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmują: 

- spulchnianie gleby, 
- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności, 
- poprawianie formy drzew, 
- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepożądanych domieszek, które głuszą drzewka należące do 

gatunków głównych lub pożądanych domieszkowych, 
- łagodzenie różnic wysokości drzew na granicy grup lub kęp odnowienia (zalesienia), różniących 

się między sobą składem gatunkowym lub wiekiem, 
- usuwanie lub ograniczanie wzrostu wadliwych przerostów i przedrostów, 
- przerzedzanie przegęszczonych partii siewów i samosiewów, 
- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych. 
- nie należy usuwać dobrze ukształtowanych przedrostów i przerostów gat. Drzew pełniących 

funkcję pielęgnacyjną 

 

I.11 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

KOSZ-CHN 
Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w 
uprawach pochodnych HA 

KOSZ-CHN2 
Wykaszanie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w 
uprawach pochodnych zabieg II HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

PIEL 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-10    -c   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,24 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-11    -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,70 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-11    -h   -00 KOSZ-CHN  3 HA 1,25 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-12    -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,29 
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Małogoszcz                                         16-04-1-01-12    -b   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,85 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-12    -i   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,50 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-13    -d   -00 KOSZ-CHN  4 HA 4,19 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-14    -d   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,95 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-17    -d   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,60 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-17    -f   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,45 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-18    -f   -00 KOSZ-CHN  3 HA 0,45 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-1     -c   -01 KOSZ-CHN  4 HA 1,55 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-23    -f   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,60 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-23    -f   -00 KOSZ-CHN2 4 HA 1,00 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-24    -b   -00 KOSZ-CHN  4 HA 2,35 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-25    -c   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,00 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-27    -i   -00 KOSZ-CHN  3 HA 1,00 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-28    -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 3,16 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-29    -t   -00 KOSZ-CHN  4 HA 3,87 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-30    -g   -00 KOSZ-CHN  2 HA 0,40 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-313   -c   -00 KOSZ-CHN  2 HA 0,76 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-313   -g   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,75 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-313   -l   -00 KOSZ-CHN  3 HA 0,34 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-314   -i   -00 KOSZ-CHN  2 HA 2,39 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-314   -k   -00 KOSZ-CHN  2 HA 0,21 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-315   -f   -00 KOSZ-CHN  2 HA 2,94 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-31    -d   -00 KOSZ-CHN  4 HA 2,45 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-33    -b   -00 KOSZ-CHN  2 HA 0,60 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-33    -d   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,40 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-35    -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 2,00 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-36    -a   -99 KOSZ-CHN  3 HA 0,20 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-36    -b   -99 KOSZ-CHN  2 HA 0,65 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-36    -c   -99 KOSZ-CHN  2 HA 0,85 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-4     -n   -00 KOSZ-CHN  3 HA 0,94 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-4     -o   -00 KOSZ-CHN  3 HA 1,83 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-5     -j   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,27 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-6     -d   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,55 
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Małogoszcz                                         16-04-1-01-6     -g   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,25 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-6     -k   -00 KOSZ-CHN  3 HA 0,85 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-7     -c   -01 KOSZ-CHN  2 HA 1,60 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-8     -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,20 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-8     -f   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,38 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-8     -g   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,16 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-8     -h   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,00 

Caców                                              16-04-1-03-157   -b   -02 KOSZ-CHN  3 HA 1,52 

Caców                                              16-04-1-03-157   -j   -01 KOSZ-CHN  2 HA 1,30 

Caców                                              16-04-1-03-157   -k   -01 KOSZ-CHN  2 HA 0,28 

Caców                                              16-04-1-03-172   -k   -01 KOSZ-CHN  2 HA 0,40 

Caców                                              16-04-1-03-182   -b   -99 KOSZ-CHN  4 HA 1,40 

Caców                                              16-04-1-03-182   -f   -01 KOSZ-CHN  2 HA 2,48 

Caców                                              16-04-1-03-196   -a   -00 KOSZ-CHN  2 HA 1,50 

Caców                                              16-04-1-03-199   -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 2,32 

Caców                                              16-04-1-03-200   -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,31 

Caców                                              16-04-1-03-200   -c   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,34 

Caców                                              16-04-1-03-200   -d   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,96 

Caców                                              16-04-1-03-200   -f   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,04 

Caców                                              16-04-1-03-200   -h   -00 KOSZ-CHN  5 HA 1,35 

Caców                                              16-04-1-03-200   -k   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,41 

Caców                                              16-04-1-03-201   -a   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,98 

Caców                                              16-04-1-03-201   -d   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,90 

Caców                                              16-04-1-03-212   -a   -99 KOSZ-CHN  2 HA 1,25 

Caców                                              16-04-1-03-213   -f   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,50 

Caców                                              16-04-1-03-213   -g   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,86 

Caców                                              16-04-1-03-220   -d   -99 KOSZ-CHN  5 HA 1,65 

Caców                                              16-04-1-03-220   -n   -01 KOSZ-CHN  3 HA 0,67 

Caców                                              16-04-1-03-220   -o   -01 KOSZ-CHN  2 HA 1,79 

Caców                                              16-04-1-03-220   -t   -00 KOSZ-CHN  2 HA 1,88 

Caców                                              16-04-1-03-221   -c   -00 KOSZ-CHN  4 HA 4,25 

Caców                                              16-04-1-03-222A  -g   -00 KOSZ-CHN  2 HA 3,62 

Caców                                              16-04-1-03-224   -h   -00 KOSZ-CHN  4 HA 2,69 
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Caców                                              16-04-1-03-226   -d   -01 KOSZ-CHN  2 HA 2,19 

Caców                                              16-04-1-03-228   -c   -00 KOSZ-CHN  4 HA 1,46 

Caców                                              16-04-1-03-228   -d   -00 KOSZ-CHN  2 HA 0,45 

Caców                                              16-04-1-03-230   -h   -99 KOSZ-CHN  4 HA 1,40 

Caców                                              16-04-1-03-235   -f   -99 KOSZ-CHN  2 HA 1,74 

Caców                                              16-04-1-03-235   -m   -99 KOSZ-CHN  2 HA 1,75 

Caców                                              16-04-1-03-238   -b   -01 KOSZ-CHN  2 HA 0,95 

Caców                                              16-04-1-03-238   -o   -00 KOSZ-CHN  4 HA 0,30 

Caców                                              16-04-1-03-239   -a   -01 KOSZ-CHN  2 HA 0,70 

Caców                                              16-04-1-03-240   -a   -01 KOSZ-CHN  2 HA 0,55 

 
Zakres prac obejmuje: 
Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 
krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez 
wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub 
wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz  wyplątywanie wprowadzonych na uprawę drzewek 
z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na 
uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność 
odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania 
upraw liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez leśniczego. Szczegółowa 
technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu. Ponieważ grodzenia 
upraw są posadowione na terenie wchodzącym w powierzchnię uprawy dlatego też zabieg pielęgnacyjny 
należy wykonać również po zewnętrznej stronie grodzenia (min. 0.5 m). 
Sprzęt zapewnia wykonawca. 
 
Przewidywany okres wykonania to głównie czerwiec, lipiec roku 2021 z możliwością zlecenia części prac 
w maju, sierpniu, wrześniu oraz październiku w celu wykoszenia trzcinnika, malin i jeżyn które mogłyby 
zagrozić sadzonkom zimą poprzez ich przygniecenie. 
 
PROCEDURA ODBIORU: 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 
czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w 
wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych 
prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

 

 

I.12-I.13 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

CW-SZTIL 
Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewów sztucznych 
iglastych lub liściastych 

HA 

CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i siewów  HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
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Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

CW 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-19    -c   -00 CW-SZTIL  4 HA 1,50 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-312   -f   -01 CW-SZTIL  2 HA 3,28 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-90A   -g   -00 CW-SZTIL  3 HA 1,96 

Caców                                              16-04-1-03-181   -i   -00 CW-SZTIL  4 HA 0,70 

Caców                                              16-04-1-03-196   -c   -00 CW-SZTIL  4 HA 0,24 

Caców                                              16-04-1-03-201   -f   -00 CW-SZTIL  2 HA 0,99 

Caców                                              16-04-1-03-219   -p   -01 CW-SZTIL  2 HA 2,91 

Caców                                              16-04-1-03-219   -p   -99 CW-SZTIL  2 HA 0,05 

Caców                                              16-04-1-03-222A  -i   -00 CW-SZTM   4 HA 0,97 

 
Zakres prac obejmuje: 
Usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu niepożądanych domieszek, głuszących gatunek główny lub 
domieszki pożądane, łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) - różniących się 
składem gatunkowym, ewentualne różnicowanie wzrostu na stożkach, usunięcie zbędnych przerostów 
lub przedrostów, przerzedzenie przegęszczonych partii siewów lub samosiewów, usuwanie drzewek 
wadliwych, chorych, obumierających i obumarłych. Czynności należy wykonać przy pomocy siekiery, 
tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie, ogławianie, obrączkowanie, przycinanie z 
pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia i ułożeniem w taki sposób, aby nie zostały 
ograniczone możliwości wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli. Poprawianie formy 
drzew zwłaszcza u Db i Bk. 

 

Przewidywany okres wykonania : do 15 maja 2021 roku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
wykonanie zabiegu w okresie listopad – grudzień 2021 r. 

 
PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 
czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w 
wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych 
prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

Pielęgnowanie młodników (Kod grupy czynności: CP) 
Prace pielęgnacyjne wykonywane w okresie młodnika obejmują: 

- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 
- usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 
- regulowanie dynamiki wzrostu między gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub 

ogławianie przerostów i rozpieraczy w młodnikach sosnowych, dębowych i bukowych), 
- przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki, 
- popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

Zasadniczy zabieg w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza się w dolnej, a w sosnowych 
i liściastych w górnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera się pośrednio drzewka dobrej żywotności 
i jakości, górujące w młodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujące w sosnowych i liściastych. 
Liczba drzewek dobrze ukształtowanych tworzących drzewostan główny powinna na końcu fazy 
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młodnika wynosić ok. 2–4 tys. szt./ha (dla sosny, dębów i buka ok. 3–4 tys. szt./ha, dla świerka ok. 2 tys. 
szt./ha, dla jodły do 2 tys. szt./ha). Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną 
domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę na 
usuwanie rozpieraczy, przedrostów i przerostów tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli ich usunięcie 
mogłoby spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre 
ukształtowanie sąsiednich drzewek, należy wykonać ich silne podkrzesanie, ogłowienie lub 
obrączkowanie. W szczególnych przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. „dwójek” dębowych i 
bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego z dwóch pędów prowadzących. 
Przerzedzanie przegęszczonych młodników dębowych i bukowych oraz odnowień przetrzymywanych 
długi czas pod okapem drzewostanu powinno być prowadzone ze szczególną ostrożnością. Silniejsze 
przerzedzenie można wykonywać na granicy lasu, obok szerszych dróg, linii i szlaków turystycznych. Ma 
ono na celu wytworzenie ekotonów – jako stref przejściowych. 
Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego przekazanymi na zleceniu i w trakcie 
wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. Prace wykonuje się przy 
użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wyciętych drzew w miejscu 
cięcia. 

I.14 – I.15 

Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka miary 

CP-SZTIL1 
Czyszczenia późne w młodnikach iglastych lub liściastych z sadzenia 
zabieg I 

HA 

CP-SZTM1 Czyszczenia późne w młodnikach mieszanych  z sadzenia zabieg I HA 

CP-SZTM2 Czyszczenia późne w młodnikach mieszanych z sadzenia zabieg II HA 

Jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres Kod czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

CP 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-10    -f   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,70 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-11    -g   -00 CP-SZTM2  3 HA 1,12 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-12    -a   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,10 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-12    -c   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,15 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-16    -l   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,23 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-22    -c   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,30 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-25    -b   -00 CP-SZTM2  3 HA 1,48 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-26    -a   -00 CP-SZTM1  3 HA 2,46 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-26    -b   -00 CP-SZTM1  3 HA 2,78 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-26    -d   -00 CP-SZTM2  3 HA 5,03 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-27    -a   -00 CP-SZTM1  3 HA 0,95 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-27    -d   -00 CP-SZTM1  3 HA 1,04 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-28    -b   -00 CP-SZTM1  3 HA 1,80 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-29    -ax  -00 CP-SZTIL1 2 HA 1,16 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-32    -h   -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,08 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-33    -b   -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,10 
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Małogoszcz                                         16-04-1-01-33    -c   -00 CP-SZTM1  2 HA 1,40 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-39B   -z   -00 CP-SZTM1  2 HA 0,25 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-3     -i   -00 CP-SZTIL1 4 HA 0,24 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-50A   -ax  -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,32 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-50A   -y   -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,40 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-5     -f   -00 CP-SZTM2  3 HA 1,08 

Caców                                              16-04-1-03-196   -a   -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,55 

Caców                                              16-04-1-03-196   -c   -00 CP-SZTIL1 3 HA 1,13 

Caców                                              16-04-1-03-199   -a   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,80 

Caców                                              16-04-1-03-200   -a   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,60 

Caców                                              16-04-1-03-200   -c   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,35 

Caców                                              16-04-1-03-200   -d   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,55 

Caców                                              16-04-1-03-200   -f   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,60 

Caców                                              16-04-1-03-200   -k   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,30 

Caców                                              16-04-1-03-202   -d   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,41 

Caców                                              16-04-1-03-219   -p   -01 CP-SZTIL1 2 HA 0,44 

Caców                                              16-04-1-03-219   -p   -99 CP-SZTIL1 2 HA 0,56 

Caców                                              16-04-1-03-221   -c   -00 CP-SZTIL1 3 HA 1,50 

Caców                                              16-04-1-03-222A  -i   -00 CP-SZTM1  3 HA 0,40 

Caców                                              16-04-1-03-224   -l   -00 CP-SZTM1  2 HA 0,56 

Caców                                              16-04-1-03-228   -c   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,55 

Caców                                              16-04-1-03-229   -d   -00 CP-SZTIL1 4 HA 1,38 

Caców                                              16-04-1-03-251   -f   -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,52 

 
Zakres prac obejmuje: 
Wycięcie, ogłowienie lub obrączkowanie drzewek (wadliwych, zbędnych domieszek, przerostów, 
rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki 
na wysięgniku, przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika i pozostawienie wyciętych 
drzewek do naturalnego rozkładu, układając je po ścięciu na ziemi. Drzewa, krzewy usuwane w czasie 
czyszczeń późnych muszą zostać odsunięte z okolic drzewek rosnących w sposób zapewniający im 
swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie w wyniku działania czynników pogodowych. 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wg wskazań wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi 
z dróg, szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się na powierzchni oraz w jej bezpośrednim 
sąsiedztwie i gruntów obcej własności.  
O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy wyrobić surowiec 
drzewny zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA. 

Przewidywany okres wykonania: do 15 maja 2021 roku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
wykonanie zabiegu w okresie listopad – grudzień 2021 r. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 
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Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 
czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w 
wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych 
prac” na podstawie którego zostanie sporządzony „Protokół Odbioru Robót”. 

 

Dział II – OCHRONA LASU 

 

Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną (O-ZGRYZC, O-ZGRYZM) 

II.1  

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy uz yciu repelento w HA 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 
1) odbio r materiału (repelentu) i dostarczenie na pozycję roboczą. 
2) przygotowanie preparatu do nakładania na sadzonki (według instrukcji na etykiecie)                  
oraz przygotowanie narzędzi do smarowania, 
3) zabezpieczenie preparatem sadzonek na uprawie w ilos ci: 

 gat. So, Jd i S w nalez y ro wnomiernie nanies c  repelent na igły otaczające pączek 
szczytowy prawidłowo wykształconego pędu gło wnego na nie mniej niz  80% drzewek 
na zabezpieczanej powierzchni. 

 
Środek chemiczny (repelent) zapewni Zamawiający. 
 
Zabieg planowany do wykonania w miesiącach: październik, listopad 2021 r. przy 
sprzyjających warunkach atmosferycznych w trakcie zabezpieczania (m. in. brak opadów).  
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictw
o 

Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa 

czynności 

Stopień 
trudnośc

i 

J.M
. 

Iloś
ć 

OCHR
L 

O-
ZGRYZC 

Caców                                              16-04-1-03-156   -c   -01 
ZAB-

REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 1,86 

Caców                                              16-04-1-03-157   -b   -02 
ZAB-

REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 0,87 

Caców                                              16-04-1-03-157   -j   -01 
ZAB-

REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 1,00 

Caców                                              16-04-1-03-157   -k   -01 
ZAB-

REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 0,28 

Caców                                              16-04-1-03-199   -a   -00 
ZAB-

REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 1,00 

Caców                                              16-04-1-03-200   -d   -00 
ZAB-

REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 0,96 

Caców                                              16-04-1-03-213   -g   -00 
ZAB-

REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 0,49 

Caców                                              
16-04-1-03-222A  -g   -

00 
ZAB-

REPEL 
zabezp.upr.przy 
użyciu repelen 

1 HA 3,12 

  HA    9,58 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 

Odbio r prac nastąpi poprzez: 

4) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

5) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 
taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona                  o 
istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nieobjęte 
zabiegiem, bagna, inne pow. niezabezpieczane, itp. 

 
Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych 
prac” na podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 
UWAGI: 
Zabieg chemiczny wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje                               
oraz szkolenia do pracy ze środkami ochrony roślin. 

 

II.2 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZAB-UPAK 
Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakułowanie 
drzewek 

TSZT 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 
 przygotowanie i dostarczenie materiału na powierzchnię.  
 założenie na pączek wierzchołkowy sadzonki pakuł lub wełny w sposób umożliwiający ich 

utrzymanie się przez sezon zimowo-wiosenny i zapewniający ochronę pączka 
wierzchołkowego. Zabezpieczone zostaną drzewka rosnące na uprawie gatunku, 
wskazanego w zleceniu w ilości nie mniejszej niż 50%, równomiernie rozmieszczone na 
powierzchni. 

Materiały zapewnia Wykonawca. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącach: październik - listopad 2021 r. 

 
Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa 

czynności 

Stopień 
trudnośc

i 
J.M. 

Iloś
ć 

OCHR
L 

O-
ZGRYZM 

Małogoszc
z                                         

16-04-1-01-18    -i   -00 
ZAB-
UPAK  

zabezp.upraw 
przed 

zw.pakułowa 
1 

TSZ
T 

4,00 

Małogoszc
z                                         

16-04-1-01-3     -h   -
00 

ZAB-
UPAK  

zabezp.upraw 
przed 

zw.pakułowa 
1 

TSZ
T 

1,60 

Małogoszc
z                                         

16-04-1-01-8     -i   -00 
ZAB-
UPAK  

zabezp.upraw 
przed 

zw.pakułowa 
1 

TSZ
T 

0,60 

Małogoszc
z                                         

16-04-1-01-9     -d   -
00 

ZAB-
UPAK  

zabezp.upraw 
przed 

zw.pakułowa 
1 

TSZ
T 

0,80 

  
TSZ

T 
 7,00 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem 
czynności i zleceniem,  

2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary 
na każdy rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
 

 

Wykładanie pułapek na ryjkowce (O-ZWRYJK) 

II.3   

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

PUŁ-RYJ Wykładanie (wykopanie) pułapek na ryjkowce SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
Wykonanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, według wskazań Zamawiającego. 
Zakres prac obejmuje:  
1) przygotowanie krążków z drewna sosnowego, 
2) dostarczenie krążków lub gałęzi na powierzchnię roboczą, 
3) wykonanie dołka o średnicy 30 cm i głębokości 30 cm, o wszystkich ścianach pionowych, 
rozplantowanie wykopanej ziemi na międzyrzędzie i włożenie krążków do przygotowanych 
dołków. 
 
Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną 
przez Zamawiającego. 
 
Materiał na pułapki zapewnia Zamawiający. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącach od maja do września 2021 r., w miarę 
zaistniałych potrzeb.   

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynnoś
ci 

Nazwa 
czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-ZWRYJK 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-315   -f   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek 
na ryjkowce      

1 SZT 24,00 

Caców                                              16-04-1-03-221   -c   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek 
na ryjkowce      

1 SZT 350,00 

Caców                                              16-04-1-03-224   -h   -00 PUŁ-RYJ   
wykł. pułapek 
na ryjkowce      

1 SZT 149,00 

  SZT  523,00 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie i ocenę na gruncie (posztucznie). 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Badanie zapędraczenia gleby (O-PROGNG) 

II.4 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II § 22 
– Kontrola występowania szkodników korzeni tj. w szczególności: 
 

1) wykonanie dołu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o głębokości zależnej od poziomu 
przebywania pędraków i postaci doskonałych chrabąszczów, jednak nie mniej niż 0,5 
m, 

2) przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadów zgodnie ze wskazówkami 
przekazanymi przez Zamawiającego do pojemników z nasyconym wodnym roztworem 
soli kuchennej oraz ich przekazanie Zamawiającemu, 

3) zakopanie dołu i wyrównanie powierzchni. 
Rozmieszczenie dołów musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.  
 
Termin wykonania prac od 15 sierpnia do 30 września 2021 r., a w przypadku prognozowania 

wystąpienia zagrożenia w roku 2021 dopuszcza się termin wiosenny zgodnie z zapisami IOL 

§ 21 pkt. 2. O terminie rozpoczęcia prac decyduje Leśniczy.                             

 
Pojemniki i roztwór soli kuchennej zapewnia Zamawiający. 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictw
o 

Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

OCHRL O-PROGNG 

Caców                                              16-04-1-03-250   -c   -00 SZUK-PĘDR 
badanie 

zapędraczenia 
gleby    

1 SZT 20,00 

Caców                                              16-04-1-03-251   -f   -00 SZUK-PĘDR 
badanie 

zapędraczenia 
gleby    

1 SZT 15,00 

  SZT  35,00 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań, co do ilości, jakości                               
i zgodności ze zleceniem, 

2) ilość dołów kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
(posztucznie).  
 

Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Próbne poszukiwanie owadów w ściole (O-PROGNŚ) 

II.5 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściole SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ochrony Lasu: Tom II § 35-
40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań szkodników 
pierwotnych sosny (metodą 10 powierzchni lub podokapową) tj. w szczególności: 
 

a) metoda 10 powierzchni 
- przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm wewnątrz ramki na 

wszystkich powierzchniach próbnych, 
- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 

m               na powierzchniach o numerach nieparzystych, 
- zebranie owadów ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie                

w opisanych pudełkach oraz przekazanie ich Zamawiającemu. 
 

b) metoda podokapowa 
- wyznaczenie u podstawy drzewa powierzchni odzwierciedlającej zarys jego korony,  

a następnie przeszukanie w tym miejscu ściółki i gleby mineralnej do głębokości ok 20 
cm na wszystkich powierzchniach próbnych, prace należy rozpocząć od zewnętrznej 
części wyznaczonego obrysu powierzchni w kierunku pnia. 

- przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 
m, 

- zebranie owadów z powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie w opisanych 
pudełkach oraz przekazanie ich Zamawiającemu. 

 
Metoda jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny zostanie wskazana przez ZOL. 
 
Prace należy wykonać wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwań 
szkodników pierwotnych sosny w obecności Zamawiającego.  
 
Pudełka do zbierania owadów zapewnia Zamawiający. 
Narzędzia (pazurki, szpadel, ramki) zapewnia Wykonawca. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącach listopadzie lub grudniu 2021 r.  
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Planowany rozmiar prac wg czynności. 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-PROGNŚ 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-      -    -   SZUK-OWAD 
próbne 

poszukiw.owad.w 
ściółce 

1 SZT 8,00 

Caców                                              16-04-1-03-      -    -   SZUK-OWAD 
próbne 

poszukiw.owad.w 
ściółce 

1 SZT 6,00 

  SZT   14,00 

 
 
PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] (partii kontrolnej) 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości                                
i zgodności ze zleceniem, 

2) ilość partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
(posztucznie).  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką (O-GRODZN) 

II.6 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką  HM 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 
1) dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia ze wskazanych przez 
przedstawicieli Zamawiającego miejsc znajdujących się na terenie leśnictwa.  
2) przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających 
w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej, 
3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków na głębokość 0,5 m (z dokładnością do                  
+/- 5 cm). Odległość między słupkami wynosi 4 m (do +/- 0,5 m). 
4) rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu. Rozwijanie 
siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego poprzez 
owinięcie słupa siatką na całym obwodzie, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za 
pomocą skobli. Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami 
(min. 4 szt.) przybijając do słupka co najmniej cztery druty, przy czym drut górny i dolny 
przybijane są każdorazowo, pozostałe dwa rozmieszczone równomiernie wzdłuż słupka. Skobli 
nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. Rolki siatki łączymy 
poprzez zaplecenie drutów poziomych. 
Umocowanie siatki polega na jej opalikowaniu – należy wbić min. 1 palik dębowy w grunt 
pomiędzy każdym z przęseł i za pomocą skobli lub gwoździ przybić do niego dolny skrajny drut 
siatki. Siatka winna być prawidłowo naciągnięta i połączona (poszczególne odcinki) oraz 
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szczelnie stykać się z powierzchnią gruntu. Należy zabezpieczyć wystające końcówki drutów 
poprzez zaplecenie ich w pozostałe elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie 
uszkodzonych punktowo fragmentów siatki. Siatka musi zostać zawieszona tak, aby odległość 
od podłoża do górnej krawędzi siatki nie była niższa od parametrów technicznych wygradzanej 
siatki. 
5) zabezpieczenie słupków przed wychylaniem oraz naciągu siatki poprzez wykonanie odkosu 
od słupka na załamaniach przebiegu grodzenia oraz na odcinku płotu, gdzie grodzenie 
przebiega w linii prostej wzdłuż 5 kolejnych słupków. 

- słupki narożne zabezpieczamy w minimum dwóch kierunkach. 
6) wykonanie przełazów w wyznaczonych miejscach w liczbie min. 1 szt. na każdą 
zabezpieczoną powierzchnię o ciągłej granicy, wg załączonego schematu. O miejscach przejść 
decyduje odpowiedzialny terytorialnie leśniczy.  
 

 
Materiały zapewnia: 

 Zamawiający – siatka grodzeniowa i słupki,  
 Wykonawca – skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6 kg na 1 hm) i gwoździe ocynkowane 

4,5x125 (ok. 0,4 kg na 1 hm). 

Ogrodzenie musi być wykonane w taki sposób, aby cechowało się maksymalną stabilnością, 
trwałością oraz szczelnością oraz stanowiło skuteczną barierę dla zwierzyny leśnej 
uniemożliwiając jej przedostanie się do wewnątrz ogrodzenia zarówno pod jak i nad siatką.  

Ogrodzenia zostaną wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiającego i przekazanych 
Wykonawcy niekorowanych słupków dębowych i grodzeniowej siatki leśnej pochodzącej                       
z uprzednio zdemontowanych grodzeń lub zakupionej przez Zamawiającego nowej siatki 
leśnej. Pozostałe materiały - gwoździe, skoble, drut konieczny do mocowania i naciągania siatki 
– zapewni Wykonawca. 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do czerwca 2021 r. oraz od 
września do grudnia dla odnowień zaplanowanych na okres jesienny. 

 

 

 

0
,5

 m
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Planowany rozmiar prac wg czynności  

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

OCHRL O-GRODZN 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-11    -h   -00 GRODZ-SN  
grodzenie 

upraw siatką 
niziny  

1 HM 12,00 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-36    -a   -99 GRODZ-SN  
grodzenie 

upraw siatką 
niziny  

1 HM 2,00 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-8     -f   -00 GRODZ-SN  
grodzenie 

upraw siatką 
niziny  

1 HM 2,00 

Caców                                              16-04-1-03-182   -b   -01 GRODZ-SN  
grodzenie 

upraw siatką 
niziny  

1 HM 9,60 

Caców                                              16-04-1-03-221   -c   -00 GRODZ-SN  
grodzenie 

upraw siatką 
niziny  

1 HM 4,00 

  HM   29,60 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp.), 

3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg i 
mocowanie siatki oraz jakość wykonania przełazów zgodnie z przyjętą technologią 
wykonania grodzenia.  

 
Realnie wykonane i pomierzone odległos ci zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Demontaż (likwidacja) ogrodzeń (O-GRODZR) 

II.7 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZDJ SIATK Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 

1) demontaż wskazanych w zleceniu grodzeń upraw leśnych 
2) oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych i wydobycie części zawiniętej, 
3) zdjęcie i zrolowanie siatki, 
4) Zwinięcie pochodzącej z likwidowanych grodzeń siatki w zwarte rolki o średnicy do 

70 cm nadającą się do ponownego wykorzystania. Osobno złożyć siatkę 
przeznaczoną do zlikwidowania. Każda z rolek musi mieć przypiętą metrykę z 
informacją: oddział z jakiego pochodzi, długość, 

5) rozbiórkę przełazów/ bram,  
6) wykopanie lub ścięcie równo z ziemią słupków,  
7) wyrównanie powierzchni gleby,  
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8) pozostawienie do naturalnego rozkładu słupków nienadających się do dalszego 
wykorzystania 

9) załadunek, przewiezienie odzyskanych materiałów do magazynu leśnictwa 

10) rozładunek i ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu. 

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiącach od stycznia do marca 2021 r. – 90% 
długości rozgradzanych grodzeń a pozostałe 10% możliwe do końca roku 2021.   

Planowany rozmiar prac wg czynności  

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa 

czynności 

Stopień 
trudnośc

i 

J.M
. 

Ilość 

OCHR
L 

O-
GRODZR 

Małogoszc
z                                         

16-04-1-01-12    -g   -00 
ZDJ 

SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 3,50 

Małogoszc
z                                         

16-04-1-01-16    -l   -00 
ZDJ 

SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 2,70 

Małogoszc
z                                         

16-04-1-01-26    -c   -00 
ZDJ 

SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 13,00 

Małogoszc
z                                         

16-04-1-01-27    -d   -00 
ZDJ 

SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 4,20 

Małogoszc
z                                         

16-04-1-01-31    -a   -00 
ZDJ 

SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 8,10 

Małogoszc
z                                         

16-04-1-01-31    -b   -00 
ZDJ 

SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 10,10 

Małogoszc
z                                         

16-04-1-01-32    -f   -00 
ZDJ 

SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 6,30 

Małogoszc
z                                         

16-04-1-01-4     -n   -00 
ZDJ 

SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 1,70 

Małogoszc
z                                         

16-04-1-01-4     -o   -00 
ZDJ 

SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 5,35 

Małogoszc
z                                         

16-04-1-01-5     -j   -00 
ZDJ 

SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 1,90 

Małogoszc
z                                         

16-04-1-01-9     -c   -00 
ZDJ 

SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 14,60 

Caców                                              
16-04-1-03-181   -c   -

00 
ZDJ 

SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 1,30 

Caców                                              
16-04-1-03-232   -c   -

00 
ZDJ 

SIATK 
zdjęcie siatki 

ogrodzeniowej   
1 HM 2,90 

  HM 
 

75,65 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM] 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

2) zweryfikowanie pomiaru długości likwidowanego grodzenia, 

3) sprawdzenie wyrównania powierzchni gleby w miejscu demontażu oraz ułożenia                    
i ilości materiałów odzyskanych z rozbiórki. 

 
Realnie wykonane i pomierzone odległos ci zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
 

 

 

 

 



26 | S t r o n a  
 

Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy (O-BUDKIN)  

II.8 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

ZAW-BUD 
Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla 
nietoperzy   

SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
Zakres prac obejmuje: 

1) odbiór budek lęgowych/schronów dla nietoperzy z magazynu leśnictwa, 
2) rozwiezienie budek lęgowych/schronów dla nietoperzy po terenie leśnictwa, 
3) przymocowaniu budki lęgowej/schronów dla nietoperzy do drzewa na wysokości 3-

4 m otworem wylotowym skierowanym na wschód lub południowy wschód. 
 
Materiały do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.  
Budki lęgowe/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiający. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącu listopadzie i grudniu 2021 r.  
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictw
o 

Adres 
Kod 

czynnośc
i 

Nazwa czynności 
Stopień 

trudności 
J.M

. 
Ilość 

OCHR
L 

O-
BUDKIN 

Caców                                              
16-04-1-03-      -    

-   
ZAW-BUD   

rozwiesz.zawiesz. 
skrzyn. lęgow. 

1 SZT 
10,0

0 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności            ze 
zleceniem, 

2) ilość budek lęgowych/schronów dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich 
policzenie na gruncie (posztucznie).  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

Konserwacja starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy (O-BUDKIS)  

II.9 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki 
 
Zakres prac obejmuje: 

1) dojazd do budek lęgowych/schronów dla nietoperzy na terenie leśnictwa 
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2) otwarcie, dokładne oczyszczenie budek lęgowych/schronów dla nietoperzy z 
pozostałości po lęgach, itp.; 

3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania 
budek, itp.), 

4) przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do budki lęgowej garści 
trocin lub torfu, 

5) zebranie elementów pochodzących ze zniszczonych budek lęgowych/schronów dla 
nietoperzy i przekazanie ich Zamawiającemu. 

 
Materiały: trociny (torf), gwoździe - zapewnia Wykonawca. 
 
Zabieg planowany do realizacji w miesiącu listopadzie i grudniu 2021 r. 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-BUDKIS 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-      -    -   CZYSZ-BUD 
czyszczenie 

skrzynek lęgowych  
1 SZT 30,00 

Caców                                              16-04-1-03-      -    -   CZYSZ-BUD 
czyszczenie 

skrzynek lęgowych  
1 SZT 50,00 

  SZT   80,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności                
ze zleceniem, 

2) ilość budek/schronów dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich policzenie na 
gruncie (posztucznie).  

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

 

Prace godzinowe w ochronie lasu 

(O-BOBRY, O-ZWRYJK, O-ZWRYJM, O-GRODZS, O-SMIECI, O-POZ, O.SPALGAŁ) 

 

II.10.1  Ograniczenie szkód wyrządzanych przez bobry (O-BOBRY) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje: 
wykonanie rozbiórki tam bobrów zlokalizowanych na terenie leśnictwa.  Tamy do rozbiórki 
będą wyznaczane przez administrację leśnictwa według bieżących potrzeb. Zlecone prace będą 
polegały na rozbiórce tam i wyniesieniu elementów ich konstrukcji na przyległy teren oraz 
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równomierne rozłożenie na powierzchni. Prace będą wykonane pod nadzorem administracji 
leśnictwa.  

Materiały i sprzęt konieczne do wykonania ww. czynności zapewnia Wykonawca. 

Prace zlecane będą wg bieżących potrzeb, w okresie trwania umowy w 2021 r.,                                     z 
uwzględnieniem terminów na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do 
dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną gatunkową - Ustawa o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (marzec-kwiecień oraz sierpień-listopad).  

Planowany rozmiar prac wg czynności  

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-BOBRY Caców                                              16-04-1-03-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 150,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                  
w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

II.10.2 Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności (O- ZWRYJK) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Kontrola/zwalczanie występowania szkodników w uprawach przy użyciu pułapek 
tradycyjnych przygotowanych wcześniej według wskazań Zamawiającego. 
Zakres prac obejmuje:  
1) utrzymanie pułapek w sprawności tj. wymiana krążków, poprawienie ścian dołków oraz 
wybieranie i niszczenie ryjkowców, uwalnianie organizmów pożytecznych, itp., 
2) usuwane na bieżąco krążki lub gałęzie należy pozostawić w miejscu wskazanym przez                 
Zamawiającego (w sąsiedztwie uprawy)  do ich naturalnego rozkładu. 
3) po ostatniej ustalonej przez miejscowego leśniczego kontroli dołki należy zasypać                            
(po uprzednim uwolnieniu organizmów pożytecznych) . 
 
Materiał zapewnia Zamawiający. 
Rozmieszczenie pułapek na powierzchni roboczej musi być zgodne z lokalizacją wskazaną 
przez Zamawiającego. 
 
Prace planowane do realizacji w miesiącach od maja do września 2021 r., w miarę zaistniałych 
potrzeb.  
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Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa 

czynności 
Stopień 

trudności 
J.M. Ilość 

OCHRL O-ZWRYJK 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-315   -f   -00 GODZ RH   
Prace godz. 

ręczne z 
zagospod. 

1 H 4,80 

Caców                                              16-04-1-03-221   -c   -00 GODZ RH   
Prace godz. 

ręczne z 
zagospod. 

1 H 70,00 

Caców                                              16-04-1-03-224   -h   -00 GODZ RH   
Prace godz. 

ręczne z 
zagospod. 

1 H 29,80 

  H  104,60 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                     
w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
 
 

II.10.3 Usuwanie drzewek porażonych na uprawach (O-ZWRYJM) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje usunięcie przez wyrwanie z powierzchni drzewek porażonych przez 
owady, następnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiającego i ich 
utylizację (np. spalenie). Prace obejmą w szczególności mechaniczną ochronę upraw przed 
smolikiem:  

a) wyszukiwanie drzewek z objawami wskazującymi na zasiedlenie przez smolika: 

- z więdnącymi i wygiętymi ku dołowi młodymi pędami 

- z igliwiem barwy szarozielonej, żółtej lub rudej 

- z licznymi śladami żerowania i kroplami zasychającej żywicy na strzałkach 

- z chodnikami larwalnymi i kolebkami poczwarkowymi umiejscowionymi pod korą,                     
w szyjach korzeniowych  

b) zasiedlone drzewka należy wyrwać (nie wycinać) i palić lub zrębkować. Zabieg ten 
powinien być wykonany przed opuszczeniem kolebek poczwarkowych przez młode 
chrząszcze.   
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Leśniczy określa lokalizacje miejsca wykonania zabiegu. Prace będą wykonane pod nadzorem 
administracji leśnictwa. Prace będą wykonywane w miarę zaistniałych potrzeb, w miesiącach 
od maja do września 2021r. 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-ZWRYJM 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 24,00 

Caców                                              16-04-1-03-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 24,00 

  H  48,00 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-ZWRYJM 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 2,00 

Caców                                              16-04-1-03-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 2,00 

  H  4,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony            w 
formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
 

II.10.4 Prace związane z naprawą (konserwacją) ogrodzeń upraw leśnych (O-GRODZS) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 

• dowóz materiałów na powierzchnię na terenie leśnictwa 
• wymianę słupów na nowe  
• naciągnięcie lub wymianę siatki (siatkę do wymiany należy pobrać z magazynu 

leśnictwa na koszt Wykonawcy. Zużytą siatkę, nienadającą się do dalszego użytkowania 
należy zgodnie ze zleceniem zwrócić do magazynu leśnictwa) 

• naprawę lub wymianę bram i przejść 
• usunięcie z ogrodzeń roślinności w zakresie wymaganym do konserwacji na odległość 

min. 0,5 m od grodzenia 
Siatkę należy przybijać wyłącznie skoblami. 
Materiały: 

 Zamawiający zabezpiecza siatkę i drewno na wymianę słupów bez dowozu,  
 Wykonawca gwoździe, skoble, drut.  
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Prace planowane do wykonania w miarę zaistniałych potrzeb w całym okresie 
obowiązywania umowy w 2021 r., z nasileniem w okresie po- i przedzimowym lub po 
wystąpieniu zjawisk atmosferycznych niszczących ogrodzenia.  

 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-GRODZS 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 150,00 

Caców                                              16-04-1-03-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 45,00 

  H  195,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności,  

3) zweryfikowanie długości wykonanej konserwacji. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
 

II.10.5 Porządkowanie terenu leśnego (O-SMIECI) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje: 

1) lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenów zaśmieconych na 
terenie leśnictwa, również poza drogami leśnymi,  

2) zbieranie śmieci do worków oraz złożenie w miejscu wskazanym przez właściwego 
terytorialnie leśniczego. 

3) dostarczenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego miejsca ich rozładunek ze 
środków transportowych i załadunek do kontenera na śmieci.      

              
Worki zapewnia Zamawiający. 
Prace zlecane będą w całym okresie obowiązywania umowy w 2021 r., w miarę zaistniałych 
potrzeb.  
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 
 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-SMIECI Małogoszcz                                         16-04-1-01-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 150,00 
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Caców                                              16-04-1-03-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 150,00 

  H  300,00 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-SMIECI 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 15,00 

Caców                                              16-04-1-03-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- ciągnik 

zagospod. 
1 H 15,00 

  H  30,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                    
w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

 

II.10.6  Pozostałe prace godzinowe w ochronie lasu (O-POZ) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje: 
Pozostałe prace godzinowe ręczne w ochronie lasu, w szczególności: 

1. wykonanie prac związanych m.in z zabezpieczeniem granic, kopanie i udrażnianie 
rowów melioracyjnych oprawienie oraz konserwacja rogatek leśnych i tablic 
informacyjnych, 

2. zwalczanie inwazyjnej flory,  
3. pozostałe prace, których nie można zakwalifikować do wymienionych w opisie 

czynności ujętych w opisie technologii wykonawstwa prac leśnych.  
 
Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 
 
Prace wykonywane będą na terenie leśnictwa w miejscach wskazanych przez właściwego 
terytorialnie Leśniczego w miarę zaistniałych potrzeb, w okresie obowiązywania umowy w 
2021 r. Prace będą wykonane pod nadzorem administracji leśnictwa. 
 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności  

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-POZ 
Małogoszcz                                         16-04-1-01-      -    -   GODZ RH   

Prace godz. ręczne z 
zagospod. 

1 H 30,00 

Caców                                              16-04-1-03-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne z 

zagospod. 
1 H 30,00 

  H  60,00 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                    
w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
 

 

II.10.7  Prace związane z utylizacją pozostałości pozabiegowych (O-SPALGAŁ) 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jednostka 

miary  

GODZ RH Prace godzinowe wykonane ręcznie H 

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciągnikiem H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 

 
Zakres prac obejmuje: 
Zwalczaniu szkodników owadzich (korników sosnowych, jodłowych oraz świerkowych) po 
przez: 

1. wynoszenie i układanie pozostałości pozabiegowych (gałęzi, wierzchołków drzew 
zasiedlonych) w stosy niewymiarowe, 

2. jeśli istnieje taka potrzeba – załadunek i przewóz pozostałości pozabiegowych (gałęzi, 
wierzchołków drzew zasiedlonych) do miejsca spalenia określonego przez 
Zamawiającego, 

3. uzgodnienie terminu spalana pozostałości pozabiegowych (gałęzi wierzchołków drzew 
zasiedlonych)  z Zamawiającym, 

4. spalenie pozostałości pozebiegowych z zachowaniem zasad określonych w  Pkt. 2.3.7. - 
2.3.8. Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej Lasu - Posługiwanie się otwartym ogniem 
w lesie. 

5. zabezpieczenie i nadzorowanie miejsca spalania pozostałości pozabiegowych,  które 
powinno trwać do czasu zupełnego wygaśnięcia ognia lub obfitego deszczu, 
gwarantującego całkowity zanik zarzewia ognia, 

 
Szczegółowy zakres prac określony zostanie przez Zamawiającego w zleceniu. 
 
Prace wykonywane będą na terenie leśnictwa w miejscach wskazanych przez właściwego 
terytorialnie Leśniczego. Prace zlecane będą w okresie obowiązywania umowy w 2021 r.,                
w miarę zaistniałych potrzeb. 
 

Planowany rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRL O-SPALGAŁ 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 100,00 

Caców                                              16-04-1-03-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 100,00 

  H  200,00 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 
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OCHRL O-SPALGAŁ 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 10,00 

Caców                                              16-04-1-03-      -    -   GODZ CH   
Prace godz.- 

ciągnik zagospod. 
1 H 10,00 

  H  20,00 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac utrwalony                    
w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 

2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 
Realnie wykonane zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
 
 
 

Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI 
KOD GRUPY CZYNNOŚCI / 

KOD CZYNNOŚCI 

III.1. 

POZYSKANIE DREWNA 
(jednostka rozliczeniowa – 

metr sześcienny 
(M3)podawany 

z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku) 

IA, IAK, IB, IBK, IC, ICK, IAS, IBS, ICS, IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, 

IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, 

IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, 

IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, 

IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS, IIAUS, IIBS, IIBUS, IICS, 

IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS, IIIAUS, IIIBS, IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, 

IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS, CSS, CSSK, TPN, TPNK, 

TPP, TPPK, CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK, DRZEW, 

DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK, 

PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW/ 

CWDPN, CWDPG, CWDN-D, CWDG-D, CWDMN, CWDMG 
 

 
Pozyskanie drewna będzie się odbywać wg następujących założeń:  
a. na pozycjach cięć, na których Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn 

wielooperacyjnych do pozyskania drewna (harwesterów, procesorów) 
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zlecenia technologią ręczną przy użyciu 
pilarki spalinowej (pkt. III.1.A opisu przedmiotu zamówienia),   

b. na pozycjach cięć, na których Zamawiający  wymaga użycia maszyn 
wielooperacyjnych do pozyskania drewna (harwesterów, procesorów) 
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zlecenia technologią maszynową w 
stosunku do co najmniej 70% planowanej miąższości na każdej z pozycji cięć (pkt. 
III.1.B opisu przedmiotu zamówienia),   

c. na pozycjach cięć, na których Zamawiający nie zastrzegł braku możliwości 
wykorzystania maszyn wielooperacyjnych Wykonawca pozyska drewno w 
technologii mieszanej opisanej w punkcie III.1.C opisu przedmiotu zamówienia) 
uwzględniając w szczególności: 
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- zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- wymagania zamawiającego dotyczące ilości i jakości surowca określonych w 
zleceniu, 
- termin realizacji zlecenia,  
- wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia,  
-inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w 
zleceniu,  

   d.   Zamawiający przewiduje w danej części zamówienia, że szacowana miąższość  
         grubizny możliwej do pozyskania maszynowego będzie kształtowała się na  
         poziomie 37% ogólnej miąższości grubizny do pozyskania w pakiecie                                                      
        ( około 85% miąższości grubizny przeznaczonej na pozycjach do pozyskania  
        w technologii maszynowej oraz około 50% miąższości grubizny do pozyskania  
         w technologii mieszanej), 
e. szczegółowe informacje o pozycjach zakwalifikowanych do w/w technologii oraz  

 układzie sortymentowym zostały zamieszczone w Tabelach nr 1,2,3 i 4 opisu 
przedmiotu zamówienia 

f. w sytuacji, gdy zmiana technologii umożliwiłaby Wykonawcy terminową lub 
należytą realizację zobowiązań wynikających z umowy dopuszcza się zmiany w 
technologii pozyskania drewna z zastrzeżeniem, że zmiana technologii nie będzie 
powodować niekorzystnych konsekwencji finansowych i organizacyjnych dla 
Zamawiającego dotyczących realizacji umowy, 

g. wybrana technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynowa nie 
może powodować ponadnormatywnych uszkodzeń drewna, zapisanych w 
normach i warunkach technicznych, obowiązujących w PGL LP oraz  zapisów w 
SIWZ. Technologia pozyskania drewna, zarówno pilarką jak i maszynami 
wielooperacyjnymi nie może powodować uszkodzeń pozostającego drzewostanu, 
ponad wynikające z zapisów umowy, załącznik do SIWZ nr 8,  

h. wszystkie stosowane w zleceniach kody czynności służą jedynie do podania 
szacowanej miąższości grubizny planowanej do pozyskania, a podana lokalizacja 
cięć może ulec zmianie, 

i. rozliczenia będą prowadzone jedną zaproponowaną przez Wykonawcę stawką w 
każdej z poniżej pogrupowanych kategorii cięć bez względu na przyjętą 
technologię pozyskania: 

 
 

Kategorie cięć  / Grupy czynności 
 

Cięcia zupełne - rębne 
(rębnie I) 

IA, IAK, IB, IBK, IC, ICK, IAS, IBS, ICS 

Pozostałe cięcia rębne w ramach rębni 
złożonych 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, 
IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, IIIA, IIIAK, IIIAU, IIIAUK IIIB, IIIBK, 
IIIBU, IIIBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, 
IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS, 
IIAUS, IIBS, IIBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, IIIAS, IIIAUS, IIIBS, 
IIIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, 
VS 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne (CSS) 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z 
pozyskaniem masy 

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK 

Cięcia przygodne i pozostałe 
 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, 
PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW 
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j. prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb 

wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego, 
k. planowane pozycje cięć podzielono na następujące stopnie trudności: 

1. Tereny nizinne : 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych o zasobności powyżej 200 m3 
grubizny na ha 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podrostami, 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności 81-200 m3 grubizny na ha, 
- Rębnie złożone bez ochrony nalotów i podrostów 

03 

- Rębnie złożone z ochroną nalotów i podrostów, 
- Zręby zupełne w drzewostanach o zasobności do 80 m3 grubizny na ha, 
- Trzebieże III i starszych klas wieku, 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas 
wieku 

04 

- Trzebieże II klas wieku, 
- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w młodszych klasach wieku, 
- Czyszczenia późne 

 

2. Tereny wyżynne i górskie: 

Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 
- Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych położone na wysokości do 800 
m nad poziomem morza 

02 

- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podszytami powyżej 50% 
powierzchni położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Rębnie częściowe i gniazdowe bez ochrony nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Zręby zupełne w drzewostanach jednopiętrowych położone na wysokości powyżej 
800 m nad poziomem morza 

03 

- Rębnie częściowe i gniazdowe z ochroną nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne oraz cięcia sanitarne jednostkowe w 
IV i starszych klasach wieku położone na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Zręby zupełne w drzewostanach wielopiętrowych lub z podszytami powyżej 50 % 
powierzchni położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem morza, 

04 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku położone 
na wysokości do 800 m nad poziomem morza, 
- Rębnie częściowe i gniazdowe z ochroną nalotów i podrostów oraz trzebieże IV i 
starszych klas wieku położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem morza, 
- Trzebieże II i III klas wieku i użytki przygodne oraz cięcia sanitarne jednostkowe w 
IV i starszych klasach wieku położone na wysokości powyżej 800 m nad poziomem 
morza 

05 

- Użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w II i III klasach wieku na 
wysokości ponad 800 m nad poziomem morza 
- Czyszczenia późne 

3. Przy technologii maszyn wielooperacyjnych: 
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Stopnie 
trudności 

Warunki pracy/rodzaj cięć 

01 - tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie terenu, nachyleniu 

02 
- tereny podmokłe oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyły i spadzisty) 

 
Pozyskanie drewna należy wykonać w ramach opisanych poniżej technologii: 
 

                         A - Pozyskanie drewna pilarką (CWDPN, CWDPG) 

 
Wykonawca zrealizuje przy użyciu  pilarek spalinowych i narzędzi pomocniczych prace z 
zakresu pozyskania drewna.  
Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w czyszczeniach 
późnych CP-P) obejmują:  

1) Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  
2) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych za 

wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z uwzględnieniem 
planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew dziuplastych itp.), 

3) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach 
technicznych obowiązujących w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 
SIWZ,  

4) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez  
Zamawiającego, z uwzględnieniem unormowań obowiązujących w PGL LP 

5) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i 
oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie 
wielkowymiarowym kłodowanym, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego 
pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną manipulację). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 

hodowlanego (CP), 
2) Wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami przekazanymi w 

zleceniu.  
3) Donoszenie drewna stosowego do szlaków operacyjnych na odległość do 20m. 
4) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, 
ocenę występujących wad i ewentualną manipulację). 

W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowiązek 
wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku. 
 
Tabela nr 1. Pozycje cięć na których Zamawiający nie dopuszcza użycia maszyn 
wielooperacyjnych do pozyskania drewna. 

Adres 
Grupa 

czynności 

Stopień 

trudności. 

Miąższość drewna 

oszacowana do 

pozyskania [m3] 

16-04-1-01-6     -i   -00 TPP 2 180,00 

16-04-1-01-6     -j   -00 TPP 2 70,00 

16-04-1-01-11    -b   -00 TPP 2 111,00 

16-04-1-01-25    -b   -00 TWP 3 45,00 

16-04-1-01-31    -f   -00 IIIA 2 219,00 

16-04-1-01-32    -c   -99 IIIB 2 201,00 

16-04-1-01-32    -d   -99 IIIB 2 175,00 
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16-04-1-01-35    -c   -00 IVD 2 681,00 

16-04-1-01-36    -a   -99 TPP 2 9,00 

16-04-1-01-2     -g   -00 TPP 3 22,00 

16-04-1-01-2     -h   -00 TPP 3 98,00 

16-04-1-01-2     -o   -00 TPP 3 32,00 

16-04-1-01-3     -h   -00 TPP 3 40,00 

16-04-1-01-5     -f   -00 TWP 4 12,00 

16-04-1-01-90A   -h   -00 TWP 4 5,00 

16-04-1-03-182   -f   -99 IB 1 621,00 

16-04-1-03-201   -c   -00 CP-P 4 5,00 

16-04-1-03-215   -a   -00 TWP 4 152,00 

16-04-1-03-219   -p   -99 IIIAU 3 406,00 

16-04-1-03-220   -h   -00 TWP 4 27,00 

16-04-1-03-220   -n   -99 IB 1 182,00 

16-04-1-03-220   -o   -99 IB 1 697,00 

16-04-1-03-220   -o   -99 TPN 3 194,00 

16-04-1-03-221   -h   -99 IB 1 660,00 

16-04-1-03-222A  -d   -00 TWP 4 29,00 

16-04-1-03-224   -j   -00 TWP 4 87,00 

16-04-1-03-225   -g   -99 IB 2 353,00 

16-04-1-03-227   -i   -99 TPP 3 5,00 

16-04-1-03-229   -a   -00 TWP 4 141,00 

16-04-1-03-231   -b   -00 TPP 3 87,00 

16-04-1-03-231   -c   -00 TPP 3 191,00 

16-04-1-03-234   -d   -00 TPP 3 66,00 

16-04-1-03-253   -f   -00 TWP 4 109,00 

  Ogółem:   5 912,00 

 

          B - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi  (CWDMN, CWDMG) 

 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu odpowiednio 
dobranych do warunków drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery, 
procesory itp.).             

W przypadkach, w których realizacja pozyskania drewna przy pomocy maszyn 
wielooperacyjnych będzie niosła za sobą nadmierne ryzyko obniżenia wartości surowca 
drzewnego (np. pozyskanie drewna W0 liściastego, pozyskanie drewna specjalnego (WB1, 
WA2, S11 itp.) pozyskanie drewna, którego średnica w dolnym końcu przekracza 50 cm itp.) 
lub powoduje nadmierne utrudnienia dla Wykonawcy (np. lokalnie zwiększone uwilgotnienie 
terenu) Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie zabiegu przy pomocy pilarek spalinowych. 
Poziom pozyskania przy pomocy pilarek spalinowych nie może przekroczyć 30% ogólnej 
miąższości grubizny przewidzianej do pozyskania w ramach części zamówienia.   
Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn 
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub nożowe głowice tnące. 
Zamawiający zastrzega, że wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania 
drewna, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych 
wynosi 4 do 5 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi 
około 20 m. W przypadku konieczności założenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma 
obowiązek wyciąć wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.  
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Zamawiający zastrzega, że pozostające po ścince pniaki nie mogą być wyższe niż to wynika z 
ograniczeń technologicznych głowicy tnącej (wysokość od osłony dolnej prowadnicy do 
ścinającej piły łańcuchowej).  
Prace związane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmują:  
1) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia w sposób wskazany w zleceniu. 

Wycięciu podlegają wyłącznie drzewa zaznaczone do usunięcia z zastrzeżeniem ,że w 
przypadku cięć zupełnych za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych 
zabiegiem z uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew 
dziuplastych itp.   W sytuacjach uniemożlwiających ścinkę i wyróbkę surowca drzewnego 
maszyną wielooperacyjną (duże krzywizny, gatunki liściaste, drewno (pozostałości 
odczubowe itp.) prace z pozyskania należy wykonać ręcznie przy użyciu pilarki spalinowej. 
Kłody i wałki należy posortować wg. gatunków, jakości i średnic,  

2) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w obowiązujących w PGL LP normach 
lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,  

3) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez 
Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań obowiązujących w PGL LP, 

4) Przygotowanie drewna do odbioru poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 
szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 
występujących wad i ewentualną manipulację). 

 
Tabela nr 2. Pozycje cięć na których Zamawiający wymaga użycia maszyn  wielooperacyjnych 
do pozyskania drewna. 
   

Adres 
Grupa 

czynności 

Stopień 

trudności. 

Miąższość drewna 

oszacowana do 

pozyskania [m3] 

16-04-1-01-313   -b   -00 IIIA 1 145,00 

16-04-1-01-313   -d   -01 IIIA 1 45,00 

16-04-1-01-313   -d   -02 IIIA 1 215,00 

16-04-1-03-156   -c   -99 IB 1 483,00 

16-04-1-03-156   -d   -99 IB 1 309,00 

16-04-1-03-173   -a   -00 IIIAU 1 572,00 

16-04-1-03-226   -d   -99 IB 1 528,00 

16-04-1-03-233   -b   -00 TPP 1 217,00 

16-04-1-03-233   -c   -00 TPP 2 254,00 

16-04-1-03-234   -a   -00 TPP 2 252,00 

16-04-1-03-235   -d   -00 TPP 1 22,00 

16-04-1-03-235   -g   -00 TPP 1 91,00 

16-04-1-03-235   -h   -99 TPP 1 240,00 

16-04-1-03-235   -k   -00 TPP 2 92,00 

16-04-1-03-235   -l   -00 TPP 1 109,00 

16-04-1-03-235   -n   -00 TPP 1 23,00 

16-04-1-03-250   -b   -00 IIIA 1 447,00 

  Ogółem:   4 044,00 

 
 
 

 C - Pozyskanie drewna technologią mieszaną (CWDN-D,  CWDG-D) 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w technologii opisanej w punkcie A 
lub/i B. 
 



40 | S t r o n a  
 

Tabela nr 3. Pozycje cięć na których Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania pilarki 

lub/i maszyny wielooperacyjnej. 

 

Adres 
Grupa 

czynności 

Stopień 

trudności 

Miąższość drewna 

oszacowana do 

pozyskania [m3] 

16-04-1-01-      -    - PTW 4 45,00 

16-04-1-01-      -    - PTP 3 228,00 

16-04-1-01-      -    - PR 3 145,00 

16-04-1-01-13    -b   -99 IIIA 2 145,00 

16-04-1-01-16    -l   -00 IIIBU 3 28,00 

16-04-1-01-28    -d   -99 IIIB 2 378,00 

16-04-1-01-29    -w   -99 IIIA 2 12,00 

16-04-1-01-29    -x   -99 IIIA 2 124,00 

16-04-1-01-29    -y   -99 IIIA 2 21,00 

16-04-1-01-29    -z   -99 IIIA 2 142,00 

16-04-1-01-13    -f   -99 IIIA 2 260,00 

16-04-1-03-      -    - PTP 3 300,00 

16-04-1-03-      -    - PTW 4 50,00 

16-04-1-03-      -    - PR 3 192,00 

16-04-1-03-224A  -t   -00 TPP 3 30,00 

16-04-1-03-224A  -w   -00 TPP 3 25,00 

16-04-1-03-224A  -x   -00 TPP 3 22,00 

  

Ogółem: 

  

2 147,00 

 
Tabela nr 4. Ogólny układ sortymentowy drewna wg grup czynności na wszystkich pozycjach 
cięć: 

Grupa 
czynn. 

Adres leśny 
Iglaste 

Iglaste 
  Liściaste 

Liściaste 
  

Razem 

S2A S3B S4 W   S2A S4 W   

CP-P 16-04-1-03-201   -c   -00             4 1   5   5 

Razem: CP-P             4 1   5   5 

                            

IB 

16-04-1-03-156   -c   -99 72   14 395 481     2   2   483 

16-04-1-03-156   -d   -99 46   9 251 306   1 2   3   309 

16-04-1-03-182   -f   -99 92   20 502 614   4 3   7   621 

16-04-1-03-220   -n   -99 20   6 141 167   7 8   15   182 

16-04-1-03-220   -o   -99 81   21 577 679   9 9   18   697 

16-04-1-03-221   -h   -99 89   47 454 590   37 33   70   660 

16-04-1-03-225   -g   -99 42   36 270 348   1 4   5   353 

16-04-1-03-226   -d   -99 79   16 431 526     2   2   528 

Razem: IB 521   169 3 021 3 711   59 63   122   3 833 

                            

IIIA 

16-04-1-01-13    -b   -99 14   10 118 142     3   3   145 

16-04-1-01-13    -f   -99 21   24 188 233   14 13   27   260 

16-04-1-01-29    -w   -99 1     7 8   2 2   4   12 

16-04-1-01-29    -x   -99 107       107   4 13   17   124 

16-04-1-01-29    -y   -99 4     15 19   1 1   2   21 

16-04-1-01-29    -z   -99 10   25 91 126   12 4   16   142 
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16-04-1-01-313   -b   -00 22   12 111 145             145 

16-04-1-01-313   -d   -01 7   1 37 45             45 

16-04-1-01-313   -d   -02 21   13 179 213     2   2   215 

16-04-1-01-31    -f   -00 16   25 123 164   41 14   55   219 

16-04-1-03-250   -b   -00 65   22 349 436   3 8   11   447 

Razem: IIIA 288   132 1 218 1 638   77 60   137   1 775 

                            

IIIAU 
16-04-1-03-173   -a   -00 84   29 446 559   9 4   13   572 

16-04-1-03-219   -p   -99 59   21 315 395   5 6   11   406 

Razem: IIIAU 143   50 761 954   14 10   24   978 

                            

IIIB 

16-04-1-01-28    -d   -99 34   23 225 282   73 14 9 96   378 

16-04-1-01-32    -c   -99 12   15 120 147   41 6 7 54   201 

16-04-1-01-32    -d   -99 11   16 81 108   49 11 7 67   175 

Razem: IIIB 57   54 426 537   163 31 23 217   754 

                            

IIIBU 16-04-1-01-16    -l   -00 4   2 14 20   3 5   8   28 

Razem: IIIBU 4   2 14 20   3 5   8   28 

                            

IVD 16-04-1-01-35    -c   -00 36   7 101 144   325 44 168 537   681 

Razem: IVD 36   7 101 144   325 44 168 537   681 

                            

PR 
16-04-1-01-      -    -   40   25 60 125   10 10   20   145 

16-04-1-03-      -    -   60   10 122 192             192 

Razem: PR 100   35 182 317   10 10   20   337 

                            

PTP 
16-04-1-01-      -    -   50   23 80 153   50 25   75   228 

16-04-1-03-      -    -   90   15 195 300             300 

Razem: PTP 140   38 275 453   50 25   75   528 

                            

PTW 
16-04-1-01-      -    -   30   5   35   10     10   45 

16-04-1-03-      -    -   40   10   50             50 

Razem: PTW 70   15   85   10     10   95 

                            

TPN 16-04-1-03-220   -o   -99 30   5 158 193     1   1   194 

Razem: TPN 30   5 158 193     1   1   194 

                            

TPP 

16-04-1-01-11    -b   -00 35   3 10 48   46 9 8 63   111 

16-04-1-01-2     -g   -00 7   1 12 20     2   2   22 

16-04-1-01-2     -h   -00 30   5 60 95   2 1   3   98 

16-04-1-01-2     -o   -00 12   1 16 29   2 1   3   32 

16-04-1-01-36    -a   -99 8       8     1   1   9 

16-04-1-01-3     -h   -00 9   6 20 35   5     5   40 

16-04-1-01-6     -i   -00 60   10 60 130   40 10   50   180 

16-04-1-01-6     -j   -00 19   4 27 50   15 5   20   70 

16-04-1-03-224A  -t   -00 10     20 30             30 

16-04-1-03-224A  -w   -00 4   2 10 16   3 6   9   25 
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16-04-1-03-224A  -x   -00 6   2 14 22             22 

16-04-1-03-227   -i   -99     1 4 5             5 

16-04-1-03-231   -b   -00             76 11   87   87 

16-04-1-03-231   -c   -00             170 21   191   191 

16-04-1-03-233   -b   -00 55   5 150 210   5 2   7   217 

16-04-1-03-233   -c   -00 60   8 170 238   10 6   16   254 

16-04-1-03-234   -a   -00 60   8 180 248     4   4   252 

16-04-1-03-234   -d   -00             60 6   66   66 

16-04-1-03-235   -d   -00 8   2 12 22             22 

16-04-1-03-235   -g   -00 25   4 61 90     1   1   91 

16-04-1-03-235   -h   -99 52   6 181 239     1   1   240 

16-04-1-03-235   -k   -00 18   3 69 90   1 1   2   92 

16-04-1-03-235   -l   -00 20   3 84 107     2   2   109 

16-04-1-03-235   -n   -00 14   2 7 23             23 

Razem: TPP 512   76 1 167 1 755   435 90 8 533   2 288 

                            

TWP 

16-04-1-01-25    -b   -00             25 20   45   45 

16-04-1-01-5     -f   -00             6 6   12   12 

16-04-1-01-90A   -h   -00 3   1   4     1   1   5 

16-04-1-03-215   -a   -00 115   6   121   25 6   31   152 

16-04-1-03-220   -h   -00 2   1   3   17 7   24   27 

16-04-1-03-222A  -d   -00     3   3   20 6   26   29 

16-04-1-03-224   -j   -00 80 3 3   86     1   1   87 

16-04-1-03-229   -a   -00 128 2 6   136   2 3   5   141 

16-04-1-03-253   -f   -00 100   3   103   3 3   6   109 

Razem: TWP 428 5 23   456   98 53   151   607 

                            

Razem pakiet 2 329 5 606 7 323 10 263   1 248 393 199 1 840   12 103 

 
 

Pozostałe wymagania dotyczące realizacji prac bez względu na technologię 
wykonywanych prac: 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg leśnych i linii 

podziału powierzchniowego położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na 
której odbywa się zabieg. Drzewa, które zostały ścięte na drogi leśne, linie podziału 
powierzchniowego, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka łowieckie, bagna, itp. 
muszą być niezwłocznie uprzątnięte. W ramach realizowanych zabiegów wykonawca we 
własnym zakresie zobowiązany jest do zorganizowania i zabezpieczenia prac 
wykonywanych w zasięgu linii i urządzeń energetycznych oraz dróg publicznych, 
dokonywania uzgodnień z właściwymi rejonami energetycznymi i rejonami dróg, 
dotyczących wyłączenia napięcia i uziemienia linii energetycznych oraz czasowego 
wstrzymania ruchu na drogach publicznych. 

2. Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikające z usuwania drzew trudnych 
na zaplanowanych pozycjach tj. pochylonych nad urządzeniami melioracyjnymi, 
młodnikami, uprawami itp. (z wyłączeniem cięć przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do 
oferowanych stawek. 
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3. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych wg obowiązującego wzoru 
leży po stronie Wykonawcy. Tablice udostępnia Zamawiający. Wykonawca umieści tablice 
ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je 
utrzymywał przez cały okres trwania prac związanych z pozyskaniem drewna na danej 
pozycji. 

4. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć przekazane zostaną Wykonawcy 
informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice 
wydzielenia objętego zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, sposób oznakowania 
drzew do wycięcia, przebieg szlaków operacyjnych, występujący na pozycji cięć nalot i 
podrost podlegające ochronie, fragmenty wyłączone z pozyskania maszyną 
wielooperacyjną, miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska 
wymagające ochrony, inne informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac 
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiający przekazuje wykonawcy szkic do 
każdej pozycji cięć zawierający ww. informacje konieczne do prawidłowej realizacji 
zlecenia. Szkic stanowi załącznik do pierwszego zlecenia dla danej pozycji cięć. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej 
gospodarki leśnej stosowanych w systemach FSC i PEFC, zastosowania sprzętu, środków, 
materiałów oraz technologii zapewniających ochronę środowiska naturalnego ze 
szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo cennych (stanowiska roślin 
chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), ochrony odnowień 
naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni drzewostanu. 
Elementy podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z osobą 
przekazującą zlecenie prac. 

6. Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z 
powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez przedstawiciela Zamawiającego do 
wycięcia drzew oraz całkowitego wyrobienia grubizny. Rozpoczęta ścinka drzewa powinna 
być zakończona jego obaleniem a w przypadku jego zawieszenia – ściągnięciem przed 
przystąpieniem do jakichkolwiek prac w strefie niebezpiecznej. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wielkość szkody wynikającej z 
niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest określona przez przedstawicieli 
Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych w zleceniu, a wartość szkody 
będzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie Jędrzejów w 
dniu stwierdzenia szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu 
powyższego potrącenia. 

8. Wykonawca będzie brał udział w odbiórce drewna podczas wykonywania czynności 
pomiarowych (np. pomiar długości przy pomocy taśmy mierniczej, zaznaczenie średnicy 
środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna). Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co 
najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarkę i dokonujący 
ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 
 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] (rozliczenie z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku). 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi 
w SIWZ (Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać Wykonawca przy realizacji 
przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 
wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 
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2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w 
korze. Redukcja na korę wg obowiązujących norm i przepisów. W przypadkach w których 
pomiar średnicy drewna w korze nie będzie możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę 
harvestera) pomiar średnicy dokonany będzie bez kory. 

3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 
prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

4. Pomiar ilości i oględziny drewna WK będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi 
tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego kłodowanego. 

5. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć leśniczy w obecności przedstawiciela 
Wykonawcy przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności 
przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
zlecenia. 

 
Odbiór prac z zakresu pozyskania drewna na zakończonej pozycji cięć będzie 

dokumentowany na sporządzonym przez Wykonawcę Protokole Zwrotu Pozycji (wg załącznika 
do wzoru umowy). Odbiór częściowy prac z pozyskania drewna na pozycji cięć odbędzie się 
Rejestrem Odebranego Drewna. Powyższy dokument będzie podstawą do sporządzenia 
Protokołu Odbioru Robót.  

 
Prace z zakresu pozyskania drewna będą zlecane w rozmiarze zbliżonym do upływu 

czasu. Jedynie w uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie 
niektórych „sezonowych” sortymentów, konieczność usunięcia powstałych szkód Zamawiający 
może zmienić rozmiar zlecanych prac do wielkości określonej w §2 umowy tj. nie więcej niż 
20% wartości prac z zakresu pozyskania wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. 

 

Lp. 

 
OPIS CZYNNOŚCI 

 

KOD GRUPY CZYNNOŚCI / 
KOD CZYNNOŚCI 

 

III.2 

Zrywka drewna 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (m3) 
podawany z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

 

ZM, ZM-H, ZM-P  /ZRYWKA 

 

 
Wskazane jest aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywała 
się w technologii półpodwieszonej. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego 
wymagana jest zrywka nasiębierna. Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć 
przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających 
w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna muszą poruszać się 
po szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odległość 
pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m. 
Ilość drewna zaplanowana do zrywki jest bezpośrednio związana z ilością pozyskanego 
drewna. Na podstawie szacunków brakarskich Zamawiający przewiduje zrywkę w ilości 
12103 m3. 
Zrywka drewna obejmuje: 
 

a. zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i 
miejscach składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia osłon 
pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej zrywce należy 
usunąć.  

b. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez administrację 
leśnictwa miejsca składowania,  

c. ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy w miejscu i sposób wskazany przez 
leśniczego 
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d. przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych  
i dróg leśnych, rowów, koryt rzek, przepustów, potoków i cieków wodnych. 

 
Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

 
1. środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach 

operacyjnych,  
2. zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew 

pozostających na powierzchni po zabiegu,  
3. ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew 

pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie 
dopuszcza się uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem,  

4. zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca 
zrywka drewna obalonego na drogi),  

5. nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa,  
6. mygły oraz stosy drewna należy układać na legarach umożliwiających swobodny 

przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem, a podłożem,  
7. płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i 

pionowe. W terenie pochyłym płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe 
do powierzchni terenu. Wałki powinny być układane na legarach zgodnie z Instrukcją 
BHP. Dopuszcza się układanie stosów nieregularnych z właściwym zabezpieczeniem. 
Stosy układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych 
zbieżystościach należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami (nie dotyczy 
drewna WK). Wysokość stosu nie może powodować utrudnień w jego pomiarze przy 
pomocy taśmy mierniczej. Wałki i szczapy należy układać z nadmiarem wynoszącym 5% 
wysokości stosu dla drewna S2 i S4. Wielkości stosów oraz ich rodzaje zostaną ustalone 
przez wystawiającego zlecenie leśniczego, 

8. zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w 
skutek jego deprecjacji związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń 
mechanicznych powstałych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą 
pomiędzy rzeczywistą wartością sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła 
zostać osiągnięta przez Zamawiającego przed powstaniem wad. 

9. Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w 
szczególności  bieżące utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową 
i opadową, a także utrzymanie drożności rowów odwadniających  w przypadku zrywki  
drewna przez drogi leśne podczas zrywki nasiębiernej lub przy drodze leśnej w miejscu 
wskazanym przez leśniczego. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji 
Wykonawca ma obowiązek doprowadzić szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj. 
zabezpieczającego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umożliwiającego 
ich wykorzystanie w przyszłości. 

10. Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki po pozyskaniu drewna  w 
sposób wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna.  
Szczegółowe informacje dotyczące zrywki drewna oraz planowanych średnich odległości 
zrywkowych  przedstawione zostały w Tabeli nr 5 opisu przedmiotu zamówienia. Jako 
odległość zrywki należy rozumieć średnią długość planowanych przejazdów dla 
optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki środka zrywkowego.  
 

Opis stref trudności zrywki drewna: 

 

Strefy 
trudności 

Warunki pracy 

I 
Tereny równinne i pagórkowate o łagodnej rzeźbie, nachyleniu do 
7 stopni (stok łagodny), o twardym i suchym podłożu 
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II 
Tereny podmokłe, błotniste, grząskie, o stoku od 8 do 17 stopni 
(stok pochyły i spadzisty) 

III 
Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowałki 
i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. głazy, jary itp.) 

IV 
 
Tereny o stoku powyżej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty) 

 

Przy określaniu stref trudności uwzględniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochroną przed 
uszkodzeniami nalotów, podszytów, podrostów, gleby oraz pni drzew. 

 

Tabela nr 5. Strefy trudności i odległości zrywki na pozycjach cięć. 

Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres leśny Strefa 
zrywki 

Odległość 
zrywki S 

Odległość 
zrywki W 

CP-P Caców 16-04-1-03-201   -c   -00 2 400 400 

IB 

Caców 16-04-1-03-156   -c   -99 1 200 200 

Caców 16-04-1-03-156   -d   -99 1 300 300 

Caców 16-04-1-03-182   -f   -99 1 200 200 

Caców 16-04-1-03-220   -n   -99 2 400 400 

Caców 16-04-1-03-220   -o   -99 1 200 200 

Caców 16-04-1-03-221   -h   -99 1 200 200 

Caców 16-04-1-03-225   -g   -99 1 500 500 

Caców 16-04-1-03-226   -d   -99 1 100 100 

IIIA 

Caców 16-04-1-03-250   -b   -00 1 400 400 

Małogoszcz 16-04-1-01-13    -b   -99 1 300 300 

Małogoszcz 16-04-1-01-13    -f   -99 1 900 900 

Małogoszcz 16-04-1-01-29    -w   -99 2 100 100 

Małogoszcz 16-04-1-01-29    -x   -99 2 300 300 

Małogoszcz 16-04-1-01-29    -y   -99 2 300 300 

Małogoszcz 16-04-1-01-29    -z   -99 2 500 500 

Małogoszcz 16-04-1-01-313   -b   -00 1 300 300 

Małogoszcz 16-04-1-01-313   -d   -01 1 100 100 

Małogoszcz 16-04-1-01-313   -d   -02 1 100 100 

Małogoszcz 16-04-1-01-31    -f   -00 2 600 600 

IIIAU 
Caców 16-04-1-03-173   -a   -00 1 200 200 

Caców 16-04-1-03-219   -p   -99 1 400 400 

IIIB 

Małogoszcz 16-04-1-01-28    -d   -99 1 1000 1000 

Małogoszcz 16-04-1-01-32    -c   -99 1 300 300 

Małogoszcz 16-04-1-01-32    -d   -99 1 300 300 

IIIBU Małogoszcz 16-04-1-01-16    -l   -00 2 400 400 

IVD Małogoszcz 16-04-1-01-35    -c   -00 2 300 300 

PR 
Caców 16-04-1-03-      -    -   1 500 500 

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    -   1 500 500 

PTP 
Caców 16-04-1-03-      -    -   1 500 500 

Małogoszcz 16-04-1-01-      -    -   1 500 500 

PTW Caców 16-04-1-03-      -    -   1 500 500 
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Małogoszcz 16-04-1-01-      -    -   1 500 500 

TPN Caców 16-04-1-03-220   -o   -99 1 200 200 

TPP 

Caców 16-04-1-03-224A  -t   -00 1 200 200 

Caców 16-04-1-03-224A  -w   -00 1 400 400 

Caców 16-04-1-03-224A  -x   -00 1 700 700 

Caców 16-04-1-03-227   -i   -99 1 100 100 

Caców 16-04-1-03-231   -b   -00 2 600 600 

Caców 16-04-1-03-231   -c   -00 2 600 600 

Caców 16-04-1-03-233   -b   -00 1 200 200 

Caców 16-04-1-03-233   -c   -00 2 200 200 

Caców 16-04-1-03-234   -a   -00 2 400 400 

Caców 16-04-1-03-234   -d   -00 2 400 400 

Caców 16-04-1-03-235   -d   -00 1 100 100 

Caców 16-04-1-03-235   -g   -00 1 100 100 

Caców 16-04-1-03-235   -h   -99 1 200 200 

Caców 16-04-1-03-235   -k   -00 2 200 200 

Caców 16-04-1-03-235   -l   -00 1 200 200 

Caców 16-04-1-03-235   -n   -00 1 100 100 

Małogoszcz 16-04-1-01-11    -b   -00 2 500 500 

Małogoszcz 16-04-1-01-2     -g   -00 1 300 300 

Małogoszcz 16-04-1-01-2     -h   -00 1 400 400 

Małogoszcz 16-04-1-01-2     -o   -00 1 300 300 

Małogoszcz 16-04-1-01-36    -a   -99 2 400 400 

Małogoszcz 16-04-1-01-3     -h   -00 1 500 500 

Małogoszcz 16-04-1-01-6     -i   -00 2 300 300 

Małogoszcz 16-04-1-01-6     -j   -00 2 500 500 

TWP 

Caców 16-04-1-03-215   -a   -00 2 200 200 

Caców 16-04-1-03-220   -h   -00 1 200 200 

Caców 16-04-1-03-222A  -d   -00 2 300 300 

Caców 16-04-1-03-224   -j   -00 1 500 500 

Caców 16-04-1-03-229   -a   -00 1 300 300 

Caców 16-04-1-03-253   -f   -00 1 900 900 

Małogoszcz 16-04-1-01-25    -b   -00 1 200 200 

Małogoszcz 16-04-1-01-5     -f   -00 1 100 100 

Małogoszcz 16-04-1-01-90A   -h   -00 1 500 500 

 
PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] (rozliczenie z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku) 

 
Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone wspólnie dla grup czynności ZM (Zrywka 
mechaniczna drewna pozyskanego pilarką) ZM-P (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego 
technologią mieszaną) i ZM-H (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego technologią 
maszynową) jedną czynnością ZRYWKA bez względu na przyjętą technologię pozyskania 
drewna na podstawie rzeczywistej ilości zerwanego przez niego drewna. Kod czynności 
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ZRYWKA służy jedynie do podania miąższości grubizny planowanej do zrywki i w żaden 
sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie 
stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. W trakcie odbioru prac z 
zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, a jedynie określa się 
zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
zlecenia. Obowiązuje zasada: całość pozyskanej grubizny podlega zrywce. Nie dotyczy to 
szczególnych sytuacji, gdy nie wykonywano zrywki drewna w całości na danej pozycji cięć (np. 
ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy drodze wywozowej lub S4 
pozyskane kosztem nabywcy). 
Odbiór prac z zakresu zrywki drewna na zakończonej pozycji cięć będzie dokumentowany na 
sporządzonym przez Wykonawcę Protokole Zwrotu Pozycji (wg załącznika do SIWZ). 
Przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi  oględziny w celu stwierdzenia zgodności 
przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia.  
Odbiór częściowy prac z zakresu zrywki odbędzie się Kwitem Zrywkowym. Powyższy 
dokument będzie podstawą do sporządzenia Protokołu Odbioru Robót.  

Prace z zakresu zrywki drewna będą zlecane w rozmiarze zbliżonym do upływu czasu. Jedynie 
w uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie niektórych 
„sezonowych” sortymentów, konieczność usunięcia powstałych szkód Zamawiający może 
zmienić rozmiar zlecanych prac do wielkości określonej w §2 umowy tj. nie więcej niż 20% 
wartości prac z zakresu zrywki wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. 

 

 

Dział IV – UBOCZNE UŻYTKOWANIE LASU 

 

Lp. 
OPIS CZYNNOŚCI 

KOD GRUPY CZYNNOŚCI  /KOD 
CZYNNOŚCI 

IV.1 Pozyskanie choinek 

(jednostka rozliczeniowa –  roboczogodzina (H) 
podawana z dokładnością do jednego miejsca    

po przecinku) 

CHOINKIL / GODZ RH (H),                                

POZ-CHOIN(SZT) 

 
Zakres prac obejmuje: 

- wycięcie wskazanych przez leśniczego choinek na pozycjach cięć pielęgnacyjnych lub rębnych,   

- dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane przez leśniczego miejsce składowania, 

 

Szacowana do pozyskania ilość choinek wynosi 10szt. tj.0,5 godziny na jedną choinkę. 
Pozyskanie choinek zostanie zlecone do wykonania w miesiącu grudniu 2021 r. Pracochłonność 
w/w prac została ustalona na podstawie Zarządzenia nr 21/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Jędrzejów z dn. 31.12.2015r. 

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac godzinowych 
związanych z ubocznym użytkowaniem lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzenie 
faktycznie przepracowanych godzin. 
Wykonane prace będą dokumentowane przez leśniczego Zestawieniem Wykonanych Prac,  
które będzie podstawą do sporządzenia Protokołu Odbioru Robót. 
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Dział V - OCHRONA P.POŻ 

 

Utrzymanie dojazdów pożarowych (UT-DROGIP) 

V.1   

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 

KOSZ-DR Koszenie poboczy dróg KMTR 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
Zakres prac obejmuje: 
- wykonanie prac związanych z utrzymaniem skrajni dróg pożarowych zgodnie                                      z 
wymaganiami technicznymi dojazdów pożarowych (Pkt. 4.6.9.d - Instrukcja Ochrony 
Przeciwpożarowej Lasu – skrajnia powinna mieć min. 6 m szerokości, odstęp pomiędzy 
koronami drzew do wysokości 4 m od poziomu ziemi). W zakres zleconych prac wchodzić będą 
czynności związane z wycinaniem podszytów i podrostów wchodzących w światło skrajni 
dojazdów pożarowych, a także koszenie poboczy i skarpy (do szerokości skrajni dojazdu 
pożarowego), przy użyciu kosy spalinowej i/lub kosiarki rotacyjnej, kosiarki                       do 
poboczy.  

 

Prace planowane na okres wiosenno-letni w 2021 r., należy wykonywać w terminach 
określonych w zleceniach przekazania prac do wykonania sporządzanych przez właściwych 
terytorialnie leśniczych.  

 

Szczegółowy rozmiar prac wg czynności 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRP UT-DROGIP 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-      -    -   KOSZ-DR   
Koszenie poboczy 

dróg          
1 KMTR 3,17 

Caców                                              16-04-1-03-      -    -   KOSZ-DR   
Koszenie poboczy 

dróg          
1 KMTR 6,90 

  KMTR  10,07 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 m [KMTR] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności 
i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru długości (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.). 

 
Realnie wykonane i pomierzone długos ci zostaną ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na 
podstawie kto rego zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 

Pozostałe prace godzinowe w ochronie p.poż (P-POŻAR) 

V.2  

Kod czynności 
Opis kodu czynności 

Jednostka 
miary 
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GODZ RH Prace godzinowe wykonywane ręcznie H  

GODZ PP Prace godzinowe ciągnik ppoż. H 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
Zakres prac obejmuje w szczególności: 
- dozorowanie pożarzysk po zakończeniu działań gaśniczych prowadzonych przez jednostki 
gaśnicze, dogaszanie wznawiających się ognisk pożaru, pomocy w akcji gaśniczej, konserwacji 
zbiorników ppoż., zawieszanie i zdejmowanie tablic ppoż. dostarczonych przez administrację 
leśnictwa itp. Czynności wymagające natychmiastowego wykonania zlecane będą telefonicznie 
przez leśniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w których będą one wykonywane. 
Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia.  
- utrzymanie w sprawności i gotowości do akcji gaśniczej ciągnika z napędem na dwa mosty. 
Ciągnik powinien być utrzymywany w gotowości do akcji gaśniczej w czasie trwania akcji 
bezpośredniego zagrożenia pożarowego w lasach ogłaszanej przez Dyrektora RDLP                   w 
Radomiu. Rozpoczęcie bezpośredniej akcji gaśniczej planuje się na początek kwietnia,                a 
jej zakończenia na koniec września. 
- udział ciągnika zagregowanego z pługiem leśnym typu LPZ w akcji gaśniczej i zabezpieczaniu 
pożarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzątniętego z roślinności pasa gleby 
wokół pożarzyska. Wykonawca zobowiązany jest do zadysponowania ciągnika niezwłocznie po 
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od leśniczego odpowiedzialnego za tereny, na których 
wystąpiła konieczność prowadzenia akcji gaśniczej lub zabezpieczenia pożarzyska.   
- rozmieszczenie w terenie tablic informacyjnych p.poż. (materiały zapewnia Zamawiający), 
- inne prace zlecone związane z ochroną przeciwpożarową nadleśnictwa. 
 
Prace zlecane będą w miarę zaistniałych potrzeb, w całym okresie trwania umowy,                               
z nasileniem na miesiące od marca do października 2021 r.  
 

Planowany rozmiar prac wg czynności  

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRP P-POŻAR 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 30,00 

Caców                                              16-04-1-03-      -    -   GODZ RH   
Prace godz. ręczne 

z zagospod. 
1 H 30,00 

  H  60,00 

Dział 
Grupa 
czynn. 

Leśnictwo Adres 
Kod 

czynności 
Nazwa czynności 

Stopień 
trudności 

J.M. Ilość 

OCHRP P-POŻAR 

Małogoszcz                                         16-04-1-01-      -    -   GODZ PP   
Prace godz. ciągnik 

.ppoż.inne 
1 H 3,00 

Caców                                              16-04-1-03-      -    -   GODZ PP   
Prace godz. ciągnik 

.ppoż.inne 
1 H 3,00 

  H  6,00 

 
 

PROCEDURA ODBIORU: 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac                         
z ochrony przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu 
faktycznej pracochłonności.  

 
Realnie wykonanie zostanie ujęte w „Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie kto rego 
zostanie sporządzony „Protoko ł Odbioru Robo t”. 
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