Zatacznik nr 3 do SIWZ - Pakiet IV

Opis Przedmiotu Zamowienia zawierajacy technologie
wykonawstwa oraz procedure odbioru prac lesnych obejmujacy
rozmiar prac, strefy trudnosci i odleglosci zrywki oraz uklad

sortymentowy

Melioracje agrotechniczne (Kod grupy czynnos$ci: MA-PORZ)

Melioracje agrotechniczne to og6t czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie, majacych na
celu stworzenie optymalnych warunkéw dla wprowadzenia nowego pokolenia lasu, a nie dotyczacych
przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu niniejszej
sprowadzajace sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbednej roslinnosci
(krzewow, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do
melioracji agrotechnicznych zalicza sie w szczegdlnosci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢
rebnych) z powierzchni przeznaczonej do odnowienia ale takze uprzatniecie pozostatosci pozrebowych.
Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze powodowad utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

SIWZ to czynnoSci

L1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
WPOD-33N
Wycinanie podszytéw i podrostéw (pow. 2 m) w cieciach rebnych,
WPOD-63N wycinanie znoszenie i uktadanie w stosy niewymiarowe z HA
pozostawieniem na powierzchni - przy pokryciu pow. odpowiednio:
WPOD>63N 10-30% (...-33N), 31-60% (...-63N) i pow. 60% (...>63N).

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadnos$cia do dwéch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

cGzr)l/anné Lesnictwo Adres Kod czynnosci trsutc?r?ti)es'r:':i J.M. llos¢
Stupia 16-04-2-09-244 -g -00 WPOD-63N |  --—--- HA 2,50
Stupia 16-04-2-09-245 -l -00 WPOD>63N |  ----- HA 2,10
Stupia 16-04-2-09-249 -a -00 WPOD-63N |  --—--- HA 0,27
Stupia 16-04-2-09-249 -g -00 WPOD>63N |  ----- HA 0,21
Stupia 16-04-2-09-251 -c -00 WPOD-63N |  --—--- HA 2,18
Stupia 16-04-2-09-257 -b -00 WPOD-63N |  --—--- HA 1,95

MA-PORZ
Stupia 16-04-2-09-262 -c -00 WPOD>63N | - HA 1,19
Stupia 16-04-2-09-265 -g -00 WPOD-33N |  -—--- HA 0,82
Stupia 16-04-2-09-268 -g -00 WPOD-63N |  --—--- HA 0,95
Stupia 16-04-2-09-270 -b -00 WPOD-63N |  --—--- HA 2,70
Stupia 16-04-2-09-273 -d -00 WPOD>63N |  ----- HA 2,91
Eazsmy 16-04-2-10-142 - -00 WPOD-63N | = HA 0,70
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E;;"my 16-04-2-10-161 -a -00 WPOD>63N | - HA 1,29
E;:my 16-04-2-10-162 -h -00 WPOD>63N | - HA 1,00
E;:my 16-04-2-10-163 -h -00 WPOD-63N | - HA 0,91
E;gmy 16-04-2-10-231 -c -99 WPOD>63N | - HA 0,30
Sielec 16-04-2-11-180 -b -00 WPOD>63N | - HA 0,72
Sielec 16-04-2-11-180 -g -00 WPOD-63N | - HA 1,40
Sielec 16-04-2-11-187 -c -99 WPOD-63N | - HA 1,40
Sielec 16-04-2-11-201 -b -99 WPOD-33N | - HA 1,10
Sielec 16-04-2-11-207 -f -00 WPOD-33N | - HA 0,35
Sielec 16-04-2-11-208 -c -00 WPOD-33N | - HA 2,64
Sielec 16-04-2-11-223 -b -00 WPOD-63N | - HA 1,40

Zakres prac obejmuje:

wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych i przedrebnych, wycinanie, znoszenie i uktadanie
z pozostawieniem na powierzchni, przewidzianej do wprowadzenia mtodego pokolenia lasu poprzez
wyciecie z ww. powierzchni Kkrzewow, drzewek, krzewinek i roslinnosci zielnej utrudniajacej
wprowadzenie mtodego pokolenia lasu lub wyniesienie poza powierzchnie przewidziang do
wprowadzenia mtodego pokolenia lasu znajdujacych sie na niej pozostatosci po pozyskaniu drewna
(gatezie czesci wierzchotkowe itp.)

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez le$niczego.

1.2

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
PORZ-STOS Wynoszenie i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe M3p
PORZ-ROZD Znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania M3P

Jednostka rozliczeniowa - M3P z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Citat Lesnictwo Adres Kod czynnosci Stople’n_ J.M. | llosé
czynn. trudnosci

Czarny Las 16-04-2-10-142 -f -00 PORZ-ROZD 1 M3P | 10,00
MA-PORZ

Czarny Las 16-04-2-10-142 -h -00 PORZ-STOS 1 M3P | 12,00

Zakres prac obejmuje:

oczyszczenie powierzchni po cieciach rebnych z tzw. pozostatosci pozrebowych, tj. czesci po usunietych
drzewach (nie bedacych uprzednio warstwa podrostu i podszytu), ktére po nalezycie zrealizowanym
pozyskaniu i zrywce nie znalazlty sie w zaewidencjonowanej migzszosci surowca drzewnego w ramach
uzytkowania danego pododdziatu;

wynoszenie w miejsce wskazane przez le$niczego i uktadanie pozostatosci w stosy niewymiarowe,
znoszenie i uktadanie pozostatosci do rozdrabniania w miejsce wskazane przez le$niczego.
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1.3

Kod czynnosci

Opis kodu czynnosci

Jednostka miary

ROZDR-PP

Rozdrabnianie pozostatosci pozrebowych na catej pow.

HA

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Grupa

Stopien

czynn. Lesnictwo Adres Kod czynnosci trudnosci J.M. llos¢
Stupia 16-04-2-09-244 -g -00 ROZDR-PP 2 HA 2,50
Stupia 16-04-2-09-245 -| -00 ROZDR-PP 2 HA 2,10
Stupia 16-04-2-09-249 -a -00 ROZDR-PP 2 HA 0,27
Stupia 16-04-2-09-249 -g -00 ROZDR-PP 2 HA 0,21
Stupia 16-04-2-09-251 -c -00 ROZDR-PP 2 HA 2,18
Stupia 16-04-2-09-257 -b -00 ROZDR-PP 2 HA 1,95
Stupia 16-04-2-09-262 -c -00 ROZDR-PP 2 HA 1,19
Stupia 16-04-2-09-265 -g -00 ROZDR-PP 2 HA 0,82
Stupia 16-04-2-09-268 -g -00 ROZDR-PP 2 HA 0,95
Stupia 16-04-2-09-270 -b -00 ROZDR-PP 2 HA 2,70
Stupia 16-04-2-09-273 -d -00 ROZDR-PP 2 HA 2,91
Czarny Las 16-04-2-10-142 -f -00 ROZDR-PP 2 HA 0,40
MA-PORZ | Czarny Las 16-04-2-10-162 -h -00 ROZDR-PP 2 HA 1,00
Czarny Las 16-04-2-10-163 -h -00 ROZDR-PP 2 HA 0,91
Czarny Las 16-04-2-10-231 -c -99 ROZDR-PP 1 HA 0,30
Sielec 16-04-2-11-180 -b -00 ROZDR-PP 2 HA 0,72
Sielec 16-04-2-11-180 -g -00 ROZDR-PP 2 HA 1,40
Sielec 16-04-2-11-187 -c -99 ROZDR-PP 2 HA 1,40
Sielec 16-04-2-11-194 -a -00 ROZDR-PP 2 HA 0,38
Sielec 16-04-2-11-201 -b -99 ROZDR-PP 2 HA 1,10
Sielec 16-04-2-11-207 -f -00 ROZDR-PP 2 HA 0,35
Sielec 16-04-2-11-208 -a -00 ROZDR-PP 2 HA 0,28
Sielec 16-04-2-11-208 -c -00 ROZDR-PP 2 HA 2,64
Sielec 16-04-2-11-213 -a -00 ROZDR-PP 2 HA 0,80
Sielec 16-04-2-11-223 -b -00 ROZDR-PP 2 HA 1,40
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Zakres prac obejmuje:

rozdrobnienie pozostajacych na powierzchni roboczej krzewow, drzewek, krzewinek, roslinnosci zielnej
utrudniajgcej wprowadzenie mtodego pokolenia lasu oraz pozostatos$ci po pozyskaniu drewna przy
pomocy rozdrabniacza (kruszarki)- bez mieszania z gleba;

w przypadku wykonywania czynno$ci [ROZDR-PP] pozostajace po wykonaniu rozdrabniania fragmenty
gatezi nie moga mie¢ dtugosci wiekszej niz 30 cm.

Sprzet zapewnia Wykonawca.
Przewidywany okres wykonania to caty okres realizacji umowy w 2021 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

0Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych
w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych
prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robét”.

Reczne przygotowanie gleby (Kod grupy czynnosci: ODN-ZLOZ, ODN-HAL, PBD-ODNRB, POPR)
1.4-1.5

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
WYK-PASR Zdarcie pokrywy pasami KMTR
WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT

Jednostka rozliczeniowa - KMTR, TSZT z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Lo Lesnictwo Adres Kod czynnosci Stople’n . J.M. llos¢
czynn. trudnosci
. | Stupia 16-04-2-09-266 -d -00 WYK-PASR 2 KMTR | 0,36
ODN-ZtOZ
Czarny 16-04-2-10-142 £ -00 WYK-TAL40 3 TSZT | 2,80
PBD-GLEB |Las

Zakres prac obejmuje:

Reczne zdarcie pokrywy gleby pasami (szerokos$¢ 40 cm) lub na talerzach (40 x 40 cm) przy pomocy
motyki lub szpadla, reczne usuniecie chwastéw i wytrzasniecie préchnicy ze zdartej pokrywy gleby w
wiezbie (odleglo$ci pomiedzy $rodkami sasiednich talerzy, placéwek) lub ich ilo$ci okreslonej w
zleceniu. Dla paséw odlegto$¢ pomiedzy sSrodkami powinna wynosi¢ 1,40 m (+/- 10%)

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecien (zabieg zwigzany z odnowieniami) w szczegé6lnych
przypadkach dopuszcza sie wykonanie w miesigcach wrzesien, pazdziernik, listopad.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania czynnosci z ich opisem, (przy
pomocy dalmierza, taSmy mierniczej, GPS itp.). Ilo$¢ kilometréw lub sztuk policzonych na
powierzchniach prébnych zostanie odniesiona do catej powierzchni na ktérej wykonywano
przygotowanie gleby. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zadanie stron.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych
prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robét”.
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Mechaniczne przygotowanie gleby (Kod grupy czynnosci: ODN-GLEB, PBD-GLEB, PBD-ODNRB,
ODN-HAL, ODN-ZLO0Z)

Szczegotowe wskazanie kierunku przebiegu bruzd, paséw przekazuje Zamawiajgcy podczas

przekazania zlecenia i wprowadzenia Wykonawcy na powierzchnie.

1.6
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
WYK-POGCZ Przygotowanie gleby ptugiem aktywnym z pogtebiaczem KMTR
Jednostka rozliczeniowa - KMTR z doktadnos$ciag do dwo6ch miejsc po przecinku
Planowany rozmiar prac wg czynnosci
Grupa czynn. Lesnictwo Adres czylf\zgs'ci tﬂgﬁ(igli J.M. llos¢
Stupia 16-04-2-09-249 -a -00 | WYK-POGCZ 4 KMTR 1,82
Czarny Las 16-04-2-10-162 -h -00 | WYK-POGCZ 4 KMTR 6,75
ODN-GLEB
Czarny Las 16-04-2-10-231 -¢c -99 | WYK-POGCz 1 KMTR 2,02
Sielec 16-04-2-11-201 -b -99 | WYK-POGCZ 4 KMTR 7,42
Stupia 16-04-2-09-244 -g -00 | WYK-POGCZ 4 KMTR 16,86
ODN-ZLOZ
Czarny Las 16-04-2-10-145 -d -00 | WYK-POGCZz 4 KMTR 7,42
Stupia 16-04-2-09-245 -1 -00 WYK-POGCZ 3 KMTR 14,16
Stupia 16-04-2-09-268 -g -00 | WYK-POGCZ 4 KMTR 4,38
Stupia 16-04-2-09-270 -b -00 | WYK-POGCZ 4 KMTR 18,21
PBD-GLEB Czarny Las 16-04-2-10-142 -f -00 | WYK-POGCz 3 KMTR 2,02
Czarny Las 16-04-2-10-163 -h -00 | WYK-POGCZ 4 KMTR 6,14
Sielec 16-04-2-11-187 -c -99 | WYK-POGCZ 2 KMTR 9,44
Sielec 16-04-2-11-207 -f -00 | WYK-POGCZ 2 KMTR 2,36
Stupia 16-04-2-09-236 -a -99 | WYK-POGCZ 4 KMTR 15,20
PBD-ODNRB | Stupia 16-04-2-09-237 -f -00 | WYK-POGCzZ 2 KMTR 3,71
Stupia 16-04-2-09-245 -j -00 WYK-POGCZ 3 KMTR 2,80
POPR-NAT Sielec 16-04-2-11-214 -¢ -00 | WYK-POGCZ 4 KMTR 0,54

Zakres prac obejmuje:
Mechaniczne wykonanie paséw przy pomocy ptuga aktywnego z pogtebiaczem o szerokosci bruzdy co
najmniej 30 cm, na gtebokos$¢ do 10 cm do gleby mineralnej. Odlegto$¢ pomiedzy srodkami paséw

powinna wynosi¢ 1,40 m (+/- 10%). Spulchnienie gleby na gteboko$¢ minimum 25 cm.
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1.7

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

WYK-FRECZ Przygotowanie gleby ptugofrezarka KMTR

Jednostka rozliczeniowa - KMTR z doktadnos$cia do dwdoch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

e Lesnictwo Adres Kod czynnosci Stople'n . J.M. llos¢
czynn. trudnosci
Stupia 16-04-2-09-251 -c -00 WYK-FRECZ 4 KMTR 13,67
ODN-GLEB
Stupia 16-04-2-09-257 -b -00 WYK-FRECZ 4 KMTR 12,23
Stupia 16-04-2-09-249 -g -00 WYK-FRECZ 4 KMTR 1,32
PBD-GLEB
Stupia 16-04-2-09-268 -g -00 WYK-FRECZ 4 KMTR 1,88

Zakres prac obejmuje:
Mechaniczne wykonanie watkéw przy pomocy ptugofrezarki poprzez naoranie watkéw o wysokosci 30
cm (+/- 10 cm). Odlegto$¢ pomiedzy srodkami watkéw powinna wynosi¢ 1,50 m (+/- 10%).

Przewidywany okres wykonania to marzec, kwiecien (zabieg zwigzany z odnowieniami) oraz
pazdziernik, listopad ,grudzien zaleznie od panujacych warunkéw wilgotno$ciowo-glebowych- zabieg
zwiazany z wyprzedzajacym przygotowaniem gleby.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbiér prac nastapi poprzez weryfikacji wykonania zgodnosci wykonania bruzd z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Jako punkt odniesienia przy pomiarze
odlegtosci bruzd przyjety zostanie Srodek pasa, bruzdy lub naoranego watka z gleby
mineralnej. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych
w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w , Zestawieniu wykonanych
prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robét”.

Sztuczne wprowadzanie mtodego pokolenia (Kod grupy czynnosci: ODN-ZLOZ, ODN-HAL, PBD-

ODNRB, POPR)
1.8 Sadzenie pod kostur jednolatek.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
SADZ-1KP Sadzenie 1-latek pod kostur na pasach i talerzach TSZT

Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadno$cig do dwéch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

CIzE) Lesnictwo Adres Kod czynnosci Stople’n .| J.M. | llosé
czynn. trudnosci

Stupia 16-04-2-09-243 -d -00 SADZ-1KP 2 TSZT | 5,90

ODN-ZtOZ | Stupia 16-04-2-09-266 -d -00 SADZ-1KP 2 TSZT | 15,30

E;:my 16-04-2-10-156 -k -00 SADZ-1KP 2 TSZT| 7,92
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Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek ze szko6tki nadle$nictwa/dotdéw zbiorczych na miejsce sadzenia, roztadunek oraz
zabezpieczenie ich systeméw korzeniowych przed wysychaniem. W uzasadnionych przypadkach
réwniez wykopanie lub odnowienie istniejagcego dotu, zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie
materiatu do zakrycia dotu - np. zielone gatezie (gat. iglastych takich jak $wierk, daglezja, jodta),
przykrycie dotu.

- zaladunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,

- wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

- umieszczenie w szparze korzeni sadzonki i zamkniecie ich przez doci$niecie jej boku do korzenia,
udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z gleby.

- zwrot skrzynek, kontener6w badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku sadzonek.
Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- szpara powinna mie¢ jedng $ciane pionowa i nieprzewezony Srodek,

- korzenie umieszczone w szparze powinny przylega¢ do jej jednej $ciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spadac¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

- sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze pionowo, na gteboko$¢ na jaka rosta w szkétce,

- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslona w zleceniu.

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkow
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajacego.

Przewidywany okres wykonania to kwiecien roku 2021 z mozliwos$cig zlecenia czesci prac w marcu i
maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesigcach wrzesien, pazdziernik w zaleznos$ci od biologii
gatunku.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem czynno$ci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdélne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Ilo§¢ sadzonek zostanie okre$lona na podstawie
zmierzonej powierzchni prébnej, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdélnych gatunkéw na uprawie zostanie
zredukowana o istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wieZzby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
probnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na
zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone posztucznie.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilo$ci wysadzonych sadzonek zostang ujete w
»Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robét”.

1.9-1.10 Sadzenie w jamke wielolatek (lub jednolatek):

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT
POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach i uzupelnieniach TSZT

Jednostka rozliczeniowa - TSZT z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

((:Bzr;npna. Lesnictwo Adres Kod czynnosci tl?:(?s:)eélli J.M. llos¢
Stupia 16-04-2-09-243 -d -00 SADZ-WM 2 TSZT 1,40
Stupia 16-04-2-09-244 -g -00 SADZ-WM 2 TSZT 17,50
Stupia 16-04-2-09-249 -c -00 SADZ-WM 2 TSZT 20,30
Stupia 16-04-2-09-252 -f -00 SADZ-WM 2 TSZT 9,10
Stupia 16-04-2-09-263 -h -00 SADZ-WM 2 TSZT 2,30

ODN-ZLOZ

Stupia 16-04-2-09-266 -d -00 SADZ-WM 2 TSZT 3,40
Czarny Las 16-04-2-10-145 -d -00 SADZ-WM 2 TSZT 7,70
Czarny Las 16-04-2-10-156 -k -00 SADZ-WM 2 TSZT 1,54
Czarny Las 16-04-2-10-162 -b -00 SADZ-WM 2 TSZT 5,65
Sielec 16-04-2-11-223 -a -00 SADZ-WM 2 TSZT 8,96
Sielec 16-04-2-11-225 -c -00 SADZ-WM 2 TSZT 6,16
Stupia 16-04-2-09-236 -a -99 SADZ-WM 2 TSZT 15,80
Stupia 16-04-2-09-237 -f -00 SADZ-WM 2 TSZT 3,90
Stupia 16-04-2-09-245 -j -00 SADZ-WM 2 TSZT 2,90
Stupia 16-04-2-09-260 -a -00 SADZ-WM 2 TSZT 12,30

PBD- | siupia 16-04-2-09-260 -n -00 | SADZ-WM 8 TSZT 2,50

ODNRB
Stupia 16-04-2-09-268 -c -00 SADZ-WM 2 TSZT 11,60
Czarny Las 16-04-2-10-143 -a -00 SADZ-WM 2 TSZT 3,95
Czarny Las 16-04-2-10-161 -p -00 SADZ-WM 2 TSZT 4,20
Czarny Las 16-04-2-10-232 -c -99 SADZ-WM 2 TSZT 15,40
Czarny Las 16-04-2-10-233 -a -99 SADZ-WM 2 TSZT 17,50
Stupia 16-04-2-09-218 -k -00 POPR-WM 2 TSZT 0,12
Stupia 16-04-2-09-218 -l -00 POPR-WM 2 TSZT 0,06
Stupia 16-04-2-09-219 -i -00 POPR-WM 2 TSZT 2,70
Stupia 16-04-2-09-258 -c -00 POPR-WM 2 TSZT 3,05

POPR
Stupia 16-04-2-09-261 -h -00 POPR-WM 2 TSZT 0,40
Czarny Las 16-04-2-10-152 -f -00 POPR-WM 1 TSZT 0,70
Czarny Las 16-04-2-10-157 -j -00 POPR-WM 2 TSZT 1,00
Czarny Las 16-04-2-10-161 -h -00 POPR-WM 2 TSZT 0,70
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Czarny Las 16-04-2-10-163 -k -00 POPR-WM 2 TSZT 0,40

Czarny Las 16-04-2-10-173 -l -00 POPR-WM 2 TSZT 0,75

POPR-NAT | Sielec 16-04-2-11-214 -c -00 SADZ-WM 2 TSZT 0,56

Zakres prac obejmuje:

- dostarczenie sadzonek ze szkéiki z terenu nadlesnictwa/dotéw zbiorczych na miejsce sadzenia,
roztadunek oraz zabezpieczenie ich  systeméw  korzeniowych przed  wysychaniem.
W uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejacego dotu, zadotowanie
sadzonek oraz przygotowanie materialu do zakrycia dotu - zielone gatezie (gat. iglastych takich jak
Swierk, daglezja, jodta), przykrycie dotu.

- zatadunek sadzonek do pojemnikéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

- doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

- wykonanie jamki szpadlem, motyka lub siekieromotyka,

- sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokoét sadzonek.

- zwrot skrzynek, konteneréw badz innych opakowan po sadzonkach do miejsca zatadunku sadzonek
Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- jamka powinna mie¢ odpowiedniag wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

- korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki,

- sadzonke nalezy umiesSci¢ w jamce pionowo w jej centralnej czesci, (nie mozna przyktada¢ sadzonki do
Sciany jamki), przykrywac ziemia do wysokosci 2-3 cm gatunki liSciaste oraz do poziomu w jakim rosty
na szkdtce gatunki iglaste ponad szyje korzeniowa,

- po wlasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywag,

- glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

- sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslona w zleceniu.

- niedopuszczalne jest zawiniecie systeméw korzeniowych

Materiat sadzeniowy zapewnia Zamawiajacy.

Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy le$ne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkow
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.

Przewidywany okres wykonania to kwiecien roku 2021 z mozliwo$cig zlecenia cze$ci prac w marcu i
maju oraz w uzasadnionych przypadkach w miesigcach wrzesien, pazdziernik w zaleznosci od biologii
gatunku.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem czynnosci i
Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llo§¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie
zmierzonej powierzchni prébnej, na ktérej wprowadzono poszczegélne gatunki sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegélnych gatunkéw na uprawie zostanie
zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wieZzby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na
zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn
obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktdére zostang policzone posztucznie.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie oraz ilo$ci wysadzonych sadzonek zostana ujete w
»Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony , Protok6t Odbioru Robét”.

Pielegnowanie upraw (Kod grupy czynnosci: PIEL, CW)
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:
ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci,
poprawianie formy drzew,
usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozadanych domieszek, ktére gtusza drzewka nalezace do
gatunkdéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych,
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- tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia), réznigcych sie
miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem,

- usuwanie lub ograniczanie wzrostu wadliwych przerostéw i przedrostow,

- przerzedzanie przegeszczonych partii siewow i samosiewow,

- wuzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

- nie nalezy usuwa¢ dobrze uksztattowanych przedrostéw i przerostéw gatunkéw drzew petnigcych
funkcje pielegnacyjna.

111
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastow w uprawach, réwniez usuwanie nalotéw w HA
uprawach pochodnych
Wykaszanie chwastéw w uprawach, réwniez usuwanie nalotéw w
KOSZ-CHN2 uprawach pochodnych drugi zabieg HA

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadno$cig do dwo6ch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

CGZr}llanna. Lesnictwo Adres Kod czynnosci tﬁ:t:r?::eérli J.M. llos¢
Stupia 16-04-2-09-218 -k -00 KOSZ-CHN 3 HA 1,12
Stupia 16-04-2-09-218 -l -00 KOSZ-CHN 4 HA 0,64
Stupia 16-04-2-09-218 -m -00 KOSZ-CHN 3 HA 0,22
Stupia 16-04-2-09-218 -m -00 KOSZ-CHN2 3 HA 0,22
Stupia 16-04-2-09-219 -a -00 KOSZ-CHN 3 HA 2,22
Stupia 16-04-2-09-219 -i -00 KOSZ-CHN 4 HA 2,25
Stupia 16-04-2-09-236 -a -99 KOSZ-CHN 3 HA 2,25
Stupia 16-04-2-09-237 -f -00 KOSZ-CHN 2 HA 0,55
Stupia 16-04-2-09-241 -d -01 KOSZ-CHN 4 HA 1,25
PIEL Stupia 16-04-2-09-243 -d -00 KOSZ-CHN 3 HA 0,86
Stupia 16-04-2-09-243 -h -00 KOSZ-CHN 4 HA 1,62
Stupia 16-04-2-09-244 -g -00 KOSZ-CHN 4 HA 2,50
Stupia 16-04-2-09-245 -j -00 KOSZ-CHN 3 HA 0,41
Stupia 16-04-2-09-247 -d -00 KOSZ-CHN 3 HA 0,35
Stupia 16-04-2-09-247 -d -00 KOSZ-CHN2 3 HA 0,35
Stupia 16-04-2-09-248 -a -00 KOSZ-CHN 4 HA 1,60
Stupia 16-04-2-09-249 -c -00 KOSZ-CHN 4 HA 2,90
Stupia 16-04-2-09-249 -i -00 KOSZ-CHN 3 HA 1,30
Stupia 16-04-2-09-250 -d -00 KOSZ-CHN & HA 1,95
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Stupia 16-04-2-09-250 -h -00 KOSZ-CHN HA 0,45
Stupia 16-04-2-09-250 -h -00 KOSZ-CHN2 HA 0,45
Stupia 16-04-2-09-250 -i -00 KOSZ-CHN HA 2,00
Stupia 16-04-2-09-250 -i -00 KOSZ-CHN2 HA 2,00
Stupia 16-04-2-09-251 -d -00 KOSZ-CHN HA 1,90
Stupia 16-04-2-09-252 -f -00 KOSZ-CHN HA 1,30
Stupia 16-04-2-09-254 -a -00 KOSZ-CHN HA 0,30
Stupia 16-04-2-09-254 -a -00 KOSZ-CHN2 HA 0,30
Stupia 16-04-2-09-254 -b -00 KOSZ-CHN HA 3,60
Stupia 16-04-2-09-254 -b -00 KOSZ-CHN2 HA 3,60
Stupia 16-04-2-09-254 -d -00 KOSZ-CHN HA 1,80
Stupia 16-04-2-09-254 -d -00 KOSZ-CHN2 HA 1,80
Stupia 16-04-2-09-256 -c -00 KOSZ-CHN HA 0,58
Stupia 16-04-2-09-257 -c -00 KOSZ-CHN HA 1,10
Stupia 16-04-2-09-258 -c -00 KOSZ-CHN HA 3,74
Stupia 16-04-2-09-258 -c -00 KOSZ-CHN2 HA 0,50
Stupia 16-04-2-09-259 -¢ -01 KOSZ-CHN HA 1,70
Stupia 16-04-2-09-259 -g -00 KOSZ-CHN HA 0,40
Stupia 16-04-2-09-260 -a -00 KOSZ-CHN HA 1,75
Stupia 16-04-2-09-260 -n -00 KOSZ-CHN HA 0,35
Stupia 16-04-2-09-261 -h -00 KOSZ-CHN HA 0,56
Stupia 16-04-2-09-261 -h -00 KOSZ-CHN2 HA 0,56
Stupia 16-04-2-09-262 -b -00 KOSZ-CHN HA 3,75
Stupia 16-04-2-09-263 -h -00 KOSZ-CHN HA 0,33
Stupia 16-04-2-09-265 -a -00 KOSZ-CHN HA 1,05
Stupia 16-04-2-09-265 -a -00 KOSZ-CHN2 HA 1,05
Stupia 16-04-2-09-266 -d -00 KOSZ-CHN HA 2,18
Stupia 16-04-2-09-266 -f -00 KOSZ-CHN HA 1,50
Stupia 16-04-2-09-267 -f -00 KOSZ-CHN HA 0,29
Stupia 16-04-2-09-267 -g -00 KOSZ-CHN HA 0,42
Stupia 16-04-2-09-268 -a -00 KOSZ-CHN HA 1,09
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Stupia 16-04-2-09-268 -b -00 KOSZ-CHN HA 0,37
Stupia 16-04-2-09-268 -c -00 KOSZ-CHN HA 1,65
Stupia 16-04-2-09-268 -d -00 KOSZ-CHN HA 0,93
Stupia 16-04-2-09-268 -d -00 KOSZ-CHN2 HA 0,93
Stupia 16-04-2-09-269 -b -00 KOSZ-CHN HA 0,50
Stupia 16-04-2-09-269 -f -00 KOSZ-CHN HA 2,80
Stupia 16-04-2-09-269 -f -00 KOSZ-CHN2 HA 2,80
Stupia 16-04-2-09-270 -a -00 KOSZ-CHN HA 1,09
Stupia 16-04-2-09-273 -b -00 KOSZ-CHN HA 2,15
Czarny Las | 16-04-2-10-143 -a -00 KOSZ-CHN HA 0,80
Czarny Las | 16-04-2-10-143 -b -00 KOSZ-CHN HA 2,10
Czarny Las | 16-04-2-10-144 -h -00 KOSZ-CHN HA 0,50
Czarny Las | 16-04-2-10-144 -h -00 KOSZ-CHN2 HA 0,50
Czarny Las | 16-04-2-10-145 -a -00 KOSZ-CHN HA 1,70
Czarny Las | 16-04-2-10-145 -d -00 KOSZ-CHN HA 1,10
Czarny Las | 16-04-2-10-146 -a -99 KOSZ-CHN HA 1,40
Czarny Las | 16-04-2-10-146 -a -99 KOSZ-CHN2 HA 0,70
Czarny Las | 16-04-2-10-147 -c -00 KOSZ-CHN HA 0,85
Czarny Las | 16-04-2-10-147 -c -00 KOSZ-CHN2 HA 0,60
Czarny Las | 16-04-2-10-148 -i -00 KOSZ-CHN HA 0,22
Czarny Las | 16-04-2-10-150 -a -00 KOSZ-CHN HA 0,85
Czarny Las | 16-04-2-10-151 -b -00 KOSZ-CHN HA 0,25
Czarny Las | 16-04-2-10-151 -c -00 KOSZ-CHN HA 0,38
Czarny Las | 16-04-2-10-151 -d -00 KOSZ-CHN HA 2,10
Czarny Las | 16-04-2-10-152 -c¢ -00 KOSZ-CHN HA 0,60
Czarny Las | 16-04-2-10-152 -f -00 KOSZ-CHN HA 1,00
Czarny Las | 16-04-2-10-152 -f -00 KOSZ-CHN2 HA 1,00
Czarny Las | 16-04-2-10-156 -f -00 KOSZ-CHN HA 2,09
Czarny Las | 16-04-2-10-156 -k -00 KOSZ-CHN HA 1,10
Czarny Las | 16-04-2-10-157 -j -00 KOSZ-CHN HA 1,24
Czarny Las | 16-04-2-10-158 -o -00 KOSZ-CHN HA 0,75
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Czarny Las | 16-04-2-10-158 -0 -00 KOSZ-CHN2 HA 0,75
Czarny Las | 16-04-2-10-160 -h -00 KOSZ-CHN HA 0,35
Czarny Las | 16-04-2-10-160 -h -00 KOSZ-CHN2 HA 0,35
Czarny Las | 16-04-2-10-161 -b -00 KOSZ-CHN HA 0,65
Czarny Las | 16-04-2-10-161 -b -00 KOSZ-CHN2 HA 0,65
Czarny Las | 16-04-2-10-161 -h -00 KOSZ-CHN HA 0,93
Czarny Las | 16-04-2-10-161 -n -00 KOSZ-CHN HA 0,70
Czarny Las | 16-04-2-10-161 -n -00 KOSZ-CHN2 HA 0,70
Czarny Las | 16-04-2-10-161 -p -00 KOSZ-CHN HA 0,60
Czarny Las | 16-04-2-10-161 -r -00 KOSZ-CHN HA 0,45
Czarny Las | 16-04-2-10-162 -b -00 KOSZ-CHN HA 1,13
Czarny Las | 16-04-2-10-162 -l -00 KOSZ-CHN HA 0,90
Czarny Las | 16-04-2-10-163 -k -00 KOSZ-CHN HA 0,52
Czarny Las | 16-04-2-10-172 -a -00 KOSZ-CHN HA 0,90
Czarny Las | 16-04-2-10-173 -l -00 KOSZ-CHN HA 0,39
Czarny Las | 16-04-2-10-174 -i -00 KOSZ-CHN HA 0,70
Czarny Las | 16-04-2-10-174 -i -00 KOSZ-CHN2 HA 0,70
Czarny Las | 16-04-2-10-175 -d -00 KOSZ-CHN HA 0,75
Czarny Las | 16-04-2-10-176 -b -02 KOSZ-CHN HA 2,70
Czarny Las | 16-04-2-10-231 -d -99 KOSZ-CHN HA 1,50
Czarny Las | 16-04-2-10-231 -d -99 KOSZ-CHN2 HA 1,50
Czarny Las | 16-04-2-10-232 -c -99 KOSZ-CHN HA 2,20
Czarny Las | 16-04-2-10-233 -a -99 KOSZ-CHN HA 2,50
Czarny Las | 16-04-2-10-235 -c -00 KOSZ-CHN HA 1,65
Czarny Las | 16-04-2-10-235 -c -00 KOSZ-CHN2 HA 0,80
Sielec 16-04-2-11-179 -d -00 KOSZ-CHN HA 1,55
Sielec 16-04-2-11-180 -a -00 KOSZ-CHN HA 0,79
Sielec 16-04-2-11-181 -b -01 KOSZ-CHN HA 1,65
Sielec 16-04-2-11-185 -c -00 KOSZ-CHN HA 1,50
Sielec 16-04-2-11-185 -c -00 KOSZ-CHN2 HA 1,50
Sielec 16-04-2-11-188 -a -00 KOSZ-CHN HA 5,20
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Sielec 16-04-2-11-188 -a -00 KOSZ-CHN2 2 HA 5,20
Sielec 16-04-2-11-190 -b -00 KOSZ-CHN 2 HA 0,85
Sielec 16-04-2-11-191 -g -00 KOSZ-CHN 2 HA 0,45
Sielec 16-04-2-11-192 -a -00 KOSZ-CHN 2 HA 3,15
Sielec 16-04-2-11-193 -f -00 KOSZ-CHN 2 HA 1,50
Sielec 16-04-2-11-197 -d -00 KOSZ-CHN 2 HA 1,00
Sielec 16-04-2-11-200 -c -00 KOSZ-CHN 2 HA 2,30
Sielec 16-04-2-11-201 -c -00 KOSZ-CHN 2 HA 0,50
Sielec 16-04-2-11-202 -c -00 KOSZ-CHN 4 HA 0,30
Sielec 16-04-2-11-205 -b -00 KOSZ-CHN 2 HA 0,12
Sielec 16-04-2-11-207 -c -00 KOSZ-CHN 4 HA 0,55
Sielec 16-04-2-11-208 -b -00 KOSZ-CHN 2 HA 1,30
Sielec 16-04-2-11-209 -a -00 KOSZ-CHN 4 HA 0,85
Sielec 16-04-2-11-213 -b -00 KOSZ-CHN 3 HA 3,10
Sielec 16-04-2-11-214 -c -00 KOSZ-CHN 4 HA 0,08
Sielec 16-04-2-11-215 -c -00 KOSZ-CHN 4 HA 1,00
Sielec 16-04-2-11-221 -d -00 KOSZ-CHN 2 HA 1,45
Sielec 16-04-2-11-223 -a -00 KOSZ-CHN 4 HA 1,28
Sielec 16-04-2-11-225 -c -00 KOSZ-CHN 4 HA 0,88

Zakres prac obejmuje:

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwo6j wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci
zielnej, krzewow, krzewinek oraz zbednych odro$li i nalotéw drzew lesnych. Zabieg nalezy
wykona¢ poprzez wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem
lub tasakiem) lub wydeptywanie zbednej na uprawie roslinno$ci oraz wyplatywanie
wprowadzonych na uprawe drzewek z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej
(chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu
musz3 zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna ros$linno$¢ odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca
jej negatywny wplyw na sadzonki. Intensywnos$¢ pielegnowania upraw liSciastych zostanie
okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez le$niczego. Szczegbétowa technologia zabiegu
zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu. Poniewaz grodzenia upraw sg
posadowione na terenie wchodzacym w powierzchnie uprawy dlatego tez zabieg pielegnacyjny
nalezy wykona¢ réwniez po zewnetrznej stronie grodzenia (min. 0.5 m).

Szczegbtowa technologia i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Sprzet zapewnia wykonawca.

Przewidywany okres wykonania to gtéwnie czerwiec, lipiec roku 2021 z mozliwo$cia zlecenia cze$ci prac
w maju, sierpniu, wrzes$niu oraz pazdzierniku w celu wykoszenia trzcinnika, malin i jezyn ktére mogtyby
zagrozi¢ sadzonkom zimg poprzez ich przygniecenie.

PROCEDURA ODBIORU:
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0dbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejagcych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktorego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

1.12-1.13
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewdw sztucznych
CW-SZTIL iglastych lub lisciastych HA
CW-SZTM Czyszczenia wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i siewow HA

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadno$cig do dwo6ch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

CGZr}llanna. Lesnictwo Adres Kod czynnosci trsutgsci)es’{::i J.M. llos¢
Stupia 16-04-2-09-245 -I -00 CW-SZTIL 3 HA 1,70
Stupia 16-04-2-09-248 -a -00 CW-SZTM 4 HA 3,29
Stupia 16-04-2-09-248 -b -00 CW-SZTM 4 HA 2,50
Stupia 16-04-2-09-249 -a -00 CW-SZTIL 4 HA 0,80
Stupia 16-04-2-09-256 -d -00 CW-SZTM 3 HA 0,50
Stupia 16-04-2-09-262 -c -00 CW-SZTIL 2 HA 1,30
Stupia 16-04-2-09-266 -c -00 CW-SZTIL 3 HA 2,50
Stupia 16-04-2-09-267 -f -00 CW-SZTIL 4 HA 0,48
Stupia 16-04-2-09-270 -a -00 CW-SZTIL 4 HA 2,65
cw Czarny Las | 16-04-2-10-143 -f -00 CW-SZTIL 4 HA 0,70
Czarny Las | 16-04-2-10-151 -a -00 CW-SZTIL 4 HA 0,95
Czarny Las | 16-04-2-10-157 -k -00 CW-SZTM 2 HA 0,22
Czarny Las | 16-04-2-10-160 -b -00 CW-SZTM 4 HA 1,41
Czarny Las | 16-04-2-10-160 -j -00 CW-SZTIL 4 HA 1,45
Czarny Las | 16-04-2-10-161 -a -00 CW-SZTIL 4 HA 1,05
Czarny Las | 16-04-2-10-163 -i -00 CW-SZTIL 4 HA 0,50
Czarny Las | 16-04-2-10-172 -d -00 CW-SZTIL 3 HA 2,10
Czarny Las | 16-04-2-10-173 -k -00 CW-SZTIL 5 HA 0,40
Sielec 16-04-2-11-183 -d -00 CW-SZTIL 3 HA 0,55
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Sielec 16-04-2-11-192 -c -00 CW-SZTIL 2 HA 1,40

Sielec 16-04-2-11-194 -a -00 CW-SZTIL 3 HA 2,20
Sielec 16-04-2-11-201 -b -01 CW-SZTIL 4 HA 1,85
Sielec 16-04-2-11-212 -b -00 CW-SZTIL 2 HA 1,90

Zakres prac obejmuje:
Usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gtuszacych gatunek gtéwny lub
domieszki pozadane, tagodzenie réznic wysokos$ci na granicach kep lub grup (drzew) - réznigcych sie
sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie wzrostu na stozkach, usuniecie zbednych przerostéw
lub przedrostéw, przerzedzenie przegeszczonych partii siewéw lub samosiewdw, usuwanie drzewek
wadliwych, chorych, obumierajgcych i obumartych. Czynnosci nalezy wykonaé przy pomocy siekiery,
tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie, ogtawianie, obraczkowanie, przycinanie z
pozostawieniem wycietych drzewek w miejscu $ciecia i utozeniem w taki sposob, aby nie zostaly
ograniczone mozliwo$ci wzrostu drzewek pozostawionych do dalszej hodowli. Poprawianie formy
drzew zwtaszcza u Db i Bk.
Przewidywany okres wykonania to:

Przewidywany okres wykonania: do 15 maja 2021 roku. W uzasadnionych przypadkach

dopuszcza sie wykonanie zabiegu w okresie listopad - grudzien 2021 r.
PROCEDURA ODBIORU:
0dbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,,Zestawieniu wykonanych
prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Pielegnowanie mlodnikéw (Kod grupy czynnosci: CP)
Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,
regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub ogtawianie
przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych, debowych i bukowych),
przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki,
popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.
Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w sosnowych
i lisciastych w gérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio drzewka dobrej zywotno$ci
i jako$ci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz panujgce w sosnowych i lisciastych.
Liczba drzewek dobrze uksztaltowanych tworzacych drzewostan gtéwny powinna na koncu fazy
mtodnika wynosi¢ dla sosny, debédw i buka ok. 3-4 tys. szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha, dla jodty do
2 tys. szt./ha. Nie nalezy usuwa¢ drzew wadliwych stanowigcych niezbedna domieszke biocenotyczna.
Przy wykonywaniu czyszczen péznych nalezy zwracaé¢ szczeg6lng uwage na usuwanie rozpieraczy,
przedrostéw i przerostow ttumigcych wartoSciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby spowodowac
powstanie luk, niepozgdanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sasiednich drzewek,
nalezy wykonac ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub obrgczkowanie. W szczegdlnych przypadkach
usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie
przyczyny wady, czyli jednego z dwéch pedéw prowadzacych. Przerzedzanie przegeszczonych
mtodnikéw debowych i bukowych oraz odnowien przetrzymywanych dlugi czas pod okapem
drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznoscia. Silniejsze przerzedzenie mozna
wykonywa¢ na granicy lasu, obok szerszych drdg, linii i szlakéw turystycznych. Ma ono na celu
wytworzenie ekotonéw - jako stref przejsciowych.
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Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego przekazanymi w zleceniu i w trakcie
wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace wykonuje sie przy
uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu
ciecia. Obalone drzewa muszg by¢ utozone na powierzchni gleby miedzy rzedami rosnacych drzew.

L.14-1.16
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary

CP-SZTIL1 Czyfszczenla p6Zne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z sadzenia HA
zabieg |

CP-SZTIL2 Czy.szczema p6zne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z sadzenia HA
zabieg Il

CP-SZTM1 Czy§zczen1a p6zne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia HA
zabieg |

CP-SZTM?2 Czy§zczen1a p6zne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia HA
zabieg 1

CP-NAT2 Czyszc;en.la poZne w m{odnlkach iglastych lub lisciastych z HA
odnowienia naturalnego zabieg Il

Jednostka rozliczeniowa - HA z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Szr;npné Lesnictwo Adres Kod czynnosci tﬁjtgrﬂeérli J.M. | llosé
Stupia 16-04-2-09-243 -a -00 CP-SZTM1 3 HA 2,98
Stupia 16-04-2-09-245 -| -00 CP-SZTM1 3 HA 1,70
Stupia 16-04-2-09-248 -d -00 CP-SZTIL2 3 HA 0,10
Stupia 16-04-2-09-249 -c -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,30
Stupia 16-04-2-09-250 -a -00 CP-SZTM1 3 HA 0,37
Stupia 16-04-2-09-250 -g -00 CP-SZTIL1 3 HA 1,30
Stupia 16-04-2-09-251 -c¢ -00 CP-SZTIL1 3 HA 1,44
Stupia 16-04-2-09-257 -a -00 CP-SZTIL1 3 HA 1,55

CP
Stupia 16-04-2-09-258 -d -00 CP-SZTIL1 3 HA 1,35
Stupia 16-04-2-09-262 -b -00 CP-SZTIL1 3 HA 1,50
Stupia 16-04-2-09-262 -c -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,75
Stupia 16-04-2-09-263 -g -00 CP-SZTM1 3 HA 1,05
Stupia 16-04-2-09-265 -g -00 CP-SZTIL1 3 HA 1,89
Stupia 16-04-2-09-266 -a -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,50
Stupia 16-04-2-09-266 -c -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,70
Stupia 16-04-2-09-266 -d -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,15
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Stupia 16-04-2-09-270 -b -00 CP-SZTIL1 3 HA 1,50
Stupia 16-04-2-09-272 -d -00 CP-SZTM1 2 HA 2,70
Stupia 16-04-2-09-272 -h -00 CP-SZTIL1 2 HA 0,80
Stupia 16-04-2-09-273 -d -00 CP-SZTM1 3 HA 1,35
Czarny Las 16-04-2-10-148 -h -00 CP-SZTIL2 3 HA 0,10
Czarny Las 16-04-2-10-156 -k -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,10
Czarny Las 16-04-2-10-162 -h -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,10
Czarny Las 16-04-2-10-163 -b -00 CP-SZTIL1 4 HA 0,20
Czarny Las 16-04-2-10-163 -g -00 CP-SZTM2 3 HA 2,39
Czarny Las 16-04-2-10-163 -k -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,10
Czarny Las 16-04-2-10-173 -l -00 CP-SZTIL1 3 HA 0,05
Sielec 16-04-2-11-179 -c¢ -00 CP-SZTM1 3 HA 1,97
Sielec 16-04-2-11-183 -d -00 CP-SZTM1 3 HA 0,40
Sielec 16-04-2-11-189 -h -00 CP-SZTM1 3 HA 0,10
Sielec 16-04-2-11-203 -f -00 CP-SZTM1 3 HA 2,31
Sielec 16-04-2-11-205 -b -00 CP-SZTM1 3 HA 1,80
Sielec 16-04-2-11-206 -c -00 CP-SZTM1 3 HA 0,10
Sielec 16-04-2-11-207 -a -00 CP-NAT2 3 HA 1,80

Zakres prac obejmuje:

Wyciecie, ogtowienie lub obrgczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek, przerostow,
rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i pilarki
na wysiegniku, przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika i pozostawienie wycietych
drzewek do naturalnego rozktadu, uktadajac je po Scieciu na ziemi. Drzewa, krzewy usuwane w czasie
czyszczen péznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek rosnacych w sposéb zapewniajacy im
swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wg wskazan wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi
z drég, szlakéw operacyjnych, rowdéw znajdujgcych sie na powierzchni oraz w jej bezposrednim
sasiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

0 ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usunietych w czasie zabiegu nalezy pozyskaé surowiec
drzewny zgodnie z Polska Norma i postanowieniami DZIALU III POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA.

Przewidywany okres wykonania: do 15 maja 2021 roku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
wykonanie zabiegu w okresie listopad - grudzien 2021 r.

PROCEDURA ODBIORU:

0dbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynno$ci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Realnie wykonane i pomierzone powierzchnie zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych
prac” na podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokoét Odbioru Robét”.
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Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng (0-ZGRYZM)

Dzial I - OCHRONA LASU

I1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka
miary
7AB-UPAK Zabezpieczenie upraw przed zwierzyng przez pakutowanie TSZT
drzewek

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:
— przygotowanie i dostarczenie materiatu na powierzchnie.
— zalozenie na paczek wierzchotkowy sadzonki pakut lub welny w sposéb umozliwiajacy ich
ochrone paczka
wierzchotkowego. Zabezpieczone zostang drzewka rosngce na uprawie gatunku, wskazanego
w zleceniu w ilo$ci nie mniejszej niz 50%, réwnomiernie rozmieszczone na powierzchni.
Materialy zapewnia Wykonawca.

utrzymanie

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach: pazdziernik, listopad 2021 r.

sie przez

Sezon

zimowo-wiosenny

I zapewniajgcy

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat Gz Lesnictwo Adres KOd. . Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Czamylas |16-04-2-10-149 -h -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSZT | 380
zw.pakutowa
Czamylas |16-04-2-10-159 -a -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSZT | 450
zw.pakutowa
Czamylas |16-04-2-10-168 -d -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSZT| 4,00
zw.pakutowa
Sielec 16-04-2-11-179 -a -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSZT| 0,30
zw.pakutowa
Sielec 16-04-2-11-196 -b -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSZT | 0,80
zw.pakutowa
OCHRL | 0-ZGRYZM | Sielec 16-04-2-11-197 -d -00 | ZAB-UPAK AEIIIIEW [I7AG 1 TSZT| 0,40
zw.pakutowa
Sielec 16-04-2-11-197 -g -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSZT| 0,20
zw.pakutowa
Sielec 16-04-2-11-199 -a -00 | ZAB-UPAK EISAIIIEL) G 1 TSzT| 1,20
zw.pakutowa
Sielec 16-04-2-11-199 -b -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSZT| 0,60
zw.pakutowa
Sielec 16-04-2-11-200 -¢ -00 | ZAB-UPAK LI L Tedo 1 TSzT| 0,60
zw.pakutowa
Sielec 16-04-2-11-206 -c -00 | ZAB-UPAK zabezp.upraw przed 1 TSZT| 0,30
zw.pakutowa
TSZT | 16,70
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnoSci i zleceniem,
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2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary
na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Wykladanie putapek na ryjkowce (0-ZWRYJK)

11.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
PUL-RY] Wyktadanie (wykopanie) putapek na ryjkowce SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Wykonanie putapek na ryjkowce - dotki chwytne, wedtug wskazan Zamawiajgcego.

Zakres prac obejmuje:

1) przygotowanie krazkéw z drewna sosnowego,

2) dostarczenie krazkéw lub gatezi na powierzchnie robocza,

3) wykonanie dotka o Srednicy 30 cm i gtebokosci 30 cm, o wszystkich $cianach pionowych,
rozplantowanie wykopanej ziemi na miedzyrzedzie i wlozenie krazkéw do przygotowanych
dotkow.

Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacja wskazang
przez Zamawiajgcego.

Materiat na putapki zapewnia Zamawiajacy.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia 2021 r., w miare
zaistniatych potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat Gpa Lesnictwo Adres KOd, . | Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Stupia 16-04-2-09-218  -00 | PUL-RyJ | “WYK:pufapekna 1 szt 12,00
ryjkowce
Stupia 16-04-2-09-218 4 -00 | PUt-ryJ | WYK!pulapekna 1 szT 7,00
ryjkowce
Stupia 16-04-2-09-218 -m -00 | PUL-Ryg | "WYKiputapekna 1 szT 3,00
ryjkowce
Stupia 16-04-2-09-243 -d 00 | PUL-Ryj | WK pulapekna 1 szT 7,00
ryjkowce
Stupia 16-04-2-09-257 -c -00 | PUL-RyJ | “Wkipulapekna 1 szT 11,00
ryjkowce
Stupia 16-04-2-09-265 -g -00 | PUL-Ryy | WYk pulapekna 1 szT 10,00
ryjkowce
Stupia 16-04-2-09-266 -d -00 | PUL-RyJ | WK pulapekna 1 SzT 170,00
ryjkowce
Cramylas | 16-04-2-10-156 -k -00 | PUL-RyJs | WKipulapekna 1 szT 88,00
ryjkowce
szT 308,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:
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1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie i ocene na gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktdrego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Badanie zapedraczenia gleby (0O-PROGNG)

I1.3
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
SZUK-PEDR Badanie zapedraczenia gleby SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiagzujaca Instrukcja Ochrony Lasu: Tom I § 22
- Kontrola wystepowania szkodnikéw korzeni tj. w szczego6lnosci:

1) wykonanie dotu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o gtebokosci zaleznej od poziomu przebywania
pedrakéw i postaci doskonatych chrabgszczéw, jednak nie mniej niz 0,5 m,
2) przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadéw zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi przez Zamawiajacego do pojemnikdéw z nasyconym wodnym roztworem soli
kuchennej oraz ich przekazanie Zamawiajgcemu,
3) zakopanie dotu i wyréwnanie powierzchni.
Rozmieszczenie dotéw musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania prac od 15 sierpnia do 30 wrze$nia 2021 r., a w przypadku prognozowania
wystgpienia zagrozenia w roku 2021 dopuszcza sie termin wiosenny zgodnie z zapisami IOL
§ 21 pkt. 2. O terminie rozpoczecia prac decyduje Le$niczy.

Pojemniki i roztwér soli kuchennej zapewnia Zamawiajacy.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci
Dziat gr)tjnpné Lesnictwo Adres czylr(l(r)l(is'ci Nazwa czynnosci tﬂ:ﬁ;‘li J.M. | llosé
Sielec 16-04-2-11-187 -c -99 | SZUK-PEDR | badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 9,00
Sielec 16-04-2-11-189 -b -00 | SZUK-PEDR | badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 9,00
Sielec 16-04-2-11-197 -g -00 | SZUK-PEDR | badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 8,00
Sielec 16-04-2-11-201 -b -99 | SZUK-PEDR | badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 7,00
OCHRL | O-PROGNG
Sielec 16-04-2-11-203 -f -00 | SZUK-PEDR | badanie zapedraczenia gleby 1 SZT | 13,00
Sielec 16-04-2-11-207 -d -00 | SZUK-PEDR | badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 9,00
Sielec 16-04-2-11-207 -f -00 | SZUK-PEDR | badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 3,00
Sielec 16-04-2-11-208 -c -00 | SZUK-PEDR | badanie zapedraczenia gleby 1 SZT | 25,00
SZT | 83,00
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PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania poszukiwan, co do ilosci, jakosSci
i zgodnosci ze zleceniem,

2) ilo$¢ dotéw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktdrego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Prébne poszukiwanie owad6éw w $ciole (0-PROGNS)

11.4
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
SZUK-OWAD Prébne poszukiwania owadéw w $ciole SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiazujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom I1 § 35-
40 wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw
pierwotnych sosny (metodg 10 powierzchni lub podokapowa3) tj. w szczegd6lnoSci:

a) metoda 10 powierzchni
przeszukanie $ciétki i gleby mineralnej na gteboko$¢ 5-10 cm wewnatrz ramki na wszystkich
powierzchniach prébnych,
przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m
na powierzchniach o numerach nieparzystych,
zebranie owadéw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie w
opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

b) metoda podokapowa
wyznaczenie u podstawy drzewa powierzchni odzwierciedlajagcej zarys jego korony,
a nastepnie przeszukanie w tym miejscu $ci6tki i gleby mineralnej do gtebokosci ok 20 cm na
wszystkich powierzchniach prébnych, prace nalezy rozpocza¢ od zewnetrznej czesci
wyznaczonego obrysu powierzchni w kierunku pnia.
przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m,
zebranie owadéw z powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie w opisanych
pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajacemu.

Metoda jesiennych poszukiwan szkodnikow pierwotnych sosny zostanie wskazana przez ZOL.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny w obecnos$ci Zamawiajgcego.

Pudetka do zbierania owadéw zapewnia Zamawiajgcy.
Narzedzia (pazurki, szpadel, ramki) zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2021 r.
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat GIabe Lesnictwo Adres o - Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Stupia 16-04-2-09- - - | SZUK-OWAD | Prébne pcs?ii;‘ég""owad'w 1 SzT | 4,00
OCHRL | O-PROGNS | Czamny Las 16-04-2-10- - - | SZUK-OWAD | Probne pcs?ii;‘ég""owad'w 1 szT| 3,00
Sielec 16-04-2-11- - - | SZUK-OWAD | Probne poszukiw.owad.w 1 szT| 2,00
Sciotce
szT| 9,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka powierzchni probnej [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan co do iloSci, jakosci
i zgodno$ci ze zleceniem,

2) ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protok6t Odbioru Robot”.

Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka (0-GRODZN)

IL.5
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka HM

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

1) dostarczenie materialdw na miejsce wykonania ogrodzenia ze wskazanych przez
przedstawicieli Zamawiajgcego miejsc znajdujacych sie na terenie lesnictwa.

2) przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajgcych
w prawidlowym wykonaniu ogrodzenia krzewo6w, krzewinek i roslinnosci zielnej,

3) rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkéw na gtebokos¢ 0,5 m (z doktadnoscig do
+/- 5 cm). Odlegto$¢ miedzy stupkami wynosi 4 m (do +/- 0,5 m).

4) rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu. Rozwijanie
siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego poprzez
owiniecie stupa siatkg na catym obwodzie, konice drutéw poziomych mocujemy do stupa za
pomoca skobli. Siatke na stupach posrednich mocujemy przybijajgc druty poziome skoblami
(min. 4 szt.) przybijajac do stupka co najmniej cztery druty, przy czym drut goérny i dolny
przybijane sg kazdorazowo, pozostate dwa rozmieszczone rownomiernie wzdtuz stupka. Skobli
nie dobijamy, druty musza mie¢ mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie. Rolki siatki taczymy
poprzez zaplecenie drutéw poziomych.

Umocowanie siatki polega na jej opalikowaniu - nalezy wbi¢ min. 1 palik debowy w grunt
pomiedzy kazdym z przeset i za pomoca skobli lub gwozdzi przybi¢ do niego dolny skrajny drut
siatki. Siatka winna by¢ prawidtowo naciagnieta i polaczona (poszczegélne odcinki) oraz
szczelnie styka¢ sie z powierzchnig gruntu. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace koncowki drutéow
poprzez zaplecenie ich w pozostate elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie
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uszkodzonych punktowo fragmentdw siatki. Siatka musi zosta¢ zawieszona tak, aby odlegtos¢
od podtoza do gérnej krawedzi siatki nie byta nizsza od parametréw technicznych wygradzanej
siatki.

5) zabezpieczenie stupkéw przed wychylaniem oraz naciagu siatki poprzez wykonanie odkosu
od stupka na zatamaniach przebiegu grodzenia oraz na odcinku ptotu, gdzie grodzenie
przebiega w linii prostej wzdtuz 5 kolejnych stupkow.

stupki narozne zabezpieczamy w minimum dwdch kierunkach.

6) wykonanie przetazéow w wyznaczonych miejscach w liczbie min. 1 szt. na kazda
zabezpieczong powierzchnie o ciggtej granicy, wg zalaczonego schematu. O miejscach przejs¢
decyduje odpowiedzialny terytorialnie le$niczy.

0,5m

Materiaty zapewnia:
e Zamawiajacy - siatka grodzeniowa i stupki,
e Wykonawca - skoble ocynkowane 3x30 (ok. 0,6 kg na 1 hm) i gwozdzie ocynkowane
4,5x125 (ok. 0,4 kg na 1 hm).

Ogrodzenie musi by¢ wykonane w taki sposdb, aby cechowato sie maksymalng stabilnoscig,
trwatoScia oraz szczelnoscia oraz stanowito skuteczng bariere dla zwierzyny lesnej
uniemozliwiajgc jej przedostanie sie do wewnatrz ogrodzenia zaréwno pod jak i nad siatka.

Ogrodzenia zostang wykonane z pozyskanych kosztem Zamawiajacego i przekazanych
Wykonawcy niekorowanych stupkéw debowych i grodzeniowej siatki lesnej pochodzace;j
z uprzednio zdemontowanych grodzen lub zakupionej przez Zamawiajacego nowej siatki
le$nej. Pozostate materiaty - gwozdzie, skoble, drut konieczny do mocowania i naciggania siatki
- zapewni Wykonawca.Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do
czerwca 2021 r. oraz od wrze$nia do grudnia dla odnowien zaplanowanych na okres jesienny.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat S Lesnictwo Adres KOd, . Nazwa czynnosci Stopie’ﬁ_ J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Stupia 16-04-2-09-236 -a -99 | GRODZ-SN 9r°dze”'f“‘zji‘r’1r)‘f"" siatkg 1 HM | 16,50
OCHRL | 0-GRODZN , —
Stupia 16-04-2-09-237 - -00 | GRODZ-SN 9r°dze”'ﬁi;i‘r’$w siatka 1 HM 4,50
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Stupia 16-04-2-09-244 -g -00 | GRODZ-SN 9r°dze”if]i;‘:1r;w siatkg HM 7,00
Stupia 16-04-2-09-249 -¢ -00 | GRODZ-SN g'OdZE”iﬁi‘Z‘%r;W gt HM 7,60
Stupia 16-04-2-09-252 f -00 | GRODZ-SN g'OdZE”iﬁi‘Z‘%r;W siatkg HM 8,20
Stupia 16-04-2-09-260 -a -00 | GRODZ-SN 9’°dze”if“‘2‘i‘f{;‘” siatka HM | 12,00
Stupia 16-04-2-09-260 -n -00 | GRODZ-SN 9r°dze”if]i;‘:1r;w siatkg HM 2,40
Stupia 16-04-2-09-268 -¢ -00 | GRODZ-SN 9’°dze”if“‘2‘i‘f{;‘” siatka HM | 10,80
Czamylas | 16-04-2-10-143 -a -00 | GRODZ-SN 9’°dze”if“‘2‘i‘f{;‘” siatkg HM 5,50
Czarnylas |16-04-2-10-145 -d -00 | GRODZ-SN 9r°dze”iii;i‘r’1§‘7w EELE HM 7,60
Czarnylas |16-04-2-10-161 -p -00 | GRODZ-SN 9r°dze”if“;‘r’1r;"" siatkg HM 5,20
Czamylas | 16-04-2-10-232 -c -99 | GRODZ-SN 9r°dze”if]i;‘r’1r;"" EELE] HM | 14,50
Czamylas | 16-04-2-10-233 -a -99 | GRODZ-SN 9r°dze”if]i;‘r’1r;w siatkg HM | 16,50

HM | 118,30

PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest 100 m (hektometr) [HM]

Odbior prac nastapi poprzez:

1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugos$ci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosci: ilo$¢ i rozmieszczenie stupkoéw, naciag i
mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéow zgodnie z przyjeta technologia
wykonania grodzenia.

Realnie wykonane i pomierzone dlugosci zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Demontaz (likwidacja) ogrodzen (0O-GRODZR)

I1.6
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
ZDJ SIATK Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:
1) demontaz wskazanych w zleceniu grodzen upraw lesnych

2) oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie czeSci zawinietej,
3) zdjecie i zrolowanie siatki,

4) Zwiniecie pochodzacej z likwidowanych grodzen siatki w zwarte rolki o $rednicy do 70 cm
nadajaca sie do ponownego wykorzystania. Osobno ztozy¢ siatke przeznaczong do
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zlikwidowania. Kazda z rolek musi mie¢ przypieta metryke z informacja: oddziat z jakiego
pochodzi, dtugosc),
5) rozbiérke przetazéw/bram,
6) wykopanie lub $ciecie rowno z ziemia stupkdéw,
7) wyréwnanie powierzchni gleby,
8) pozostawienie do naturalnego rozktadu stupkéw nienadajacych sie do dalszego wykorzystania
9) zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do magazynu le$nictwa

10) roztadunek i utozenie odzyskanych materiatéw we wskazanym miejscu.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do marca 2021 r. - 90%
dtugosci rozgradzanych grodzen a pozostate 10% mozliwe do konica roku 2021.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat ((:E,zr;np: Lesnictwo Adres czyI:l(r)Iiéci Nazwa czynnosci tg}gﬁi:éii J.M. | llosé
Stupia 16-04-2-09-236 -a -01 | ZDJ SIATK | zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM | 16,60
Stupia 16-04-2-09-249 -j -00 | ZDJ SIATK | zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 7,60
Stupia 16-04-2-09-266 -c -00 | ZDJ SIATK | zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 5,00
Stupia 16-04-2-09-270 -f -00 | ZDJ SIATK | zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 7,50
OCHRL | 0-GRODZR Czarny Las 16-04-2-10-146 -a -01 | ZDJ SIATK | zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM | 10,50
Czarny Las 16-04-2-10-151 -c -00 | ZDJ SIATK | zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 5,64
Czarny Las 16-04-2-10-160 -j -00 | ZDJ SIATK | zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM | 12,54
Czarny Las 16-04-2-10-167 -c -00 | ZDJ SIATK | zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 4,90
Czarny Las 16-04-2-10-174 -j -00 | ZDJ SIATK | zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 3,90
Sielec 16-04-2-11-191 -f -00 | ZDJ SIATK | zdjecie siatki ogrodzeniowej 1 HM 7,80
HM | 81,98
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 100 m (hektometr) [HM]

Odbiér prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,
2) zweryfikowanie pomiaru dtugosci likwidowanego grodzenia,

3) sprawdzenie wyrdéwnania powierzchni gleby w miejscu demontazu oraz utoZzenia
i illo$ci materiatow odzyskanych z rozbiorki.

Realnie wykonane i pomierzone dlugosci zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktdrego zostanie sporzadzony ,Protok6t Odbioru Robot”.
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Wywieszanie nowych budek legowych i schronéw dla nietoperzy (0O-BUDKIN)
1.7

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
ZAW-BUD Wyw1eszan1e nowych budek legowych i schronéw dla ST
nietoperzy

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Zakres prac obejmuje:

1) odbiér budek legowyc/schrondw dla nietoperzy z magazynu le$nictwa,

2) rozwiezienie budek/schronéw dla nietoperzy po terenie le$nictwa,

3) przymocowaniu budki legowej/schronéw dla nietoperzy do drzewa na wysokosSci 3-4 m
otworem wylotowym skierowanym na wschdéd lub potudniowy wschod.

Materiaty do przymocowania budek zapewnia Wykonawca.
Budki legowe/schrony dla nietoperzy zapewnia Zamawiajacy.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcu listopadzie i grudniu 2021 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat gr;npné Lesnictwo Adres czyfl?lcci)éci Nazwa czynnosci trsutc‘l)r?ci)es'r’::i J.M. llosé
OCHRL | O-BUDKIN | Sielec 16-04-2-11- - - | ZAW-BUD | rozwiesz.zawiesz.skrzyn.lggow. 1 SZT 10,00
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilo$ci, jako$ci i zgodnosci ze

zleceniem,

2) ilo$¢ budek legowych/schronéw dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich
policzenie na gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Konserwacja starych budek legowych i schronéw dla nietoperzy (0-BUDKIS)

I1.8
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
CZYSZ-BUD Czyszczenie budek legowych i schronéw dla nietoperzy SZT

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Zakres prac obejmuje:
1) dojazd do budek, schron6w na terenie le$nictwa
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2) otwarcie, doktadne oczyszczenie budek legowych/schronéw dla nietoperzy z pozostatosci po
legach, itp.;

3) wykonanie drobnych napraw (np. przybicie daszka, boku, poprawienie mocowania budek, itp.),

4) przygotowanie ich do kolejnego sezonu poprzez wsypanie do budki legowej garsci trocin lub
torfu,

5) zebranie elementéw pochodzacych ze zniszczonych budek legowych/schronéw i przekazanie
ich Zamawiajgcemu.

Materiaty: trociny (torf), gwozdzie - zapewnia Wykonawca.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcu listopadzie i grudniu 2021 r.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

. Grupa - Kod - Stopien 2z
Dziat czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci JM. | llosé
. o.00. . ! czyszczenie skrzynek
Stupia 16-04-2-09 CZYSZ-BUD legowych 1 SZT 80,00
OCHRL | O-BUDKIS | Czarny Las 16-04-2-10- - - | CZYSZ-BUD CZyszclze”'e skrzynek 1 szT| 30,00
egowych
Sielec 16-04-2-11- - - | CZYSZ-BUD IR PRI 1 szT| 30,00
legowych
SZT | 140,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakoSci i zgodnosci
ze zleceniem,

2) ilo$¢ budek legowych/schronéw dla nietoperzy zostanie ustalona poprzez ich
policzenie na gruncie (posztucznie).

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protok6t Odbioru Robot”.

Prace godzinowe w ochronie lasu
(0-BOBRY, 0-ZWRYJK, 0-ZWRY]M, 0-GRODZS, 0-SMIECI, 0-POZ, 0-SPALGAL)

I1.9.1 Ograniczenie szk6d wyrzadzanych przez bobry (0-BOBRY)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:
wykonanie rozbiérki tam bobréw zlokalizowanych na terenie le$nictwa. Tamy do rozbiorki
beda wyznaczane przez administracje lesnictwa wedtug biezacych potrzeb. Zlecone prace beda
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polegaty na rozbidrce tam i wyniesieniu elementdw ich konstrukcji na przylegty teren oraz
réwnomierne roztozenie na powierzchni. Prace beda wykonane pod nadzorem administracji
leSnictwa.

Materialy i sprzet konieczne do wykonania ww. czynno$ci zapewnia Wykonawca.

Prace zlecane bedg wg biezgcych potrzeb, w okresie trwania umowy w 2021 ., yA
uwzglednieniem termindw na wykonywanie czynnosci podlegajacych zakazom w stosunku do
dziko wystepujacych zwierzat gatunkéw objetych ochrong gatunkowg - Ustawa o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (marzec-kwiecien oraz sierpien-listopad).

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Dziat e Les$nictwo Adres gat o Nazwa czynnosci Stopie’r'l_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
OCHRL | O-BOBRY | Czarny Las 16-04-2-10- - - | GODZ RH FUEES) EECr (RO 1 H | 100,00
zagospod.
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

11.9.2 Kontrola i utrzymanie putapek w sprawnoéci (0- ZWRY]K)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Kontrola/zwalczanie wystepowania szkodnikéw w uprawach przy uzyciu putapek
tradycyjnych przygotowanych wcze$niej wedtug wskazan Zamawiajgcego.

Zakres prac obejmuje:

1) utrzymanie putapek w sprawnosci tj. wymiana krazkéw, poprawienie Scian dotkéw oraz
wybieranie i niszczenie ryjkowcdw, uwalnianie organizmow pozytecznych, itp.,

2) usuwane na biezgco krazki lub gatezie nalezy pozostawi¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego (w sasiedztwie uprawy) do ich naturalnego rozktadu.

3) po ostatniej ustalonej przez miejscowego lesniczego kontroli dotki nalezy zasypac
(po uprzednim uwolnieniu organizmoéw pozytecznych) .

Material zapewnia Zamawiajacy.
Rozmieszczenie putapek na powierzchni roboczej musi by¢ zgodne z lokalizacjg wskazang

przez Zamawiajgcego.

Prace planowane do realizacji w miesigcach od maja do wrze$nia 2021 r., w miare zaistniatych
potrzeb.
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat g Les$nictwo Adres e - Nazwa czynnosci Stople'n. J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Stupia 16-04-2-09-218 k -00 | GODz RH | Prace godz. reczne z 1 H 2,40
zagospod.
Stupia 16-04-2-09-218 - -00 | GODz RH | Prace godz. reczne z 1 H 1,40
zagospod.
Stupia 16-04-2-09-218 -m -00 | GoDz RH | Prace godz. reczne z 1 H 0,60
zagospod.
Stupia 16-04-2-09-243 -d -00 | GODZ RH Pracezgogz' ;%CZ”“ 1 H 1,40
OCHRL | 0-ZWRYJK e gd pr —
Stupia 16-04-2-09-257 -¢ -00 | GODZ RH godz. reczne z 1 H 2,20
zagospod.
Stupia 16-04-2-09-265 -g -00 | GODZ RH | Prace godz. reczne z 1 H 2,00
zagospod.
Stupia 16-04-2-09-266 -d -00 | GODZ RH | Prace godz. reczne z 1 H 34,00
zagospod.
Czarny 16-04-2-10-156  -00 | GODZ RH | Frace godz. reczne z 1 H 17,60
Las zagospod.
H 61,60
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony ,Protoko6t Odbioru Robot”.

11.9.3 Usuwanie drzewek porazonych na uprawach (0-ZWRYJM)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje usuniecie przez wyrwanie z powierzchni drzewek porazonych przez
owady, nastepnie wyniesienie/wywiezienie ich w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego i ich
utylizacje (np. spalenie). Prace obejmg w szczegélnosci mechaniczng ochrone upraw przed
smolikiem:

a) wyszukiwanie drzewek z objawami wskazujacymi na zasiedlenie przez smolika:
- z wiedngcymi i wygietymi ku dotowi mtodymi pedami

- z igliwiem barwy szarozielonej, zéttej lub rude;j

- z licznymi Sladami Zerowania i kroplami zasychajgcej zywicy na strzatkach

- zZ chodnikami larwalnymi i kolebkami poczwarkowymi umiejscowionymi pod kora,
w szyjach korzeniowych

b) zasiedlone drzewka nalezy wyrwacé (nie wycinaé) i pali¢ lub zrebkowa¢. Zabieg ten
powinien by¢ wykonany przed opuszczeniem kolebek poczwarkowych przez mtode
chrzaszcze.
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Lesniczy okre$la lokalizacje miejsca wykonania zabiegu. Prace bedg wykonane pod nadzorem
administracji le§nictwa. Prace bedg wykonywane w miare zaistnialych potrzeb, w miesigcach
od maja do wrzes$nia 2021r.

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Dziat GRRa Les$nictwo Adres e - Nazwa czynnosci Stopie’ﬁ_ J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Czarny Las 16-04-2-10- - - | GODZ CH | Prace godz.- ciggnik zagospod. 1 H 2,00
OCHRL | O-ZWRYJIM
Czarny Las 16-04-2-10- - - | GODZRH Prace godz. reczne z 1 H 24,00
zagospod.
PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest roboczogodzina [H], odbidr prac utrwalony w

formie pisemnej, nastgpi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

11.9.4 Prace zwigzane z naprawg (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych (0-GRODZS)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:
* dowo6z materiatéw na powierzchnie na terenie le$nictwa
* wymiane stupéw na nowe
* naciaggniecie lub wymiane siatki (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu le$nictwa na
koszt Wykonawcy. Zuzyta siatke, nienadajacy sie do dalszego uzytkowania nalezy zgodnie ze
zleceniem zwrdci¢ do magazynu le$nictwa)
* naprawe lub wymiane bram i przejs$¢
* usuniecie z ogrodzen roslinnosci w zakresie wymaganym do konserwacji na odlegto$¢ min.
0,5 m od grodzenia
Siatke nalezy przybija¢ wytacznie skoblami.
Materiaty:
e Zamawiajacy zabezpiecza siatke i drewno na wymiane stupéw bez dowozu,
e Wykonawca gwozdzie, skoble, drut.

Prace planowane do wykonania w miare zaistniatych potrzeb w catym okresie
obowigzywania umowy w 2021 r., z nasileniem w okresie po- i przedzimowym lub po
wystapieniu zjawisk atmosferycznych niszczacych ogrodzenia.
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Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat GRRa Les$nictwo Adres KOd,. Nazwa czynnosci Stople’n_ J.M. | llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Stupia 16-04-2-09- - - | GODZRH Prace godz. reczne z 1 H 60,00
zagospod.
OCHRL | 0-GRODZS | Czamy Las 16-04-2-10- - - | GODZ RH Prace godz. reczne z 1 H | 30,00
zagospod.
Sielec 16-04-2-11- - - | GODZ RH IR EE6r (a0 1 H 37,50
zagospod.
H | 127,50
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest roboczogodzina [H], odbidr prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci,

3) zweryfikowanie dtugosci wykonanej konserwacji.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

I1.9.5 Porzgdkowanie terenu le§nego (0-SMIECI)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:

1) lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw zasmieconych na terenie

le$nictwa, rowniez poza drogami leSnymi,

2) zbieranie $mieci do workéw oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wtasciwego

terytorialnie le$niczego.

3) dostarczenie $mieci do wskazanego przez Zamawiajagcego miejsca ich roztadunek ze srodkow

transportowych i zatadunek do kontenera na $mieci.
Worki zapewnia Zamawiajacy.
Prace zlecane beda w calym okresie obowigzywania umowy w 2021 r., w miare zaistniatych

potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Dziat | °'UP2 | | egnictwo Adres Kod | Nazwa czynnosci | Stopieft IM. llogé
czynn. czynnosci trudnosci
Prace godz.
Stupia 16-04-2-09- - - | GODZRH reczne z 1 H 150,00
zagospod.
Prace godz.
OCHRL | O-SMIECI | Czarny Las | 16-04-2-10- - - | GODZRH reczne z 1 H 150,00
zagospod.
Prace godz.
Sielec 16-04-2-11- - - | GODZRH reczne z 1 H 150,00
zagospod.
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H 450,00
Dziat GRpa Lesnictwo Adres KOd, . | Nazwa czynnosci Stople'n. J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Stupia 16-04-2-09- - - | GopzcH | _ Pracegodz- 1 H 15,00
ciggnik zagospod.
OCHRL | O-SMIECI | Czamy Las | 16-04-2-10- - - | GopzcH |  Fracegodz- 1 H 15,00
ciggnik zagospod.
Sielec 16-04-2-11- - - | GoODzcH | _ Pracegodz- 1 H 15,00
ciggnik zagospod.
H 45,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony

w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego

zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

I1.9.6 Pozostate prace godzinowe w ochronie lasu (0-P0OZ)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:
Pozostate prace godzinowe reczne w ochronie lasu, w szczego6lnosci:

1. wykonanie prac zwigzanych m.in z zabezpieczeniem granic, kopanie i udraznianie
rowéw melioracyjnych oprawienie oraz konserwacja rogatek lesnych i tablic

informacyjnych,
2. zwalczanie inwazyjnej flory,

3. pozostate prace, ktérych nie mozna zakwalifikowaé do wymienionych w opisie

czynnosci ujetych w opisie technologii wykonawstwa prac le$nych.

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Prace wykonywane beda na terenie lesnictwa w miejscach wskazanych przez wlasciwego
terytorialnie Le$niczego w miare zaistniatych potrzeb, w okresie obowigzywania umowy w

2021 r. Prace beda wykonane pod nadzorem administracji le$nictwa.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

. Grupa - Kod - Stopien s
Dziat czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci ] J.M. llosé
Stupia 16-04-2-09- - - | GODZRH Prace godz. reczne z 1 H 30,00
zagospod.
OCHRL | 0-POZ | CzamyLas 16-04-2-10- - - | GODZ RH RracejooczlIvcznetz 1 H 50,00
zagospod.
Sielec 16-04-2-11- - - | GODZ RH Prace godz. reczne z 1 H 40,00
zagospod.
H | 12000
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PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

I1.9.7 Prace zwiazane z utylizacja pozostato$ci pozabiegowych (O-SPALGAL)

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary

GODZ RH Prace godzinowe wykonane recznie H

GODZ CH Prace godzinowe wykonane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje:
Zwalczanie szkodnikéw owadzich (kornikéw sosnowych, jodtowych oraz swierkowych) po
przez:

1. wynoszenie i ukltadanie pozostatoSci pozabiegowych (gatezi, wierzchotkéow drzew
zasiedlonych) w stosy niewymiarowe,

2. jesliistnieje taka potrzeba - zatadunek i przewdz pozostatosci pozabiegowych (gatezi,
wierzchotkéw drzew zasiedlonych) do miejsca spalenia okreSlonego przez
Zamawiajgcego,

3. uzgodnienie terminu spalana pozostatosSci pozabiegowych (gatezi wierzchotkéw drzew
zasiedlonych) z Zamawiajacym,

4. spalenie pozostatosci pozebiegowych z zachowaniem zasad okreslonych w Pkt. 2.3.7. -
2.3.8. Instrukcji Ochrony Przeciwpozarowej Lasu - Postugiwanie sie otwartym ogniem
w lesie.

5. zabezpieczenie i nadzorowanie miejsca spalania pozostatosci pozabiegowych, ktore
powinno trwa¢ do czasu zupelnego wygasniecia ognia lub obfitego deszczu,
gwarantujgcego catkowity zanik zarzewia ognia,

Szczegbtowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.
Prace wykonywane beda na terenie lesnictwa w miejscach wskazanych przez wlasciwego
terytorialnie Les$niczego. Prace zlecane beda w okresie obowigzywania umowy w 2021 r.,

w miare zaistniatych potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynno$ci

Dziat Grupa |} o<nictwo Adres Kod | Nazwa czynnosei | Stopien IM. llogé
czynn. czynnosci trudnosci
Stupia 16-04-2-09- - - | GODZRH | Prace godz. reczne 1 H 100,00
z zagospod.
OCHRL | O-SPALGAL | CZamY 16-04-2-10- - - | GODZRH | Prace godz. reczne 1 H 100,00
Las z zagospod.
Sielec 16-04-2-11- - - | GODZRH | Prace godz. reczne 1 H 100,00
z zagospod.
H 300,00
Dziat ez Les$nictwo Adres e .. | Nazwa czynnosci Stople'n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
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Prace godz.-

Stupia 16-04-2-09- - - | GODZCH | _ '@ 1 H 10,00
ciggnik zagospod.
OCHRL | 0-SPALGAL | CZ2MY 16-04-2-10- - - | GoDz cH | _ Fracegodz- 1 H 10,00
Las ciggnik zagospod.
Sielec 16-04-2-11- - - | GODZCH | _ Pracegodz.- 1 H 10,00
ciggnik zagospod.
H 30,00
PROCEDURA ODBIORU:

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbidr prac utrwalony
w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,

2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

Real

nie wykonane zostanie ujete w , Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego

zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Dzial III - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

’ KOD GRUPY CZYNNOSCI /
Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD CZYNNOSCI
IA, 1AK, 1B, IBK, IC, ICK, IAS, IBS, ICS, IIA, lIAK, AU, IIAUK, 1IB,
IBK, 11BU, 1IBUK, IIC, IICK, 1ICU, IICUK, 1D, 1IDK, 1IDU, IIDUK,
I1IA, 1IAK, IIAU, IIIAUK 11IB, 11IBK, 11IBU, I1IBUK, IVA, IVAK,
POZYSKANIE DREWNA | VAU VAUK, VB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, IVCUK,
(ednostka rozliczeniowa - VD IVOK VDU, IVDUK, V, VK, lIAS, lIAUS, IIBS, IIBUS, IiCS,
- metr szeécienny IICUS, 1IDS, 1IDUS, I1IAS, IAUS, 11IBS, I1IBUS, IVAS, IVAUS, IVBS,
o (M3)podawany IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS, VS, CSS, CSSK, TPN, TPNK,

z doktadnoscia do dwéch  [TPP, TPPK, CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK, DRZEW,
miejsc po przecinku) DRZEWK, PtAZ, PLAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, PTPK,
PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW/

CWDPN, CWDPG, CWDN-D, CWDG-D, CWDMN, CWDMG

Pozyskanie drewna bedzie sie odbywa¢ wg nastepujgcych zatozen:

a.

na pozycjach cie¢, na Kktérych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn
wielooperacyjnych do pozyskania drewna (harwesteréw, procesoréw) Wykonawca jest
zobowigzany do realizacji zlecenia technologia reczng przy uzyciu pilarki spalinowej (pkt.
[11.1.A opisu przedmiotu zamoéwienia),

na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych do
pozyskania drewna (harwesteréw, procesorow) Wykonawca jest zobowigzany do

realizacji zlecenia technologia maszynowa w stosunku do co najmniej 70% planowanej
migzszo$ci na kazdej z pozycji cie¢ (pkt. II1.1.B opisu przedmiotu zamoéwienia),

na pozycjach cie¢, na ktérych Zamawiajgcy nie zastrzegt braku mozliwosci wykorzystania
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maszyn wielooperacyjnych Wykonawca pozyska drewno w technologii mieszanej
opisanej w punkcie I11.1.C opisu przedmiotu zaméwienia) uwzgledniajac w szczegdlnosci:

- zapewnienie wtasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy,
- wymagania zamawiajacego dotyczace ilosci i jako$ci surowca okreslonych w zleceniu,
- termin realizacji zlecenia,
- wymég minimalizacji uszkodzen w srodowisku leSnym przy realizacji zlecenia,
-inne szczeg6towe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w
zleceniu,
Zamawiajacy przewiduje w danej cze$ci zamdwienia, Ze szacowana migzszos$¢
grubizny mozliwej do pozyskania maszynowego bedzie ksztattowata sie na
poziomie 27% ogdblnej migzszosci grubizny do pozyskania w pakiecie
(okoto 85% grubizny przeznaczonej na pozycjach do pozyskania w technologii
maszynowej oraz okoto 50% grubizny do pozyskania w technologii mieszanej),
szczeg6towe informacje o pozycjach zakwalifikowanych do w/w technologii oraz
uktadzie sortymentowym zostaly zamieszczone w Tabelach nr 1,2,3 i 4 opisu przedmiotu
zamoOwienia
w sytuacji, gdy zmiana technologii umozliwitaby Wykonawcy terminowa lub nalezyta
realizacje zobowiagzan wynikajacych z umowy dopuszcza sie zmiany w technologii
pozyskania drewna z zastrzeZeniem, Ze zmiana technologii nie bedzie powodowaé
niekorzystnych konsekwencji finansowych i organizacyjnych dla Zamawiajacego
dotyczacych realizacji umowy,
wybrana technologia pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynowa nie moze
powodowa¢ ponadnormatywnych uszkodzen drewna, zapisanych w normach i
warunkach technicznych, obowigzujacych w PGL LP oraz zapiséw w SIWZ. Technologia
pozyskania drewna, zaréwno pilarka jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze
powodowac uszkodzen pozostajacego drzewostanu, ponad wynikajace z zapisow umowy,
zatgcznik do SIWZ nr 8,
wszystkie stosowane w zleceniach kody czynnosci stuzg jedynie do podania szacowanej
migzszosci grubizny planowanej do pozyskania, a podana lokalizacja cie¢ moze ulec
Zmianie,
rozliczenia beda prowadzone jedng zaproponowana przez Wykonawce stawka w kazdej z
ponizej pogrupowanych kategorii cie¢ bez wzgledu na przyjeta technologie pozyskania:

Kategorie cie¢ / Grupy czynnoSci

Ciecia zupetne - rebne
(rebnie I)

IA, 1AK, 1B, IBK, IC, ICK, IAS, IBS, ICS

Pozostate ciecia rebne w ramach
rebni ztozonych

1A, HAK, I1AU, IAUK, 1B, 1IBK, 11BU, IIBUK, IIC, 1ICK, 1ICU,
[ICUK, 11D, IIDK, 1IDU, IIDUK, HIA, INIAK, IIIAU, IIIAUK 11IB, I11BK,
[IBU, IBUK, IVA, IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, IVBU, IVBUK,
IVC, IVCK, IVCU, IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, V, VK, IIAS,
[IAUS, IIBS, 1IBUS, IICS, IICUS, IIDS, IIDUS, HIAS, [IIAUS, 11IBS,
[IIBUS, IVAS, IVAUS, IVBS, IVBUS, IVCS, IVCUS, IVDS, IVDUS,
VS

Trzebieze p6zne i ciecia sanitarno -
selekcyjne (CSS)

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

Trzebieze wczesne i czyszczenia
pdZne z pozyskaniem masy

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, TWPK

Ciecia przygodne i pozostate

DRZEW, DRZEWK, PtAZ, PtAZK, PR, PRK, PRZEST, PRZESTK,
PTP, PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, UPRZPOZK, ZADRZEW
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j- prace z zakresu pozyskania drewna zlecane beda sukcesywnie, w miare potrzeb
wynikajacych z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego,
k. planowane pozycje cie¢ podzielono na nastepujgce stopnie trudnosci:

1. Tereny nizinne :

Stopnie
trudnosc | Warunki pracy/rodzaj cie¢
i
01 Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych o zasobnos$ci powyzej 200 m3
grubizny na ha
- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podrostami,
02 - Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnos$ci 81-200 m3 grubizny na ha,
- Rebnie ztoZone bez ochrony nalotéw i podrostow
- Rebnie ztozone z ochrong nalotéw i podrostow,
- Zreby zupelne w drzewostanach o zasobnosci do 80 m3 grubizny na ha,
03 - Trzebieze 111 i starszych klas wieku,
- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas
wieku
- Trzebieze II klas wieku,
04 - Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w mlodszych klasach wieku,

- Czyszczenia pdzne

2. Tereny wyzynne i gorskie:

Stopnie
trudnosci

Warunki pracy/rodzaj cie¢

01

- Zreby zupetne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci do 800
m nad poziomem morza

02

- Zreby zupelne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50%
powierzchni potoZzone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie czes$ciowe i gniazdowe bez ochrony nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potoZzone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Zreby zupelne w drzewostanach jednopietrowych potozone na wysokosci powyzej
800 m nad poziomem morza

03

- Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,

- Trzebieze 11 i Il klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe w
IV i starszych klasach wieku potozone na wysokosci do 800 m nad poziomem morza,
- Zreby zupetne w drzewostanach wielopietrowych lub z podszytami powyzej 50 %
powierzchni potozone na wysoko$ci powyzej 800 m nad poziomem morza,

04

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i Il klasach wieku potozone
na wysokos$ci do 800 m nad poziomem morza,

- Rebnie czesciowe i gniazdowe z ochrong nalotéw i podrostéw oraz trzebieze IV i
starszych klas wieku potozone na wysokosci powyzej 800 m nad poziomem morza,
- Trzebieze 11 i Il klas wieku i uzytki przygodne oraz ciecia sanitarne jednostkowe w
IV i starszych klasach wieku potozone na wysokos$ci powyzej 800 m nad poziomem
morza

05

- Uzytki przygodne i ciecia sanitarne jednostkowe w II i IIl klasach wieku na
wysokosci ponad 800 m nad poziomem morza
- Czyszczenia pozne
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3. Przy technologii maszyn wielooperacyjnych:

Stopnie . s

trudnosci Warunki pracy/rodzaj cie¢

01 - tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie terenu, nachyleniu

02 - tereny podmokte oraz o stoku od 8 do 17 stopni (stok pochyty i spadzisty)

Pozyskanie drewna nalezy wykonaé¢ w ramach opisanych ponizej technologii:

A - Pozyskanie drewna pilarka (CWDPN, CWDPG)

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu pilarek spalinowych i narzedzi pomocniczych prace z
zakresu pozyskania drewna.
Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w czyszczeniach
p6Zznych CP-P) obejmuja:

1) Prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki,

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikow, drzew dziuplastych itp.),

3) Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w normach lub warunkach
technicznych obowiazujacych w PGL LP na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3
SIWZ,

4) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
Zamawiajacego, z uwzglednieniem unormowan obowigzujacych w PGL LP

5) Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiardéw i
ogledzin (w szczegdlnosci usuniecie gatezi, progu po $cince w drewnie
wielkowymiarowym klodowanym, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego
pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

6)

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:
1) Okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew S$cietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP),

2) Wyrdébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami przekazanymi w
zleceniu.

3) Donoszenie drewna stosowego do szlakdw operacyjnych na odlegto$¢ do 20m.

4) Przygotowanie drewna do odbiérki, poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczegolnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w spos6b umozliwiajacy jego pomiar,
ocene wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

W przypadku koniecznosci zaloZenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.
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Tabela nr 1. Pozycje cie¢ na ktérych Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia maszyn wielooperacyjnych do
pozyskania drewna.

. Miazszo$¢ drewna

Adres Grupa, . Stople'n . oszacowana do

czynnnosci trudnosci pozyskania [m3]
16-04-2-09-218 -h -00 CP-P 5 16,00
16-04-2-09-219A -h -00 TPP 3 10,00
16-04-2-09-219A -i -00 TPP 3 17,00
16-04-2-09-219A -r -00 TPP 3 2,00
16-04-2-09-240 -d -00 TPP 2 60,00
16-04-2-09-245 -k -00 TPP 3 37,00
16-04-2-09-245 -1 -00 111B 3 740,00
16-04-2-09-245 -m -00 TPP 2 44,00
16-04-2-09-246 -a -00 TPP 2 120,00
16-04-2-09-246 -c -00 TPP 3 134,00
16-04-2-09-248 -c -00 TWP 3 50,00
16-04-2-09-248 -d -00 TWP 3 32,00
16-04-2-09-249 -a -00 I1IBU 3 289,00
16-04-2-09-249 -d -00 TPP 3 48,00
16-04-2-09-249 -f -00 TPP 3 33,00
16-04-2-09-249 -g -00 [1IBU 3 95,00
16-04-2-09-252 -g -00 TPP 2 19,00
16-04-2-09-259 -b -00 TPP 3 17,00
16-04-2-09-259 -d -00 TPP 3 19,00
16-04-2-09-260 -m -00 TPP 3 32,00
16-04-2-09-260 -0 -00 TPP 3 12,00
16-04-2-09-260 -p -00 TPP 3 31,00
16-04-2-09-261 -c -00 TPP 3 23,00
16-04-2-09-261 -f -00 TPP 3 63,00
16-04-2-09-262 -c -00 I1IBU 3 1 055,00
16-04-2-09-265 -g -00 I1IBU 3 316,00
16-04-2-09-268 -g -00 [1IBU 3 261,00
16-04-2-09-270 -b -00 111B 3 543,00
16-04-2-09-271 -c -00 TWP 3 28,00
16-04-2-09-272 -a -00 CP-P 5 15,00
16-04-2-09-272 -c -00 CP-P 5 13,00
16-04-2-09-227 -d -00 TPP 3 28,00
16-04-2-10-142 -f -00 111B 3 380,00
16-04-2-10-142 -h -00 111B 3 79,00
16-04-2-10-142 -1 -00 TPP 3 41,00
16-04-2-10-146 -b -00 TPP 3 28,00
16-04-2-10-147 -b -00 TPP 2 137,00
16-04-2-10-150 -c -00 TPP 3 25,00
16-04-2-10-157 -c -00 TPP 3 125,00
16-04-2-10-158 -i -00 TPP 3 44,00
16-04-2-10-161 -a -00 I1IBU 3 471,00
16-04-2-10-162 -h -00 I1IBU 3 266,00
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16-04-2-10-162 -j -00 TPP 3 27,00
16-04-2-10-163 -h -00 [1IBU 3 423,00
16-04-2-10-168 -g -00 TWP 4 7,00

16-04-2-10-171 -d -00 TPP 3 39,00
16-04-2-10-173 -b -00 TPP 3 27,00
16-04-2-11-180 -b -00 IT1IBU 3 369,00
16-04-2-11-180 -g -00 111B 3 514,00
16-04-2-11-187 -c -99 111B 2 533,00
16-04-2-11-189 -f -00 TWP 3 48,00
16-04-2-11-189 -h -00 TWP 3 12,00
16-04-2-11-201 -b -99 111B 3 382,00
16-04-2-11-206 -c -00 PRZEST 3 171,00
16-04-2-11-206 -i -00 TPP 2 104,00
16-04-2-11-207 -f -00 111B 2 142,00
16-04-2-11-208 -c -00 111B 3 1 149,00
16-04-2-11-220 -d -00 TWP 3 42,00

16-04-2-11-223 -b -00 I1IBU 3 756,00
16-04-2-11-177 -y -00 TPP 3 40,00

16-04-2-11-177 -ax -00 TPP 3 15,00

16-04-2-11-215 -j -00 TPP 3 65,00

16-04-2-11-215 -k -00 TPP 3 23,00

Ogoétem: 10 686,00

B - Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi (CWDMN, CWDMG)

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu odpowiednio
dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn wielooperacyjnych (harvestery,
procesory itp.).

W  przypadkach, w ktorych realizacja pozyskania drewna przy pomocy maszyn
wielooperacyjnych bedzie niosta za sobg nadmierne ryzyko obnizenia warto$ci surowca
drzewnego (np. pozyskanie drewna WO lisciastego, pozyskanie drewna specjalnego (WB1,
WAZ2, S11 itp.) pozyskanie drewna, ktérego srednica w dolnym koricu przekracza 50 cm itp.)
lub powoduje nadmierne utrudnienia dla Wykonawcy (np. lokalnie zwiekszone uwilgotnienie
terenu) Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie zabiegu przy pomocy pilarek spalinowych.
Poziom pozyskania przy pomocy pilarek spalinowych nie moze przekroczy¢ 30% ogdlnej
migzszo$ci grubizny przewidzianej do pozyskania w ramach cze$ci zamoéwienia.
Zamawiajacy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.
Zamawiajacy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania
drewna, musza porusza¢ sie po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych
wynosi 4 do 5 m. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi
okoto 20 m. W przypadku konieczno$ci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma
obowigzek wycia¢ wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.
Zamawiajacy zastrzega, Ze pozostajace po Scince pniaki nie mogg by¢ wyzsze niz to wynika z
ograniczen technologicznych gltowicy tnacej (wysoko$¢ od ostony dolnej prowadnicy do
$cinajgcej pity tancuchowej).
Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna obejmuja:
1) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia w sposéb wskazany w zleceniu.
Wycieciu podlegaja wytacznie drzewa zaznaczone do usuniecia z zastrzeZeniem ,ze w
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przypadku cie¢ zupelnych za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych
zabiegiem z uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikow, drzew
dziuplastych itp. W sytuacjach uniemozlwiajacych $cinke i wyrébke surowca drzewnego
maszyng wielooperacyjna (duze krzywizny, gatunki liSciaste, drewno (pozostatosci
odczubowe itp.) prace z pozyskania nalezy wykonac recznie przy uzyciu pilarki spalinowe;j.
Ktody i watki nalezy posortowa¢ wg. gatunkéw, jakosci i Srednic,

2) OKkrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujacych w PGL LP normach

lub warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w pkt 3 SIWZ,

3) Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem unormowan obowigzujgcych w PGL LP,

4) Przygotowanie drewna do odbioru poprzez udostepnienie go do pomiaréw i ogledzin (w
szczeg6lnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajgcy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje).

Tabela nr 2. Pozycje cie¢ na ktérych Zamawiajacy wymaga uzycia maszyn wielooperacyjnych do
pozyskania drewna.

. Miazszo$¢ drewna
Adres Grupa, . Stople,n . oszacowana do
czynnnosci | trudnosci pozyskania [m3]
16-04-2-09-249 -k -00 TPP 1 48,00
16-04-2-09-257 -b -00 [IIAU 1 772,00
16-04-2-09-263 -d -00 TPP 1 43,00
16-04-2-09-273 -d -00 [IIAU 1 1 065,00
16-04-2-10-141 -b -00 TPP 1 141,00
16-04-2-10-152 -a -00 TPP 1 150,00
16-04-2-10-152 -g -00 TPP 1 125,00
16-04-2-10-154 -d -00 TPP 1 50,00
16-04-2-10-159 -m -00 TPP 1 63,00
16-04-2-11-177 -t -00 TPP 1 211,00
16-04-2-11-177 -w -00 TPP 1 27,00
16-04-2-11-178 -b -00 TPP 1 474,00
16-04-2-11-178 -d -00 TPP 1 55,00
Ogoétem: 3224,00

C - Pozyskanie drewna technologia mieszang (CWDN-D, CWDG-D)
Wykonaweca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna w technologii opisanej w punkcie A
lub/i B.

Tabela nr 3. Pozycje cie¢ na ktérych Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wykorzystania pilarki
lub/i maszyny wielooperacyjne;j .

. Miazszo$¢ drewna
Grupa Stopien

Adres - s oszacowana do
czynnnosci | trudnosci .

pozyskania [m3]
16-04-2-09- - - PR 3 350,00
16-04-2-09- - - PTW 4 50,00
16-04-2-09- - - PTP 3 200,00
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16-04-2-09-251 -c -00 I1IBU 3 779,00
16-04-2-09-227 -0 -00 TWP 4 60,00
16-04-2-09-227 -p -00 TWP 3 31,00
16-04-2-10-231 -c -99 II1A 2 70,00
16-04-2-10- - - PTW 4 25,00
16-04-2-10- - - PR 3 330,00
16-04-2-10- - - PTP 3 510,00
16-04-2-10-148 -f -00 TWP 4 14,00
16-04-2-10-156 -1 -00 TPP 3 46,00
16-04-2-10-173 -0 -00 TPP 3 76,00
16-04-2-10-174 -h -00 TPP 3 45,00
16-04-2-10-176 -g -00 TPP 3 6,00
16-04-2-11- - - PR 3 370,00
16-04-2-11- - - PTW 4 20,00
16-04-2-11- - - PTP 3 710,00
16-04-2-11-177 -x -00 TPP 3 82,00
16-04-2-11-177 -z -00 TPP 3 20,00
16-04-2-11-178 -a -00 TPP 3 131,00
16-04-2-11-215 -g -00 TPP 3 118,00
16-04-2-11-215 -i -00 TPP 3 35,00
Ogotem: 4078,00

Tabela nr 4. Ogélny uktad sortymentowy drewna wg grup czynnosci na wszystkich pozycjach
ciet:

Grupa adres loény lglaste Iglaste IR, Lisciaste Razem
czynn.
s2A |s3B| sa | w S2A |s2B| s4 | w
16-04-2-09-218 -h -00| 14 1 15 1 1 16
CP-P | 16.04-2-09-272 -a -00 15 15 15
16-04-2-09-272 -c -00 | 12 12 1 1 13
Razem: CP-P a1 1 42 2 2 44
WA | 16.04-2-10-231 ¢ -99 7 7| =5 69 1 1 70
el 7 7| 55 69 1 1 70
AU | 1604209257 b 00| 69 65| 524| 658 58| 10| 46 114 772
16-04-2-09-273 -d -00 | 105 101] 801| 1007 38 20 58| | 1065
ekl 174 166 | 1325| 1665 96| 10| 66 172| | 1837
16-04-2-09-245 - 00 | 70 39| 206| 405 119 11| 112 93 335 740
M8 | 1604200270 -b 00| 72 42| 376| 490 27| 4| 2 53 543
16-04-2-10-142 f -00 18] 19 37 70 27| 46 343 380
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16-04-2-10-142 -h -00 4 2 9 15 11 53 64 79
16-04-2-11-180 -g -00 | 24 16| 250| 209 72 131] 12 215 514
16-04-2-11-187 -c -99 | 29 8| 207| 244 109 124] 56 289 533
16-04-2-11201 -b 99| 11 57| 163| 231 39 74| 38 151 382
16-04-2-11-207 f -00 8 4] 49 61 29 42| 10 81 142
16-04-2-11-208 -c -00 | 64 45| 437| 546 135 172| 296 603| | 1149
e 282 231| 1815 2328 611 15| o957| sm1 2134| | 4462
16-04-2-09-249 -a -00| 31 28| 130| 189 2] 7| 4 100 289
16-04-2-09-249 -g 00| 15 10| 48 73 13 9 22 95
16-04-2-09-251 -c -00 | 93 90| 412| 595 54| 8| 73| 49 184 779
16-04-2-09-262 -c -00 | 137 128| 81| 846 97| 16| 86| 10 209| | 1055
16-04-2-09-265 -g -00 | 55 30| 217] 302 7l 1 6 14 316

MBU | 16.04-2.00-268 -g -00| 59 26| 164| 249 6 6 12 261
16-04-2-10-161 -a 00| 19 24| 51 94 61| 9| 208] 99 377 471
16-04-2-10-162 -h -00 2 2 6 10 70 143| 43 256 266
16-04-2-10-163 -h -00| 17 7] 89| 113 46| 8| 174] 8 310 423
16-04-2-11-180 -b 00| 17 20| 138] 175 55 97| a2 194 369
16-04-2-11-223 -b -00| 47 69| 468| 584 69 103 172 756
Razem: lIBU 492 434 | 2304| 3230 530| 49| o946| 325 1850| | 5080
16-04-2-09- - - 35 220| 25| 280 15 55 70 350

PR 16-04-2-10- - - 45 41| 134 220 35 55| 20 110 330
16-04-2-11- - - 25 100| 95| 220 60 90 150 370

Razem: PR 105 361 254] 720 110 200| 20 330 | 1050

PRZEST | 16.04-2-11-206 -c_-00 6 12| 99| 117 16 33 5 54 171
REPLSHB (PR S5 6 12| 99 117 16 33 5 54 171
16-04-2-09- - - 15 115] 20| 150 10 40 50 200

PTP 16-04-2-10- - - 60 75| 150| 285 83| 10| 17| 15 225 510
16-04-2-11- - - 80 200| 180] 550 70 90 160 710

Razem: PTP 155 480| 350| 985 163| 10| 247 15 435| | 1420
16-04-2-09- - - 30 30 20 20 50

PTW 16-04-2-10- - - 10 5 15 6 4 10 25
16-04-2-11- - - 3 5 8 7 15 20
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REHEIE IR 10 38 50 14 31 45 95
16-04-2-09-219A -h -

00 1 1 3 6 9 10
16-04-2-09-219A -i -00 5 2 7 2 8 10 17
16-04-2-09-219A -r_-00 1 1 2 2
16-04-2-09-227 -d_-00 4 2 6 11 11 22 28
16-04-2-09-240 -d -00 | 15 5] 29 49 9 2 11 60
16-04-2-09-245 -k -00 4 1 7 12 13 12 25 37
16-04-2-09-245 -m -

00 7 3| 10 20 15 9 24 44
16-04-2-09-246 -a_-00 7 4| 20 31 23 26| 40 89 120
16-04-2-09-246 -c_-00 4 6 10 22| 8| 29| 65 124 134
16-04-2-09-249 -d -00 | 13 2 3 18 22 8 30 48
16-04-2-09-249 -f -00 2 2 3 7 13 13 26 33
16-04-2-09-249 -k -00 | 12 3| 25 40 4 4 8 48
16-04-2-09-252 -g -00 3 1 4 8 5| 3 3 11 19
16-04-2-09-259 -b_-00 6 11 17 17
16-04-2-09-259 -d_-00 1 1 6 8 6 5 11 19
16-04-2-09-260 -m -

00 22 10 32 32

pp | 16:04-2:00-260 -0 -00 1 1 5 6 11 12
16-04-2-09-260 -p -00 | 12 3| 15 30 1 1 31
16-04-2-09-261 -c_-00 1 1 9 13 22 23
16-04-2-09-261 -f -00 4 2 2 8 45 10 55 63
16-04-2-09-263 -d_-00 7 3| 33 43 43
16-04-2-10-141 -b -00 | 50 25| 65 140 1 1 141
16-04-2-10-142 - -00 4 4 9 17 3 21 24 41
16-04-2-10-146 -b _-00 2 2 4 10 14 24 28
16-04-2-10-147 -b -00 25| 20| 50| 42 137 137
16-04-2-10-150 -c_-00 4 6 10 11 4 15 25
16-04-2-10-152 -a -00 | 30 50| 70 150 150
16-04-2-10-152 -g -00 | 30 22| 59 111 6 8 14 125
16-04-2-10-154 -d_-00 5 13| 30 48 2 2 50
16-04-2-10-156 - -00 3 4] 11 18 6 14 8 28 46
16-04-2-10-157 -c_-00 63 32| 30 125 125
16-04-2-10-158 -i -00 31 13 44 44
16-04-2-10-159 -m -

00 30| 25 55 8 8 63
16-04-2-10-162 - -00 12 15 27 27
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16-04-2-10-171 -d_-00 1 1 10 28 38 39
16-04-2-10-173 -b_-00 19 8 27 27
16-04-2-10-173 -0 -00| 10 9| 45 64 4 8 12 76
16-04-2-10-174 -h -00 5 10| 15 30 4 11 15 45
16-04-2-10-176 -g -00 3 1 2 6 6
16-04-2-11-177 -ax -

00 10 5 15 15
16-04-2-11-177 -t -00 | 41 33| 121 195 7 9 16 211
16-04-2-11-177 -w_-00 6 3] 1 21 2 4 6 27
16-04-2-11-177 x 00| 15 3| 30 80 2 2 82
16-04-2-11-177 -y 00 | 30 10 40 40
16-04-2-11-177 -z 00| 15 5 20 20
16-04-2-11-178 -a -00 | 30 20| 75| 125 6 6 131
16-04-2-11-178 -b -00 | 132 87| 185| 404 39 31 70 474
16-04-2-11-178 -d 00| 21 7| 21 49 2 4 6 55
16-04-2-11-206 -i -00 8 5| 40 53 23 9| 19 51 104
16-04-2-11-215 -g -00 | 75 25 100 10 8 18 118
16-04-2-11-215 -i 00 | 30 5 35 35
16-04-2-11-215 - 00 | 25 10] 30 65 65
16-04-2-11-215 -k 00 | 20 3 23 23
Razem: TPP 697 470| 1014| 2181 511 31| 504| 208 1254] | 3435
16-04-2-09-227 -0 00| 50 4 6 60 60
16-04-2-09-227 -p -00 | 24 3 3 30 1 1 31
16-04-2-09-248 -c 00 | 31 3 5 39 7 4 11 50
16-04-2-09-248 -d_-00 5 1 6 20 6 26 32

wp | 1604209271 ¢ 00| 18 4 22 6 6 28
16-04-2-10-148 f -00 | 10 2 12 2 2 14
16-04-2-10-168 -g -00 2 2 5 5 7
16-04-2-11-189 -f -00 2 2 32 14 46 48
16-04-2-11-189 -h 00| 10 2 12 12
16-04-2-11-220 -d_-00 27 15 42 42
NIRRT 148 23| 14 185 86 53 139 324
Razem pakiet 2117 2223|7230 11572 | 2137] 115] 3040] 1124 6416| | 17988
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Pozostale wymagania dotyczace realizacji prac bez wzgledu na technologie
wykonywanych prac:

1.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezacej przejezdnosci drdég lesnych i linii
podziatu powierzchniowego potozonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na
ktérej odbywa sie zabieg. Drzewa, ktore zostaty Sciete na drogi lesne, linie podziatu
powierzchniowego, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp.
musz3a by¢ niezwtocznie uprzatniete. W ramach realizowanych zabiegéw wykonawca we
wlasnym zakresie zobowigzany jest do zorganizowania i zabezpieczenia prac
wykonywanych w zasiegu linii i urzadzen energetycznych oraz drog publicznych,
dokonywania uzgodnien z wlasciwymi rejonami energetycznymi i rejonami drog,
dotyczacych wytaczenia napiecia i uziemienia linii energetycznych oraz czasowego
wstrzymania ruchu na drogach publicznych.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajgce z usuwania drzew trudnych
na zaplanowanych pozycjach tj. pochylonych nad urzadzeniami melioracyjnymi,
mtodnikami, uprawami itp. (z wylaczeniem cie¢ przygodnych), Wykonawca wkalkuluje do
oferowanych stawek.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych wg obowigzujacego wzoru
lezy po stronie Wykonawcy. Tablice udostepnia Zamawiajacy. Wykonawca umiesci tablice
ostrzegawcze na wlotach wszystkich drog lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac zwigzanych z pozyskaniem drewna na danej

pozycji.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ przekazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczeg6lno$ci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, ogélny kierunek obalania drzew, sposéb oznakowania
drzew do wyciecia, przebieg szlakéw operacyjnych, wystepujacy na pozycji cie¢ nalot i
podrost podlegajace ochronie, fragmenty wylaczone =z pozyskania maszyna
wielooperacyjng, miejsca sktadowania pozyskanego drewna oraz elementy $rodowiska
wymagajace ochrony, inne informacje majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac
np.: linie energetyczne, drogi publiczne. Zamawiajacy przekazuje wykonawcy szkic do
kazdej pozycji cie¢ zawierajacy ww. informacje konieczne do prawidtowej realizacji
zlecenia. Szkic stanowi zatgcznik do pierwszego zlecenia dla danej pozyc;ji ciec.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do standardéw i kryteriow prawidtowej
gospodarki lesnej stosowanych w systemach FSC i PEFC, zastosowania sprzetu, srodkow,
materiatéw oraz technologii zapewniajgcych ochrone $rodowiska naturalnego ze
szczeg6lnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo cennych (stanowiska roslin
chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.), ochrony odnowien
naturalnych drzew le$nych oraz ochrony pozostajgcego na powierzchni drzewostanu.
Elementy podlegajace szczegdlnej ochronie beda kazdorazowo uzgadniane z osobg
przekazujaca zlecenie prac.

Czynno$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakoficzong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez przedstawiciela Zamawiajgcego do
wyciecia drzew oraz catkowitego wyrobienia grubizny. Rozpoczeta $cinka drzewa powinna
by¢ zakoniczona jego obaleniem a w przypadku jego zawieszenia - $ciggnieciem przed
przystgpieniem do jakichkolwiek prac w strefie niebezpieczne;.
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7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wielko$¢ szkody wynikajgcej z
niewlasciwej wyrobki lub manipulacji drewna jest okres$lona przez przedstawicieli
Zamawiajgcego dokonujacych odbioru prac wskazanych w zleceniu, a warto$¢ szkody
bedzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadle$nictwie Jedrzejow w
dniu stwierdzenia szkody. Wartos$¢ szkody bedzie potrgcana z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie miat do Zamawiajacego zadnych roszczen z tytutu
powyzszego potracenia.

8. Wykonawca bedzie brat udzial w odbiérce drewna podczas wykonywania czynnosci
pomiarowych (np. pomiar dtugosci przy pomocy taSmy mierniczej, zaznaczenie $rednicy
$Srodkowej, zapisanie pomiaréw na czole drewna). Przy odbidrce bedzie uczestniczy¢, co
najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy zaopatrzony w pilarke i dokonujacy
ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest metr szeScienny [M3] (rozliczenie z doktadnosciq
do dwdch miejsc po przecinku).

Pomiar pozyskanego drewna i okreSlenie prawidlowosci wyrébki poszczegblnych
sortymentéw surowca drzewnego zostang okres$lone zgodnie z unormowaniami wskazanymi
w SIWZ (Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy realizacji
przedmiotu zamowienia), przy czym ustala sie, Ze:

1. Pomiar ilo$ci i ogledziny jakos$ci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygltowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w spos6b umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze. Redukcja na kore wg obowigzujgcych norm i przepiséw. W przypadkach w ktérych
pomiar $rednicy drewna w korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gltowice
harvestera) pomiar $rednicy dokonany bedzie bez kory.

3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4. Pomiar ilosci i ogledziny drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi
tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego ktodowanego.

5. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ lesniczy w obecnosci przedstawiciela
Wykonawcy przeprowadzi jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodno$ci
przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i
zlecenia.

Odbiér prac z zakresu pozyskania drewna na zakonczonej pozycji cie¢ bedzie
dokumentowany na sporzadzonym przez Wykonawce Protokole Zwrotu Pozycji (wg zalacznika
do wzoru umowy). Odbidr cze$ciowy prac z pozyskania drewna na pozycji cie¢ odbedzie sie
Rejestrem Odebranego Drewna. Powyzszy dokument bedzie podstawa do sporzadzenia
Protokotu Odbioru Robét.

Prace z zakresu pozyskania drewna bedg zlecane w rozmiarze zblizonym do uptywu
czasu. Jedynie w uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie
niektérych ,sezonowych” sortymentéw, konieczno$¢ usuniecia powstatych szkéd Zamawiajacy
moze zmieni¢ rozmiar zlecanych prac do wielkosci okreslonej w §2 umowy tj. nie wiecej niz
20% wartosci prac z zakresu pozyskania wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy.
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KOD GRUPY CZYNNOSCI /

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD CZYNNOSCI
Zrywka drewna
(jednostka rozliczeniowa - metr sze$cienny (m3)
podawany z doktadno$cig do dwoch miejsc po ZM, ZM-H, ZM-P /ZRYWKA
11.2 przecinku)

Wskazane jest aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) odbywata
sie w technologii pétpodwieszonej. W stosunku do drewna stosowego i ktodowanego
wymagana jest zrywka nasiebierna. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢
przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych
w rebni II1A i [1IB) wprowadzone na pozycje maszyny do zrywki drewna musza poruszac sie
po szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 do 5 m. Odlegtos¢
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

[los§¢ drewna zaplanowana do zrywki jest bezposrednio zwigzana z iloScig pozyskanego
drewna. Na podstawie szacunkoéw brakarskich Zamawiajacy przewiduje zrywke w iloSci
17 691,75 m3.

Zrywka drewna obejmuje:

a. zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i
miejscach sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia oston
pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej zrywce nalezy
usungc.

b. przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez administracje
le$nictwa miejsca sktadowania,

c. utozenie zerwanego drewna w mygly lub stosy w miejscu i sposéb wskazany przez
le$niczego

d. przywrécenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakow operacyjnych
i drog leSnych, rowdw, koryt rzek, przepustow, potokéw i ciekdw wodnych.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1. $rodki zrywkowe powinny porusza¢ sie po uprzednio wykonanych szlakach
operacyjnych,

2. zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy uszkadzanie drzew
pozostajacych na powierzchni po zabiegu,

3. ustala sie, ze tgczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki drzew
pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie
dopuszcza sie uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objetg zabiegiem,

4. zrywke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy przejezdnos$¢ drog lesnych (biezaca
zrywka drewna obalonego na drogi),

5. nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o stojace drzewa,

6. mygly oraz stosy drewna nalezy uklada¢ na legarach umozliwiajacych swobodny
przepltyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem, a podtozem,

7. plaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - rowne i
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pionowe. W terenie pochytym ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ rownolegte
do powierzchni terenu. Watki powinny by¢ uktadane na legarach zgodnie z Instrukcja
BHP. Dopuszcza sie uktadanie stoséw nieregularnych z wtasciwym zabezpieczeniem.
Stosy uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych
zbiezysto$ciach nalezy uktada¢ w stosach na przemian grubszymi koricami (nie dotyczy
drewna WK). Wysoko$¢ stosu nie moze powodowac¢ utrudnien w jego pomiarze przy
pomocy taSmy mierniczej. Watki i szczapy nalezy uktada¢ z nadmiarem wynoszacym 5%
wysokosci stosu dla drewna S2 i S4. Wielkosci stos6w oraz ich rodzaje zostang ustalone
przez wystawiajacego zlecenie le$niczego,

8. zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w spos6b wykluczajacy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w
skutek jego deprecjacji zwigzanej z opdZnieniami w zrywce lub uszkodzen
mechanicznych powstatych w trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony réznica
pomiedzy rzeczywistg warto$cia sprzedanego drewna, a warto$cig drewna, ktéra mogta
zostac osiagnieta przez Zamawiajgcego przed powstaniem wad.

9. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczeg6lnosci biezgce utrzymanie droznosci spustéw odprowadzajacych wode gruntowa
i opadowg, a takze utrzymanie droznosci rowéw odwadniajacych w przypadku zrywki
drewna przez drogi le§ne podczas zrywki nasiebiernej lub przy drodze le$nej w miejscu
wskazanym przez le$niczego. Po zakonczeniu zrywki drewna na danej pozycji
Wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ szlaki operacyjne do stanu poprzedniego tj.
zabezpieczajacego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) oraz umozliwiajacego
ich wykorzystanie w przysztosci.

10. Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki po pozyskaniu drewna w
sposob wykluczajgcy zmniejszenie wartosSci pozyskanego drewna.

Szczegbdtowe informacje dotyczace zrywki drewna oraz planowanych srednich odlegtos$ci
zrywkowych przedstawione zostaty w Tabeli nr 5 opisu przedmiotu zamdéwienia. Jako
odlegto$¢ zrywki nalezy rozumie¢ S$rednig dtugos$¢ planowanych przejazdow dla
optymalnego dla danej powierzchni i technologii zrywki srodka zrywkowego.

Opis stref trudnosci zrywki drewna:

Strefy

, . WarunKi prac
trudnosci pracy

Tereny rowninne i pagérkowate o tagodnej rzezbie, nachyleniu do

I 7 stopni (stok tagodny), o twardym i suchym podtozu

Tereny podmokte, blotniste, grzaskie, o stoku od 8 do 17 stopni
(stok pochyty i spadzisty)

Tereny o stoku od 18 do 30 stopni (stok stromy), rabatowatki

i rabaty, inne powierzchniowe utrudnienia (np. gltazy, jary itp.)

I1

I11

IV

Tereny o stoku powyzej 30 stopni (stok bardzo stromy i urwisty)

Przy okreslaniu stref trudnos$ci uwzgledniono prowadzenie zrywki po szlakach z ochrong przed
uszkodzeniami nalotéw, podszytédw, podrostéw, gleby oraz pni drzew.
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Tabela nr 5. Strefy trudno$ci i odleglosci zrywki na pozycjach cie¢.

cayn. Lesnictwo Adres lesny Strefa | Odlegtosé | Odlegtosé
zrywKi zrywki S zrywki W
Stupia 16-04-2-09-218 -h_-00 1 200 200
CPP | stupia 16-04-2-09-272 -a_-00 1 200 200
Stupia 16-04-2-09-272_-c_-00 1 300 300
WA |czamyLas 16-04-2-10-231 -c_-99 1 300 300
AU |Stupia 16-04-2-09-257 -b -00 1 200 200
Stupia 16-04-2-09-273 -d_-00 1 800 800
Czamy Las 16-04-2-10-142 -f -00 2 200 200
Czamny Las 16-04-2-10-142 -h -00 2 500 500
Sielec 16-04-2-11-180 -g -00 1 500 500
Sielec 16-04-2-11-187 -c_-99 1 200 200
B | sielec 16-04-2-11-201 -b -99 1 300 300
Sielec 16-04-2-11-207 - -00 1 700 700
Sielec 16-04-2-11-208 -c_-00 1 300 300
Stupia 16-04-2-09-245 -1 _-00 1 400 400
Stupia 16-04-2-09-270 -b -00 1 400 400
Czamy Las 16-04-2-10-161 -a -00 2 200 200
Czarmny Las 16-04-2-10-162 -h -00 1 500 500
Czarmny Las 16-04-2-10-163 -h -00 2 600 600
Sielec 16-04-2-11-180 -b -00 1 200 200
Sielec 16-04-2-11-223 -b -00 1 300 300
"BU | stupia 16-04-2-09-249 -a_-00 1 600 600
Stupia 16-04-2-09-249 -g_-00 1 700 700
Stupia 16-04-2-09-251 -c_-00 1 400 400
Stupia 16-04-2-09-262 -c_-00 1 300 300
Stupia 16-04-2-09-265 -g -00 1 400 400
Stupia 16-04-2-09-268 -g -00 1 700 700
Czarny Las 16-04-2-10- - - 1 500 500
PR Sielec 16-04-2-11- - - 1 500 500
Stupia 16-04-2-09- - - 1 500 500
PRZEST | sietec 16-04-2-11-206 -c_-00 1 200 200
PTP Czarny Las 16-04-2-10- - - 1 500 500
Sielec 16-04-2-11- - - 1 500 500
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Stupia 16-04-2-09- - - 500 500
Czarny Las 16-04-2-10- - - 500 500
PTW Sielec 16-04-2-11- - - 500 500
Stupia 16-04-2-09- - - 500 500
Czarmny Las 16-04-2-10-141 -b -00 600 600
Czarny Las 16-04-2-10-142 -1 -00 600 600
Czamy Las 16-04-2-10-146 -b_-00 900 900
Czamy Las 16-04-2-10-147 -b_-00 300 300
Czarmny Las 16-04-2-10-150 -¢ -00 700 700
Czamy Las 16-04-2-10-152 -a_-00 400 400
Czarny Las 16-04-2-10-152 -g -00 300 300
Czarmny Las 16-04-2-10-154 -d_-00 200 200
Czarny Las 16-04-2-10-156 - -00 200 200
Czamny Las 16-04-2-10-157 -¢_-00 900 900
Czamny Las 16-04-2-10-158 -i -00 400 400
Czamy Las 16-04-2-10-159 -m_-00 500 500
Czarny Las 16-04-2-10-162 - -00 900 900
Czarny Las 16-04-2-10-171 -d -00 800 800
Czamy Las 16-04-2-10-173 -b_-00 1000 1000
TPP | czamy Las 16-04-2-10-173 -0 _-00 200 200
Czamy Las 16-04-2-10-174 -h _-00 300 300
Czarny Las 16-04-2-10-176 -g -00 600 600
Sielec 16-04-2-11-177 -ax_-00 1000 0
Sielec 16-04-2-11-177 -t -00 600 600
Sielec 16-04-2-11-177 -w_-00 400 400
Sielec 16-04-2-11-177 -x_-00 200 200
Sielec 16-04-2-11-177 -y -00 100 100
Sielec 16-04-2-11-177 -z -00 2000 2000
Sielec 16-04-2-11-178 -a_-00 800 800
Sielec 16-04-2-11-178 -b_-00 1000 1000
Sielec 16-04-2-11-178 -d -00 1100 1100
Sielec 16-04-2-11-206 -i -00 600 600
Sielec 16-04-2-11-215 -g -00 300 300
Sielec 16-04-2-11-215 -i -00 200 200
Sielec 16-04-2-11-215_ - -00 200 200
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Sielec 16-04-2-11-215 -k -00 1 500 500
Stupia 16-04-2-09-219A -h_-00 1 1100 1100
Stupia 16-04-2-09-219A -i -00 1 800 800
Stupia 16-04-2-09-219A -t -00 1 1400 1400
Stupia 16-04-2-09-227 -d_-00 1 1800 1800
Stupia 16-04-2-09-240 -d_-00 1 100 100
Stupia 16-04-2-09-245 -k -00 1 700 700
Stupia 16-04-2-09-245 -m_-00 1 100 100
Stupia 16-04-2-09-246_-a_-00 1 200 200
Stupia 16-04-2-09-246_-c_-00 1 600 600
Stupia 16-04-2-09-249 -d_-00 1 1100 1100
Stupia 16-04-2-09-249 f -00 1 1200 1200
Stupia 16-04-2-09-249 -k -00 1 200 200
Stupia 16-04-2-09-252_-g_-00 1 200 200
Stupia 16-04-2-09-259 -b_-00 1 100 100
Stupia 16-04-2-09-259 -d_-00 1 200 200
Stupia 16-04-2-09-260 -m_-00 2 400 400
Stupia 16-04-2-09-260 -0 -00 2 400 400
Stupia 16-04-2-09-260 -p_-00 1 500 500
Stupia 16-04-2-09-261_-c_-00 2 200 200
Stupia 16-04-2-09-261 -f -00 2 800 300
Stupia 16-04-2-09-263 -d -00 1 400 400
Czamy Las 16-04-2-10-148 -f -00 1 900 900
Czarmny Las 16-04-2-10-168 -g -00 1 200 200
Sielec 16-04-2-11-189 -f -00 1 1000 1000
Sielec 16-04-2-11-189 -h -00 1 1100 1100
Twp |Sielec 16-04-2-11-220 -d_-00 1 200 200
Stupia 16-04-2-09-227 -0_-00 1 1300 1300
Stupia 16-04-2-09-227 -p_-00 1 1400 1400
Stupia 16-04-2-09-248 -c_-00 1 1100 1100
Stupia 16-04-2-09-248 -d -00 1 1200 1200
Stupia 16-04-2-09-271 -c_-00 1 600 600
PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest metr szeScienny [M3] (rozliczenie z doktadnosciq
do dwdéch miejsc po przecinku)
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Rozliczenia z Wykonawca beda prowadzone wspoélnie dla grup czynnosci ZM (Zrywka
mechaniczna drewna pozyskanego pilarkg) ZM-P (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego
technologia mieszang) i ZM-H (Zrywka mechaniczna drewna pozyskanego technologia
maszynow3q) jedng czynno$cia ZRYWKA bez wzgledu na przyjeta technologie pozyskania
drewna na podstawie rzeczywistej iloSci zerwanego przez niego drewna. Kod czynno$ci
ZRYWKA stuzy jedynie do podania migzszosci grubizny planowanej do zrywki i w zaden
sposob nie okresla wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie
stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujacej w rozliczeniach. W trakcie odbioru prac z
zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci, a jedynie okresla sie
zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i
zlecenia. Obowigzuje zasada: cato$¢ pozyskanej grubizny podlega zrywce. Nie dotyczy to
szczegolnych sytuacji, gdy nie wykonywano zrywki drewna w cato$ci na danej pozycji cie¢ (np.
recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy drodze wywozowej lub S4
pozyskane kosztem nabywcy).

Odbiér prac z zakresu zrywki drewna na zakonczonej pozycji cie¢ bedzie dokumentowany na
sporzadzonym przez Wykonawce Protokole Zwrotu Pozycji (wg zalacznika do SIWZ).
Przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi ogledziny w celu stwierdzenia zgodno$ci
przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zlecenia.
Odbiér czeSciowy prac z zakresu zrywki odbedzie sie Kwitem Zrywkowym. Powyzszy
dokument bedzie podstawa do sporzadzenia Protokotu Odbioru Robét.

Prace z zakresu zrywki drewna beda zlecane w rozmiarze zbliZzonym do uptywu czasu. Jedynie
w uzasadnionych przypadkach np. zmiany na rynku zbytu drewna, pozyskanie niektérych
»sezonowych” sortymentéw, konieczno$¢ usuniecia powstatych szkéd Zamawiajacy moze
zmieni¢ rozmiar zlecanych prac do wielkosci okreslonej w §2 umowy tj. nie wiecej niz 20%
wartosci prac z zakresu zrywki wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy.

Dziat IV - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

KOD GRUPY CZYNNOSCI /KOD

Lp. OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCE

V.1 Pozyskanie choinek
CHOINKIL / GODZ RH (H),

POZ-CHOIN(SZT)

(jednostka rozliczeniowa - roboczogodzina (H)
podawana z doktadnos$cig do jednego miejsca
po przecinku)

Zakres prac obejmuje:
- wyciecie wskazanych przez le$niczego choinek na pozycjach cie¢ pielegnacyjnych lub rebnych,

- dostarczenie pozyskanych choinek we wskazane przez lesniczego miejsce sktadowania,

Szacowana do pozyskania ilo§¢ choinek wynosi 15szt. tj.0,5 godziny na jedng choinke.
Pozyskanie choinek zostanie zlecone do wykonania w miesigcu grudniu 2021 r. Pracochtonnos¢
w/w prac zostata ustalona na podstawie Zarzadzenia nr 21/2015 Nadle$niczego Nadle$nictwa
Jedrzejow z dn. 31.12.2015r.
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PROCEDURA ODBIORU PRAC

Odbiér prac nastagpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z ubocznym uzytkowaniem lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzenie
faktycznie przepracowanych godzin.

Wykonane prace beda dokumentowane przez leSniczego Zestawieniem Wykonanych Prac,
ktére bedzie podstawa do sporzadzenia Protokotu Odbioru Robét.

Dzial V - OCHRONA P.POZ

Utrzymanie dojazdow pozarowych (UT-DROGIP)

V.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
KOSZ-DR Koszenie poboczy drog KMTR

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie prac zwigzanych z utrzymaniem skrajni drég pozarowych zgodnie vA
wymaganiami technicznymi dojazdéw pozarowych (Pkt. 4.6.9.d - Instrukcja Ochrony
Przeciwpozarowej Lasu - skrajnia powinna mie¢ min. 6 m szeroko$ci, odstep pomiedzy
koronami drzew do wysoko$ci 4 m od poziomu ziemi). W zakres zleconych prac wchodzi¢ beda
czynnoSci zwigzane z wycinaniem podszytéw i podrostow wchodzacych w $wiatto skrajni
dojazdéw pozarowych, a takze koszenie poboczy i skarpy (do szerokosci skrajni dojazdu
pozarowego), przy uzyciu kosy spalinowej i/lub kosiarki rotacyjnej, kosiarki do
poboczy.

Prace planowane na okres wiosenno-letni w 2021 r., nalezy wykonywaé w terminach
okreslonych w zleceniach przekazania prac do wykonania sporzadzanych przez wtasciwych
terytorialnie le$niczych.

Szczegbtowy rozmiar prac wg czynnosci

. Grupa - Kod - Stopien 2z
Dziat czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé
Stupia 16-04-2-09- - - | KOSZ-DR Koszenie poboczy drég 1 KMTR 4,94
OCHRP | UT-DROGIP | Czarny Las 16-04-2-10- - - | KOSz-DR Koszenie poboczy drég 1 KMTR 2,66
Sielec 16-04-2-11- - - | KOSZ-DR Koszenie poboczy drog 1 KMTR 6,46
KMTR 14,06

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest 1000 m [KMTR]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru dtugosci (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.).
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Realnie wykonane i pomierzone dlugosci zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na
podstawie ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

Pozostale prace godzinowe w ochronie p.poz (P-POZAR)

V.2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn_ostka
miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonywane recznie H
GODZ PP Prace godzinowe ciggnik ppoz. H

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Zakres prac obejmuje w szczeg6lnoSci:

- dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki
gasnicze, dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomocy w akcji gasniczej, konserwacji
zbiornikéw ppoz., zawieszanie i zdejmowanie tablic ppoz. dostarczonych przez administracje
le$nictwa itp. Czynno$ci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedg telefonicznie
przez le$niczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych beda one wykonywane.
Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia.

- utrzymanie w sprawnosci i gotowosci do akcji gasniczej ciggnika z napedem na dwa mosty.
Ciggnik powinien by¢ utrzymywany w gotowosci do akcji gasniczej w czasie trwania akcji
bezposredniego zagrozenia pozarowego w lasach ogtaszanej przez Dyrektora RDLP w
Radomiu. Rozpoczecie bezposredniej akcji gasniczej planuje sie na poczatek kwietnia, a
jej zakoniczenia na koniec wrze$nia.

- udziat ciggnika zagregowanego z ptugiem lesnym typu LPZ w akcji gas$niczej i zabezpieczaniu
pozarzysk poprzez wykonanie zmineralizowanego i uprzatnietego z roslinnosci pasa gleby
wokot pozarzyska. Wykonawca zobowigzany jest do zadysponowania ciggnika niezwtocznie po
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od le$niczego odpowiedzialnego za tereny, na ktorych
wystapita konieczno$¢ prowadzenia akcji gas$niczej lub zabezpieczenia pozarzyska.

- rozmieszczenie w terenie tablic informacyjnych p.poz. (materiaty zapewnia Zamawiajgcy),

- inne prace zlecone zwigzane z ochrong przeciwpozarowa nadle$nictwa.

Prace zlecane beda w miare zaistnialych potrzeb, w catlym okresie trwania umowy,
z nasileniem na miesigce od marca do pazdziernika 2020 r.

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

. Grupa 2] Kod e Stopien 2
Dziat czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci . J.M. llosé
Prace godz.
Stupia 16-04-2-09- - - | GODZRH reczne z 1 H 30,00
zagospod.
) Prace godz.
OCHRP | P-POZAR | Czarny Las 16-04-2-10- - - | GODZRH reczne z 1 H 30,00
zagospod.
Prace godz.
Sielec 16-04-2-11- - - | GODZRH reczne z 1 H 30,00
zagospod.
H 90,00
Dziat e Lesnictwo Adres e ... | Nazwa czynnosci Stop|e’n_ J.M. llosé
czynn. czynnosci trudnosci
Stupia 16-04-2-09- - - | Gopzpp |  Pracegodz. 1 H 3,00
ciggnik .ppoz.inne
OCHRP | P-POZAR | Czamylas | 16-04-2-10- - - | Gopzpp |  Pracegodz 1 H 3,00
ciggnik .ppoz.inne
Sielec 16-04-2-11- - - | Gopzpp |  Pracegodz 1 H 3,00
ciggnik .ppoz.inne
H 9,00
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PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest [H]

Odbidér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania pozostatych prac
z ochrony przeciwpozarowej lasu z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktdrego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Dzial VI - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

Utrzymanie urzadzen turystycznych i edukacyjnych (UT-PARK)

VL.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci ]edn.ostka
miary
GODZ RH Prace wykonywane recznie H
GODZ CH Prace wykonywane ciggnikiem H

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Miejsca postoju potozone na terenie le$nictwa.
Zakres prac obejmuje w szczeg6lnosci:

1) dokonywanie prac naprawczych i remontowych zwigzanych z utrzymaniem obiektow
turystycznych, edukacyjnych oraz miejsc pamieci narodowej - m. in. czyszczenie, malowanie
(materiaty zapewnia Zamawiajacy),

2) wykaszanie trawy i chwastéw na terenie miejsca postoju od kwietnia do pazdziernika wiacznie,

3) utrzymanie miejsca postoju w porzadku i czysto$ci, w tym usuwanie potamanych gatezi
i powalonych drzew oraz zbiorka i wyw6z Smieci - wykonywana w okresie catego roku,

4) dostarczenie odpadéw zebranych w ramach uprzatania zanieczyszczen statych do
wskazanego przez wlasciwego terytorialnie le$niczego miejsca, ich roztadunek ze srodkéw
transportowych i zatadunek do kontenera na $mieci.

5) inne wg potrzeb.

Materiaty typu worki na $mieci, drewno, farby i impregnaty zapewnia Zamawiajacy.

Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy w 2021 r. wg biezacych potrzeb.

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

. Grupa - Kod - Stopien s
Dziat czynn. Lesnictwo Adres czynnosci Nazwa czynnosci ] J.M. | llosé
Sielec 16-04-2-11-195 -s -00 | GODZ CH P’acigogg"og'agn'k 1 H 6,00

UTRZ | UT-PARK 5 gd pod.
Sielec 16-04-2-11-195 -s -00 | GODZ RH race goaz. reczne z 1 H 60,00

zagospod.
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PROCEDURA ODBIORU:
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest [H]

Odbiér prac nastagpi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych
z utrzymaniem obiektéw turystycznych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

Realnie wykonane zostanie ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie ktérego
zostanie sporzadzony , Protokét Odbioru Robot”.

Dzial VII - NASIENNICTWO I SELEKCJA
Nasiennictwo i selekcja (Kod grupy czynnosci: SEL-ZPN, SEL-ZPUN)

VIIL.1

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci

GODZ MH Prace godzinowe zmechanizowane H

Jednostka rozliczeniowa - godzina (H) z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku, prace wykonywane
pod nadzorem Stuzby Les$nej

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Jednostka miary

Grupa - Kod Stopien .

czynn. LB B AEMEE czynnosci trudnosci s s
SEL-ZPN | Czarny Las 16-04-2-10-145 -b -00 GODZ MH 1 H 5,00
SEL-ZPUN | Czarny Las 16-04-2-10-145 -c¢ -00 GODzZ MH 1 H 30,00

Zakres prac obejmuje:

Mechaniczne wykoszenie szlakdw komunikacyjnych pomiedzy kwaterami na plantacji
nasiennej olchy i plantacyjnej uprawie nasiennej buka.

Zatadunek, wywdz i roztadunek wycietych egzemplarzy buka podczas cie¢ rozluzniajgcych.
Szczegbétowa technologia zabiegu i zakres zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w
zleceniu.

PROCEDURY ODBIORU:
0dbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodno$ci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie jego
rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane godziny zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie
ktérego zostanie sporzadzony ,Protokét Odbioru Robot”.

VIL2
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
GODZ RH Prace godzinowe wykonywane recznie H
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Jednostka rozliczeniowa - godzina (H) z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku, prace wykonywane
pod nadzorem Stuzby Les$nej

Planowany rozmiar prac wg czynnosci

Grupa a Kod Stopien a4
czynn. Lesnicavo AETES czynnosci trudnosci Sk ez
SEL-ZPN | Czarny Las 16-04-2-10-145 -b -00 GODZ RH 1 H 50,00
SEL-ZPUN | Czarny Las 16-04-2-10-145 -c¢ -00 GODZ RH 1 H 120,00

Zakres prac obejmuje:

Przerzedzenie plantacyjnej uprawy nasiennej buka poprzez wykonanie cie¢ rozluzniajgcych
za pomoc pilarki spalinowej, nastepnie porzadkowanie gatezi wraz z ich utozeniem w stosy i
przygotowaniem do wywozu. Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwo6j roslinnosci zielnej oraz
zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg nalezy wykona¢ poprzez wykaszanie (np.

wykaszarka spalinowg lub kos3) lub wycinanie (np. sierpem lub tasakiem).
Szczegotowa technologia zabiegu, zakres i intensywno$¢ czynnosSci zostang okreslone przed

rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.
Przewidywany okres wykonania to sierpien lub wrzesien roku 2021.
Sprzet zapewnia wykonawca.

PROCEDURY ODBIORU:
0dbidr prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu ze Zleceniem oraz ustalenie jego

rzeczywistej pracochtonnosci.

Realnie wykonane godziny zostang ujete w ,Zestawieniu wykonanych prac” na podstawie
ktérego zostanie sporzadzony , Protok6t Odbioru Robot”.
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