
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03.L.07/08Pakiet: 03.L.07/08

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP
Pietrusza Wola 04-11-1-07-4     -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,00 116 CP-W

Tarnowiec 04-11-1-08-144   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,50 116 CP-W

CW Tarnowiec 04-11-1-08-141   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,40 112 CW-W

H-POZ

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 385 GODZ PILA

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 385 GODZ PILA

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

Tarnowiec 04-11-1-08-147   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

Tarnowiec 04-11-1-08-147   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 103 DOW-SADZ

Tarnowiec 04-11-1-08-147   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Tarnowiec 04-11-1-08-147   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Tarnowiec 04-11-1-08-147   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  2,85  97 SAD-BRYŁ

Tarnowiec 04-11-1-08-147   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,15  94 SADZ 1R

Tarnowiec 04-11-1-08-147   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,00  51 WYK-TAL40

Tarnowiec 04-11-1-08-147   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Tarnowiec 04-11-1-08-147   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,70 103 DOW-SADZ

PIEL

Pietrusza Wola 04-11-1-07-14    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,40 109 KOSZ UC

Tarnowiec 04-11-1-08-141   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,60 109 KOSZ UC

Tarnowiec 04-11-1-08-142   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,30 109 KOSZ UC

Tarnowiec 04-11-1-08-145A  -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,80 109 KOSZ UC

Tarnowiec 04-11-1-08-147A  -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,40 109 KOSZ UC

Tarnowiec 04-11-1-08-147A  -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,50 109 KOSZ UC

Tarnowiec 04-11-1-08-147   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,50 109 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZN

Tarnowiec 04-11-1-08-147   -f   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  3,00 140 GRODZ-SG

Tarnowiec 04-11-1-08-147   -f   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  3,25 140 GRODZ-SG

Tarnowiec 04-11-1-08-147   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  95,00 144 WYK-SLUPI

O-GRODZS

Tarnowiec 04-11-1-08-148   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 146 K GRODZEŃ

Tarnowiec 04-11-1-08-148   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 388 GODZ RH23

Tarnowiec 04-11-1-08-148   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Tarnowiec 04-11-1-08-148   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  3,00 144 WYK-SLUPI

O-SMIECI

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Pietrusza Wola 04-11-1-07-14    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Pietrusza Wola 04-11-1-07-14    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-137   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-137   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-137   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-137   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-137   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-137   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,75 117 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-141   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-141   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,45 117 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-142   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-142   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,17 117 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-143   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-143   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-143   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-143   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 117 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-145A  -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-145A  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,75 117 ZAB-REPEL
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OCHRL
O-ZGRYZC

Tarnowiec 04-11-1-08-147A  -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 117 ZAB-REPEL

Tarnowiec 04-11-1-08-147A  -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

OCHRPR
OP-BUDKIS

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 157 CZYSZ-BUD

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  2,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Pietrusza Wola 04-11-1-07-4     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  752,00   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-4     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  752,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 196,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 196,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-144   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-144   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00   1 CWD-P

POZ-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  35,00 385 GODZ PILA

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

PR

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

PRZEST
Tarnowiec 04-11-1-08-151   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  249,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-151   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  249,00   1 CWD-P

PTP

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   1 CWD-P

PTW

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

TPP

Pietrusza Wola 04-11-1-07-12    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  309,00   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-12    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  309,00   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-14    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  318,00   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-14    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  318,00   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-1     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 214,00   1 CWD-P

Pietrusza Wola 04-11-1-07-1     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 214,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-138   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-138   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-139   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-139   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-140   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-144   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  263,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-144   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  263,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-144   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-144   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-150   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-150   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-151   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-151   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-152   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-152   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-154   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  484,00   1 CWD-P

Tarnowiec 04-11-1-08-154   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  484,00   1 CWD-P

ZS Pietrusza Wola 04-11-1-07-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 500,00   7 REM SZLZR
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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POZ
ZS Tarnowiec 04-11-1-08-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 000,00   7 REM SZLZR
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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