

**Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
do SWZ nr: ZG.270.20.2022,**

stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzenia wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. 3.8. Zamówienia, o których mowa w pkt 3.7 będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 3.7. objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 3 do SWZ, które wynikają z planów urządzenia lasu obowiązujących na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Wejherowo bądź które w związku z zagwarantowaniem prawidłowej gospodarki leśnej stały się konieczne do wykonania w następstwie lub w związku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi.

Pakiet: 1/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarż	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CW	Starzyno	15-14-1-01-20 -w -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	2	HA	3,52
		Starzyno	15-14-1-01-42 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,50
		Starzyno	15-14-1-01-50 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,70
		Starzyno	15-14-1-01-53 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,40
	MA-PORZ	Starzyno	15-14-1-01-12 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	200,00
		Starzyno	15-14-1-01-1 -ax -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50
		Starzyno	15-14-1-01-1 -bx -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,10
		Starzyno	15-14-1-01-25 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	200,00
		Starzyno	15-14-1-01-30 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	60,00
		Starzyno	15-14-1-01-47 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	200,00
		Starzyno	15-14-1-01-49 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	30,00
	ODN-GLEB	Starzyno	15-14-1-01-1 -ax -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	3,33
		Starzyno	15-14-1-01-1 -bx -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	7,33
Starzyno		15-14-1-01-54 -d -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	10,13	

HOD	ODN-ZŁOŻ	Starzyno	15-14-1-01-1	-l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,10
		Starzyno	15-14-1-01-1	-l -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamke	1	TSZT	4,10
		Starzyno	15-14-1-01-1	-l -00	ZAL-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	4,10
		Starzyno	15-14-1-01-2	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,30
		Starzyno	15-14-1-01-2	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamke	1	TSZT	7,30
		Starzyno	15-14-1-01-2	-c -00	ZAL-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	7,30
		Starzyno	15-14-1-01-4	-h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,10
		Starzyno	15-14-1-01-4	-h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamke	2	TSZT	8,10
		Starzyno	15-14-1-01-4	-h -00	ZAL-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	8,10
	PIEL	Starzyno	15-14-1-01-1	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		Starzyno	15-14-1-01-23	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,50
		Starzyno	15-14-1-01-23	-a -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	4	HA	1,50
		Starzyno	15-14-1-01-25	-l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,76
		Starzyno	15-14-1-01-26	-m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,58
		Starzyno	15-14-1-01-2	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,90
		Starzyno	15-14-1-01-37	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,51
		Starzyno	15-14-1-01-38	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
		Starzyno	15-14-1-01-38	-f -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	4	HA	1,00
		Starzyno	15-14-1-01-3	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,84
		Starzyno	15-14-1-01-3	-h -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	4	HA	0,84
Starzyno		15-14-1-01-40	-h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,16	
Starzyno		15-14-1-01-40	-h -01	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	4	HA	0,16	
Starzyno		15-14-1-01-48	-n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,35	
Starzyno		15-14-1-01-4	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00	
Starzyno		15-14-1-01-52	-a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,88	
Starzyno		15-14-1-01-52	-a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,14	
Starzyno		15-14-1-01-7	-g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,34	
OCHRL		O-GRODZN	Starzyno	15-14-1-01-1	-l -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H
	Starzyno		15-14-1-01-1	-l -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkowa	2	HM	3,60
	Starzyno		15-14-1-01-2	-c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,04
	Starzyno		15-14-1-01-2	-c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkowa	2	HM	3,80
	O-GRODZR	Starzyno	15-14-1-01-39	-d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,17
		Starzyno	15-14-1-01-39	-d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,85
		Starzyno	15-14-1-01-44	-i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,76
		Starzyno	15-14-1-01-44	-i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,80
		Starzyno	15-14-1-01-48	-k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,52
		Starzyno	15-14-1-01-48	-k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,60
		Starzyno	15-14-1-01-53	-a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,58
	Starzyno	15-14-1-01-53	-a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	17,90	
	O-GRODZS	Starzyno	15-14-1-01-35	-ax -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00

O-SMIECI	Starzyno	15-14-1-01-35	-ax -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,00	
	Starzyno	15-14-1-01-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	
	Starzyno	15-14-1-01-	- -	GODZ MH23	prace godzinowe wyk. ciągnikiem	1	H	60,00	
POZ	IIA	Starzyno	15-14-1-01-23	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	151,00
		Starzyno	15-14-1-01-23	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	151,00
		Starzyno	15-14-1-01-25	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	579,00
		Starzyno	15-14-1-01-25	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	579,00
	IVD	Starzyno	15-14-1-01-1	-ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	196,00
		Starzyno	15-14-1-01-1	-ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	196,00
		Starzyno	15-14-1-01-1	-bx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	180,00
		Starzyno	15-14-1-01-1	-bx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	180,00
		Starzyno	15-14-1-01-47	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	632,00
		Starzyno	15-14-1-01-47	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	632,00
		Starzyno	15-14-1-01-49	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	96,00
		Starzyno	15-14-1-01-49	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	96,00
		Starzyno	15-14-1-01-53	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	715,00
		Starzyno	15-14-1-01-53	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	715,00
	IVDU	Starzyno	15-14-1-01-30	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	173,00
		Starzyno	15-14-1-01-30	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	173,00
	PM	Starzyno	15-14-1-01-	- -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	----	M3	15,00
		Starzyno	15-14-1-01-	- -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	20,00
		Starzyno	15-14-1-01-	- -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	----	M3	15,00
	POZ-P	Starzyno	15-14-1-01-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00
		Starzyno	15-14-1-01-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00
	PR	Starzyno	15-14-1-01-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	105,00
		Starzyno	15-14-1-01-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	105,00
	PTP	Starzyno	15-14-1-01-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	300,00
		Starzyno	15-14-1-01-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	300,00
	PTW	Starzyno	15-14-1-01-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00
		Starzyno	15-14-1-01-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00
	POZ	Starzyno	15-14-1-01-14A	-b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	201,00
		Starzyno	15-14-1-01-14A	-b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	201,00
		Starzyno	15-14-1-01-21	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	95,00
		Starzyno	15-14-1-01-21	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	95,00
		Starzyno	15-14-1-01-21	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	106,00
Starzyno		15-14-1-01-21	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	106,00	
Starzyno		15-14-1-01-21	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	145,00	
Starzyno		15-14-1-01-21	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	145,00	
Starzyno		15-14-1-01-22	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	448,00	
Starzyno		15-14-1-01-22	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	448,00	
Starzyno		15-14-1-01-25	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	328,00	
Starzyno		15-14-1-01-25	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	328,00	
Starzyno		15-14-1-01-25	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	302,00	
Starzyno		15-14-1-01-25	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	302,00	
Starzyno		15-14-1-01-2	-i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	155,00	

TPP	Starzyno	15-14-1-01-2	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	
	Starzyno	15-14-1-01-2	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	
	Starzyno	15-14-1-01-2	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	
	Starzyno	15-14-1-01-30	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	
	Starzyno	15-14-1-01-30	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	
	Starzyno	15-14-1-01-30	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	
	Starzyno	15-14-1-01-30	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	
	Starzyno	15-14-1-01-32	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	319,00	
	Starzyno	15-14-1-01-32	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	319,00	
	Starzyno	15-14-1-01-36	-l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	
	Starzyno	15-14-1-01-36	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	
	Starzyno	15-14-1-01-46	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	292,00	
	Starzyno	15-14-1-01-46	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	292,00	
	Starzyno	15-14-1-01-5	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00	
	Starzyno	15-14-1-01-5	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00	
	Starzyno	15-14-1-01-8	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	62,00	
	Starzyno	15-14-1-01-8	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	62,00	
	Starzyno	15-14-1-01-8	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	540,00	
	Starzyno	15-14-1-01-8	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	540,00	
	TWP	Starzyno	15-14-1-01-1	-n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
Starzyno		15-14-1-01-1	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	
Starzyno		15-14-1-01-32	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	
Starzyno		15-14-1-01-32	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	
UBOCP	CHOINKIPL	Starzyno	15-14-1-01-35	-ax -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Starzyno	15-14-1-01-35	-ax -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
		Starzyno	15-14-1-01-35	-ax -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
UTRZ	UT-DROGIL	Starzyno	15-14-1-01-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00
		Starzyno	15-14-1-01-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
	UT-MEL	Starzyno	15-14-1-01-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Starzyno	15-14-1-01-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	UT-PARK	Starzyno	15-14-1-01-15	-a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Starzyno	15-14-1-01-15	-a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Starzyno	15-14-1-01-15	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Starzyno	15-14-1-01-15	-a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00
		Starzyno	15-14-1-01-39	-s -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00
		Starzyno	15-14-1-01-39	-s -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Starzyno	15-14-1-01-39	-s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	22,00
		Starzyno	15-14-1-01-4	-d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Starzyno	15-14-1-01-4	-d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Starzyno	15-14-1-01-4	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
	Starzyno	15-14-1-01-4	-d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	
	UT-TURYST	Starzyno	15-14-1-01-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
Starzyno		15-14-1-01-39	-j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	
Starzyno		15-14-1-01-39	-j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	

		Starzyno	15-14-1-01-39 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Starzyno	15-14-1-01-39 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	7,00
ŁR	D-UPRŁ	Starzyno	15-14-1-01-39 -s -00	ŁR-WYKŁW	Koszenie traw z wywozem z łaki	-----	HA	0,44

Pakiet: 2/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Domatowo	15-14-1-02-104 -g -00	CP-NAT1	CP młod.z natur.odnow.1 zabieg	3	HA	3,00
		Domatowo	15-14-1-02-162 -c -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	3	HA	7,00
		Domatowo	15-14-1-02-216 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,86
		Domatowo	15-14-1-02-56 -d -00	CP-NAT2	CP młod.z natur.odnow.2 zabieg	3	HA	0,45
		Domatowo	15-14-1-02-56 -d -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	0,25
	CW	Domatowo	15-14-1-02-131 -l -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	2	HA	0,60
		Domatowo	15-14-1-02-162 -c -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	1,00
		Domatowo	15-14-1-02-207 -i -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	2,78
	MA-PORZ	Domatowo	15-14-1-02-128 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,48
		Domatowo	15-14-1-02-192 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,42
		Domatowo	15-14-1-02-200 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,38
		Domatowo	15-14-1-02-216 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,35
		Domatowo	15-14-1-02-216 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,07
		Domatowo	15-14-1-02-59 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,20
	ODN-GLEB	Domatowo	15-14-1-02-128 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	3,20
		Domatowo	15-14-1-02-201 -b -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	1	KMTR	12,21
		Domatowo	15-14-1-02-215 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	1	KMTR	11,81
		Domatowo	15-14-1-02-216 -d -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	5,34
		Domatowo	15-14-1-02-59 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	8,00
	PIEL	Domatowo	15-14-1-02-129 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,30
		Domatowo	15-14-1-02-129 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,24
		Domatowo	15-14-1-02-129 -f -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,50
		Domatowo	15-14-1-02-133 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,65
		Domatowo	15-14-1-02-162 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,95
		Domatowo	15-14-1-02-179 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,10
		Domatowo	15-14-1-02-207 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,20
		Domatowo	15-14-1-02-80 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,54
Domatowo		15-14-1-02-82 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,08	
Piaśnica		15-14-2-08-102 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,75	
Piaśnica		15-14-2-08-102 -d -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	1,00	

	Piaśnica	15-14-2-08-102	-n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	
	Piaśnica	15-14-2-08-102	-n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50	
PL-CHOIN	Domatowo	15-14-1-02-129	-a -02	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,48	
	Domatowo	15-14-1-02-129	-a -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,50	
	Domatowo	15-14-1-02-129	-a -02	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogł.	2	KMTR	2,40	
POPR	Domatowo	15-14-1-02-178	-g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,80	
	Domatowo	15-14-1-02-178	-g -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	3	TSZT	2,80	
	Domatowo	15-14-1-02-178	-g -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojem n.	1	TSZT	2,80	
	Domatowo	15-14-1-02-179	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,20	
	Domatowo	15-14-1-02-179	-a -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	3	TSZT	0,60	
	Domatowo	15-14-1-02-179	-a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	1,60	
	Domatowo	15-14-1-02-179	-a -00	ZAL-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojem n.	1	TSZT	0,60	
	Domatowo	15-14-1-02-179	-a -00	ZAL-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	1,60	
	Domatowo	15-14-1-02-78	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,00	
	Domatowo	15-14-1-02-78	-c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	3,00	
	Domatowo	15-14-1-02-78	-c -00	ZAL-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	3,00	
POPR-WPG	Domatowo	15-14-1-02-131	-a -00	POP-TAL	poprawianie talerzy-poprawki	2	TSZT	0,25	
	Domatowo	15-14-1-02-131	-a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,25	
NAS	N-NASIONA	N-CTWO	15-14- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	
	N-ZNDN	N-CTWO	15-14- - - - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	-----	KG	200,00	
		N-CTWO	15-14- - - - -	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	-----	KG	1,00	
		N-CTWO	15-14- - - - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	2000,00	
		N-CTWO	15-14- - - - -	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	-----	KG	5,00	
		N-CTWO	15-14- - - - -	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	-----	KG	2,00	
	N-ZNPOZ	N-CTWO	15-14- - - - -	ZB-NASGLG	Zbiór nasion głóg	-----	KG	5,00	
		N-CTWO	15-14- - - - -	ZB-NASJB	Zbiór nasion jabłoni i gruszy	-----	KG	100,00	
		N-CTWO	15-14- - - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	52,00	
		N-CTWO	15-14- - - - -	ZB-NASTAR	Zbiór nasion tarniny	1	KG	5,00	
	N-CTWO	15-14- - - - -	ZB-NASWZ	Zbiór nasion wiązu	-----	KG	3,00		
	N-ZSDM	N-CTWO	15-14- - - - -	N-ZSDMDG	Zbiór szyszek z drzew mat.dagl	-----	KG	80,00	
	N-ZSGOSP	N-CTWO	15-14- - - - -	N-ZSDNJD	Zbiór szyszek z WDN jodłowych	-----	KG	30,00	
		N-CTWO	15-14- - - - -	N-ZSGDNŚW	Zbiór szyszek z GDN świerk	-----	KG	50,00	
	SEL-ZPN	Domatowo	15-14-1-02-129	-m -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Domatowo	15-14-1-02-129	-m -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Domatowo	15-14-1-02-129	-m -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,38
		Domatowo	15-14-1-02-129	-m -99	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	2	HA	3,42
		Rybno	15-14-2-09-222	-j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Rybno	15-14-2-09-222	-j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
Rybno		15-14-2-09-222	-j -00	KOSZ-BIJA	koszenie traw na plant.kos.bij	2	HA	3,84	
Rybno		15-14-2-09-222	-j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,20	
Rybno		15-14-2-09-222	-y -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
Rybno		15-14-2-09-222	-y -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
Rybno		15-14-2-09-222	-y -00	KOSZ-BIJA	koszenie traw na plant.kos.bij	2	HA	1,03	

		Rybno	15-14-2-09-222 -y -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,32
		Rybno	15-14-2-09-222 -z -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Rybno	15-14-2-09-222 -z -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00
		Rybno	15-14-2-09-222 -z -00	KOSZ-BIJA	koszenie traw na plant.kos.bij	2	HA	1,19
		Rybno	15-14-2-09-222 -z -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,37
	SEL-ZPUN	Rybno	15-14-2-09-222 -ax -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Rybno	15-14-2-09-222 -ax -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00
		Rybno	15-14-2-09-222 -ax -00	KOSZ-BIJA	koszenie traw na plant.kos.bij	1	HA	1,00
		Rybno	15-14-2-09-222 -t -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Rybno	15-14-2-09-222 -t -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		Rybno	15-14-2-09-222 -t -00	KOSZ-BIJA	koszenie traw na plant.kos.bij	1	HA	1,19
OCHRL	O-BUDKIS	Domatowo	15-14-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	14,00
	O-GRODZR	Domatowo	15-14-1-02-178 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,27
		Domatowo	15-14-1-02-178 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,33
		Domatowo	15-14-1-02-180 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,54
		Domatowo	15-14-1-02-180 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,68
		Domatowo	15-14-1-02-192 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,78
		Domatowo	15-14-1-02-192 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,90
	O-SMIECI	Domatowo	15-14-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	170,00
		Domatowo	15-14-1-02- - -	GODZ MH23	prace godzinowe wyk. ciągnikiem	1	H	60,00
	O-ZWGRZBD	Domatowo	15-14-1-02-164 -j -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	2,32
		Domatowo	15-14-1-02-164 -j -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	11,59
		Domatowo	15-14-1-02-201 -c -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,16
		Domatowo	15-14-1-02-201 -c -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	0,79
		Domatowo	15-14-1-02-216 -f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,48
		Domatowo	15-14-1-02-216 -f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	2,40
	OCHRP	P-BAZA	Domatowo	15-14-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H
	CP-P	Domatowo	15-14-1-02-104 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Domatowo	15-14-1-02-104 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Domatowo	15-14-1-02-162 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Domatowo	15-14-1-02-162 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Domatowo	15-14-1-02-216 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Domatowo	15-14-1-02-216 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Domatowo	15-14-1-02-56 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Domatowo	15-14-1-02-56 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
	IVD	Domatowo	15-14-1-02-58 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	527,00
		Domatowo	15-14-1-02-58 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	448,00
		Domatowo	15-14-1-02-58 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	527,00
		Domatowo	15-14-1-02-58 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	448,00
	PM	Domatowo	15-14-1-02- - -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	-----	M3	15,00
		Domatowo	15-14-1-02- - -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	20,00
Domatowo		15-14-1-02- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	15,00	

POZ-P	Domatowo	15-14-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciagnikiem	-----	H	20,00	
	Domatowo	15-14-1-02-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	
PR	Domatowo	15-14-1-02-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	231,00	
	Domatowo	15-14-1-02-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	231,00	
PTP	Domatowo	15-14-1-02-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	804,00	
	Domatowo	15-14-1-02-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	804,00	
PTW	Domatowo	15-14-1-02-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	
	Domatowo	15-14-1-02-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	
POZ	Domatowo	15-14-1-02-100	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	262,00	
	Domatowo	15-14-1-02-100	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	
	Domatowo	15-14-1-02-100	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	262,00	
	Domatowo	15-14-1-02-100	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	
	Domatowo	15-14-1-02-109	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	712,00	
	Domatowo	15-14-1-02-109	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	712,00	
	Domatowo	15-14-1-02-127	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	
	Domatowo	15-14-1-02-127	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	
	Domatowo	15-14-1-02-129	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	
	Domatowo	15-14-1-02-129	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	
	Domatowo	15-14-1-02-131	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	378,00	
	Domatowo	15-14-1-02-131	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	378,00	
	Domatowo	15-14-1-02-131	-m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00	
	Domatowo	15-14-1-02-131	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00	
	Domatowo	15-14-1-02-195	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	847,00	
	Domatowo	15-14-1-02-195	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	
	Domatowo	15-14-1-02-195	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	847,00	
	Domatowo	15-14-1-02-195	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	
	Domatowo	15-14-1-02-195	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	330,00	
	Domatowo	15-14-1-02-195	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	
	Domatowo	15-14-1-02-195	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	330,00	
	Domatowo	15-14-1-02-195	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	
	Domatowo	15-14-1-02-196	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	
	Domatowo	15-14-1-02-196	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	
	Domatowo	15-14-1-02-196	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	174,00	
	Domatowo	15-14-1-02-196	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	174,00	
	Domatowo	15-14-1-02-198	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	
	Domatowo	15-14-1-02-198	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	
	Domatowo	15-14-1-02-198	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	
	TPP	Domatowo	15-14-1-02-198	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Domatowo	15-14-1-02-198	-l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00
		Domatowo	15-14-1-02-198	-l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Domatowo	15-14-1-02-198	-l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00
		Domatowo	15-14-1-02-198	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Domatowo	15-14-1-02-198	-p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	47,00

Domatowo	15-14-1-02-198	-p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	
Domatowo	15-14-1-02-198	-p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	47,00	
Domatowo	15-14-1-02-198	-p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	
Domatowo	15-14-1-02-211	-l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	
Domatowo	15-14-1-02-211	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	
Domatowo	15-14-1-02-212	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00	
Domatowo	15-14-1-02-212	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	
Domatowo	15-14-1-02-212	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00	
Domatowo	15-14-1-02-212	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	
Domatowo	15-14-1-02-212	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00	
Domatowo	15-14-1-02-212	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00	
Domatowo	15-14-1-02-212	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00	
Domatowo	15-14-1-02-212	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00	
Domatowo	15-14-1-02-213	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	333,00	
Domatowo	15-14-1-02-213	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	
Domatowo	15-14-1-02-213	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	333,00	
Domatowo	15-14-1-02-213	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	
Domatowo	15-14-1-02-213	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00	
Domatowo	15-14-1-02-213	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	
Domatowo	15-14-1-02-213	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00	
Domatowo	15-14-1-02-213	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	
Domatowo	15-14-1-02-213	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	434,00	
Domatowo	15-14-1-02-213	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	434,00	
TWP	Domatowo	15-14-1-02-128	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	162,00
	Domatowo	15-14-1-02-128	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	162,00
	Domatowo	15-14-1-02-163	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	164,00
	Domatowo	15-14-1-02-163	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	164,00
SL-DESZCZ	LEŚNA	02- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	
	KONTENER	03-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	27,00	
	KONTENER	03-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	130,00	
	KONTENER	03-01- /	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	564,00	
	KONTENER	03-01- /	PRZ-R<400	przer.siew.so,św,md cele do400	1	TSZT	51,80	
	KONTENER	03-01- /	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	10,40	
	KONTENER	03-01- /	SR-SO<400	siew pokiel.nas.SO cele do 400	1	TSZT	51,80	
	KONTENER	03-01- /	ZAL-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	10,40	
	KONTENER	03-01- /	ZEST-KONT	zestawienie kont. z sadzonkami	1	TSZT	0,70	
	KONTENER	03-02- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
	KONTENER	03-02- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00	
	KONTENER	03-02- /	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	2,50	
	KONTENER	03-02- /	SZK-NAPEŁ	ręcz.szkół.do don.z napeln.sub	1	TSZT	1,00	
	KONTENER	03-03- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	23,00	

SL_KONT	KONTENER	03-03- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	130,00
	KONTENER	03-03- /	OPR-PSPAŁ	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	AR	1,00
	KONTENER	03-03- /	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	628,00
	KONTENER	03-03- /	PRZ-R<400	przer.siew.so,św,md cele do400	1	TSZT	43,80
	KONTENER	03-03- /	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	11,80
	KONTENER	03-03- /	SR-BK<400	siew pokiel.nas.bk cele do 400	1	TSZT	10,00
	KONTENER	03-03- /	SR-DB<400	siew pokiel.nas.db cele do 400	1	TSZT	1,17
	KONTENER	03-03- /	SR-SO<400	siew pokiel.nas.SO cele do 400	1	TSZT	41,80
	KONTENER	03-03- /	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	23,60
	KONTENER	03-03- /	ZEST-KONT	zestawienie kont. z sadzonkami	1	TSZT	0,78
	KONTENER	03-04- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
	KONTENER	03-04- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	130,00
	KONTENER	03-04- /	OPR-PSPAŁ	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	AR	1,00
	KONTENER	03-04- /	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	628,00
	KONTENER	03-04- /	PRZ-R<400	przer.siew.so,św,md cele do400	1	TSZT	41,30
	KONTENER	03-04- /	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	1	M3P	12,40
	KONTENER	03-04- /	SR-SO<400	siew pokiel.nas.SO cele do 400	1	TSZT	41,30
	KONTENER	03-04- /	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	1	M3P	24,80
	KONTENER	03-04- /	ZEST-KONT	zestawienie kont. z sadzonkami	1	TSZT	0,78
	SL_NAW	LEŚNA	02- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H
LEŚNA		02- - /	NAW-MINEC	Naw. min. w sadz. wyk. mechan.	2	AR	172,00
LEŚNA		02- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	596,00
LEŚNA		02- - /	SIEW-NC	rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó	2	HA	1,72
LEŚNA		02- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	2	AR	149,00
SL_PIEL	LEŚNA	02- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00
	LEŚNA	02- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	426,00
	LEŚNA	02- - /	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	2	HA	0,80
	LEŚNA	02- - /	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	2	HA	4,76
	LEŚNA	02- - /	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	192,00
	LEŚNA	02- - /	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	288,00
	LEŚNA	02- - /	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	688,00
	LEŚNA	02- - /	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	2580,00
	LEŚNA	02- - /	SPUL-O	wzruszenie gl.opielaczem ręcz.	2	AR	22,00
	LEŚNA	02- - /	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	2	AR	688,00
	LEŚNA	02- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	2	SZT	15,00
SL_POZ	LEŚNA	02- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00
	LEŚNA	02- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	290,00
SL-REMONT	LEŚNA	02- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	LEŚNA	02- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00

SZKL

SL-SZK	LEŚNA	02- - /	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1- roku	2	TSZT	5,00	
	LEŚNA	02- - /	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	2	TSZT	5,00	
	LEŚNA	02- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	2	AR	4,00	
	LEŚNA	02- - /	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciągn	2	AR	4,00	
SL-UGÓRZ	LEŚNA	02- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	2	AR	592,00	
	LEŚNA	02- - /	CIĘCIE-Z	cięcie i rozdr. zielonek na ug	2	AR	296,00	
	LEŚNA	02- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	
	LEŚNA	02- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	
	LEŚNA	02- - /	ORKA-ŁOP	Orka łopata mechaniczną	2	AR	592,00	
	LEŚNA	02- - /	SIEW-NC	rozsiw nawoz.start.rozrz.szkó	2	HA	2,96	
	LEŚNA	02- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	2	AR	888,00	
SL_UPR	LEŚNA	02- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	14,00	
	LEŚNA	02- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
	LEŚNA	02- - /	ORKA-ŁOP	Orka łopata mechaniczną	2	AR	296,00	
	LEŚNA	02- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	2	AR	329,20	
SL_WIEL	LEŚNA	02- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	2	AR	159,00	
SL-WYJM	LEŚNA	02- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	70,00	
	LEŚNA	02- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	
	LEŚNA	02- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	20,00	
	LEŚNA	02- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	16,50	
	LEŚNA	02- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	555,00	
	LEŚNA	02- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4l igl.	1	TSZT	13,00	
	LEŚNA	02- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	604,50	
	LEŚNA	02- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	2	TSZT	20,00	
	LEŚNA	02- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	2	TSZT	16,50	
	LEŚNA	02- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	2	TSZT	555,00	
	LEŚNA	02- - /	WYJ-4IS	wyj.4-5l.igl.wyoranych	2	TSZT	13,00	
	LEŚNA	02- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	2	AR	98,60	
	LEŚNA	02- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.- zabezp.	1	TSZT	60,00	
	LEŚNA	02- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	50,00	
	LEŚNA	02- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1655,00	
	LEŚNA	02- - /	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	39,00	
SL_WYS	LEŚNA	02- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	
	LEŚNA	02- - /	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	128,00	
	LEŚNA	02- - /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	2	AR	256,00	
	LEŚNA	02- - /	WYC-SC	wycisk. rządów siewnych ciągn	2	AR	128,00	
UBOCP	CHOINKIPL	Domatowo	15-14-1-02-129 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		Domatowo	15-14-1-02-129 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Piaśnica	15-14-2-08-102 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		Piaśnica	15-14-2-08-102 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Piaśnica	15-14-2-08-102 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
UT-DROGIL	Domatowo	15-14-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	35,00	

UTRZ	UT-MEL	Domatowo	15-14-1-02-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		Domatowo	15-14-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Domatowo	15-14-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
	UT-PARK	Domatowo	15-14-1-02-130	-f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Domatowo	15-14-1-02-130	-f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Domatowo	15-14-1-02-130	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Domatowo	15-14-1-02-130	-f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
		Domatowo	15-14-1-02-200	-a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Domatowo	15-14-1-02-200	-a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		Domatowo	15-14-1-02-200	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		Domatowo	15-14-1-02-200	-a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00
		Domatowo	15-14-1-02-56	-k -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Domatowo	15-14-1-02-56	-k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Domatowo	15-14-1-02-56	-k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Domatowo	15-14-1-02-56	-k -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	15,00
		Domatowo	15-14-1-02-61	-j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	9,00
		Domatowo	15-14-1-02-61	-j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Domatowo	15-14-1-02-61	-j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
		Domatowo	15-14-1-02-61	-j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
	UT-TURYST	Domatowo	15-14-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00
		Domatowo	15-14-1-02-126	-k -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Domatowo	15-14-1-02-126	-k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		Domatowo	15-14-1-02-126	-k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Domatowo	15-14-1-02-126	-k -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00

Pakiet: 8/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Mechowo	15-14-1-03-125 -k -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,90
		Mechowo	15-14-1-03-125 -s -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,27
		Mechowo	15-14-1-03-151 -i -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,25
		Mechowo	15-14-1-03-151 -m -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	0,38
		Mechowo	15-14-1-03-65 -a -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,66
		Mechowo	15-14-1-03-65 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	1,50
		Mechowo	15-14-1-03-73 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	3	HA	2,17
	CW	Mechowo	15-14-1-03-70 -j -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	0,65
		Mechowo	15-14-1-03-72 -d -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,20
	MA-PORZ	Mechowo	15-14-1-03-124 -j -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	170,00
		Mechowo	15-14-1-03-124 -l -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	81,00
		Mechowo	15-14-1-03-124 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,30
		Mechowo	15-14-1-03-94 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	80,00
		Mechowo	15-14-1-03-94 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	150,00

HOD		Mechowo	15-14-1-03-99 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	249,00
	ODN-GLEB	Mechowo	15-14-1-03-141 -d -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	2,67
		Mechowo	15-14-1-03-151 -i -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	4,34
		Mechowo	15-14-1-03-67 -j -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	2,67
		Mechowo	15-14-1-03-68 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	11,00
	ODN-ZŁOŻ	Mechowo	15-14-1-03-67 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,04
		Mechowo	15-14-1-03-67 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamke	2	TSZT	2,04
		Mechowo	15-14-1-03-67 -c -00	ZAL-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	2,04
	PIEL	Mechowo	15-14-1-03-119 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,40
		Mechowo	15-14-1-03-119 -c -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	3	HA	0,40
		Mechowo	15-14-1-03-120 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
		Mechowo	15-14-1-03-125 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60
		Mechowo	15-14-1-03-125 -m -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	3	HA	0,60
		Mechowo	15-14-1-03-136 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,10
		Mechowo	15-14-1-03-137 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		Mechowo	15-14-1-03-139 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,65
		Mechowo	15-14-1-03-140 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,73
		Mechowo	15-14-1-03-140 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,50
		Mechowo	15-14-1-03-140 -c -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	3	HA	0,50
		Mechowo	15-14-1-03-67 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,23
		Mechowo	15-14-1-03-69 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,60
		Mechowo	15-14-1-03-70 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,35
		Mechowo	15-14-1-03-74 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,18
		Mechowo	15-14-1-03-91 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,16
		Mechowo	15-14-1-03-93 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,10
		Mechowo	15-14-1-03-94 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,94
		Mechowo	15-14-1-03-94 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,80
		Mechowo	15-14-1-03-94 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,88
		Mechowo	15-14-1-03-96 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,20
		Mechowo	15-14-1-03-97 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,63
		POPR-NAT	Mechowo	15-14-1-03-70 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT
	Mechowo		15-14-1-03-70 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamke	2	TSZT	2,80
	Mechowo		15-14-1-03-70 -g -00	ZAL-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	2,80
OCUPI	O-BUDKIS	Mechowo	15-14-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	20,00
	O-GRODZN	Mechowo	15-14-1-03-67 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,08
		Mechowo	15-14-1-03-67 -c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkowa	1	HM	2,60
	O-GRODZR	Mechowo	15-14-1-03-76 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,90

OCHRL	O-SMIECI	Mechowo	15-14-1-03-76	-d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,50
		Mechowo	15-14-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	170,00
		Mechowo	15-14-1-03-	- -	GODZ MH23	prace godzinowe wyk. ciągnikiem	1	H	60,00
	D-ZWWTÓRNI	Mechowo	15-14-1-03-	- -	PUL-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	18,00
OCHRP	P-INFO	Mechowo	15-14-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00
	UT-WODA	Mechowo	15-14-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	CP-P	Mechowo	15-14-1-03-125	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Mechowo	15-14-1-03-125	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Mechowo	15-14-1-03-125	-s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Mechowo	15-14-1-03-125	-s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Mechowo	15-14-1-03-151	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Mechowo	15-14-1-03-151	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Mechowo	15-14-1-03-151	-m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Mechowo	15-14-1-03-151	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Mechowo	15-14-1-03-65	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Mechowo	15-14-1-03-65	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Mechowo	15-14-1-03-65	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Mechowo	15-14-1-03-65	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Mechowo	15-14-1-03-73	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Mechowo	15-14-1-03-73	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
	IIIB	Mechowo	15-14-1-03-124	-l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	221,00
		Mechowo	15-14-1-03-124	-l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00
		Mechowo	15-14-1-03-124	-l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	221,00
		Mechowo	15-14-1-03-124	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00
	IVD	Mechowo	15-14-1-03-124	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	566,00
		Mechowo	15-14-1-03-124	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	566,00
		Mechowo	15-14-1-03-94	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	495,00
		Mechowo	15-14-1-03-94	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	495,00
		Mechowo	15-14-1-03-99	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	832,00
		Mechowo	15-14-1-03-99	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	832,00
	PM	Mechowo	15-14-1-03-	- -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	-----	M3	15,00
		Mechowo	15-14-1-03-	- -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	-----	M3	20,00
		Mechowo	15-14-1-03-	- -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	-----	M3	15,00
	POZ-P	Mechowo	15-14-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	25,00
		Mechowo	15-14-1-03-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00
	PR	Mechowo	15-14-1-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	500,00
		Mechowo	15-14-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	500,00
	PTP	Mechowo	15-14-1-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	501,00
		Mechowo	15-14-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	501,00
	PTW	Mechowo	15-14-1-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
		Mechowo	15-14-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
		Mechowo	15-14-1-03-112	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	389,00
		Mechowo	15-14-1-03-112	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	389,00
		Mechowo	15-14-1-03-113	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	187,00
		Mechowo	15-14-1-03-113	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	187,00

POZ

TPP

Mechowo	15-14-1-03-124	-p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00
Mechowo	15-14-1-03-124	-p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Mechowo	15-14-1-03-124	-p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00
Mechowo	15-14-1-03-124	-p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Mechowo	15-14-1-03-124	-r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00
Mechowo	15-14-1-03-124	-r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Mechowo	15-14-1-03-124	-r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00
Mechowo	15-14-1-03-124	-r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Mechowo	15-14-1-03-124	-s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00
Mechowo	15-14-1-03-124	-s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
Mechowo	15-14-1-03-124	-s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00
Mechowo	15-14-1-03-124	-s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
Mechowo	15-14-1-03-135	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00
Mechowo	15-14-1-03-135	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
Mechowo	15-14-1-03-135	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
Mechowo	15-14-1-03-135	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
Mechowo	15-14-1-03-135	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00
Mechowo	15-14-1-03-135	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00
Mechowo	15-14-1-03-141	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	805,00
Mechowo	15-14-1-03-141	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	805,00
Mechowo	15-14-1-03-65	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	450,00
Mechowo	15-14-1-03-65	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	450,00
Mechowo	15-14-1-03-66	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00
Mechowo	15-14-1-03-66	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00
Mechowo	15-14-1-03-66	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	740,00
Mechowo	15-14-1-03-66	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	740,00
Mechowo	15-14-1-03-66	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Mechowo	15-14-1-03-66	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Mechowo	15-14-1-03-67	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00
Mechowo	15-14-1-03-67	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00
Mechowo	15-14-1-03-85	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	251,00
Mechowo	15-14-1-03-85	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	251,00
Mechowo	15-14-1-03-87	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	430,00
Mechowo	15-14-1-03-87	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	430,00
Mechowo	15-14-1-03-90	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00
Mechowo	15-14-1-03-90	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Mechowo	15-14-1-03-90	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00
Mechowo	15-14-1-03-90	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Mechowo	15-14-1-03-93	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	201,00
Mechowo	15-14-1-03-93	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Mechowo	15-14-1-03-93	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	201,00
Mechowo	15-14-1-03-93	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Mechowo	15-14-1-03-98	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	398,00

		Mechowo	15-14-1-03-98	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	
		Mechowo	15-14-1-03-98	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	398,00	
		Mechowo	15-14-1-03-98	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	
	TWP	Mechowo	15-14-1-03-116	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	192,00	
		Mechowo	15-14-1-03-116	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	192,00	
		Mechowo	15-14-1-03-118	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	
		Mechowo	15-14-1-03-118	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	
		Mechowo	15-14-1-03-118	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	
		Mechowo	15-14-1-03-118	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	
		Mechowo	15-14-1-03-121	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	
		Mechowo	15-14-1-03-121	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	
		Mechowo	15-14-1-03-125	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	
		Mechowo	15-14-1-03-125	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	
		Mechowo	15-14-1-03-125	-n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	
		Mechowo	15-14-1-03-125	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	
		Mechowo	15-14-1-03-149	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	485,00	
		Mechowo	15-14-1-03-149	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	485,00	
UTRZ		UT-DROGIL	Mechowo	15-14-1-03-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	80,00
			Mechowo	15-14-1-03-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00
	UT-MEL	Mechowo	15-14-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	
		Mechowo	15-14-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	
		Mechowo	15-14-1-03-115	-s -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	
		Mechowo	15-14-1-03-115	-s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	
		Mechowo	15-14-1-03-115	-s -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	15,00	
		Mechowo	15-14-1-03-117	-a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	
		Mechowo	15-14-1-03-117	-a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	
		Mechowo	15-14-1-03-117	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	
		Mechowo	15-14-1-03-117	-a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	
		Mechowo	15-14-1-03-86	-a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
		Mechowo	15-14-1-03-86	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	
		Mechowo	15-14-1-03-86	-a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
		Mechowo	15-14-1-03-86	-a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	
		Mechowo	15-14-1-03-99	-i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	
		Mechowo	15-14-1-03-99	-i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	
		Mechowo	15-14-1-03-99	-i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	
		Mechowo	15-14-1-03-99	-i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	
		UT-TURYST	Mechowo	15-14-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
			Mechowo	15-14-1-03-115	-s -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00
			Mechowo	15-14-1-03-115	-s -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	Mechowo		15-14-1-03-115	-s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
	Mechowo		15-14-1-03-115	-s -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	50,00	
	Mechowo		15-14-1-03-117	-a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	
	Mechowo		15-14-1-03-117	-a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
	Mechowo		15-14-1-03-117	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
	Mechowo		15-14-1-03-117	-a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	
Mechowo	15-14-1-03-86		-a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00		

		Mechowo	15-14-1-03-86 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Mechowo	15-14-1-03-86 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Mechowo	15-14-1-03-86 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
		Mechowo	15-14-1-03-99 -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		Mechowo	15-14-1-03-99 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Mechowo	15-14-1-03-99 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Mechowo	15-14-1-03-99 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
ŁR	D-UPRŁ	Mechowo	15-14-1-03-151 -p -00	ŁR-WYKŁW	Koszenie traw z wywozem z łąki	-----	HA	0,84
		Mechowo	15-14-1-03-151 -w -00	ŁR-WYKŁW	Koszenie traw z wywozem z łąki	-----	HA	0,91
		Mechowo	15-14-1-03-151 -y -00	ŁR-WYKŁW	Koszenie traw z wywozem z łąki	-----	HA	0,91

Pakiet: 9/2022

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	CP	Darżlubie	15-14-1-04-169 -g -00	CP-SZTIL2	CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab	3	HA	4,19
		Darżlubie	15-14-1-04-225 -g -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	1,04
	CW	Darżlubie	15-14-1-04-204 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	1,75
		Darżlubie	15-14-1-04-205 -f -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	2,20
		Darżlubie	15-14-1-04-205 -k -00	CW-NAT	CW uprawy z naturalnego odnow	3	HA	0,96
		Darżlubie	15-14-1-04-205 -k -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	3	HA	1,68
		Darżlubie	15-14-1-04-230 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	3	HA	0,50
		MA-PORZ	Darżlubie	15-14-1-04-170 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA
	Darżlubie		15-14-1-04-204 -o -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,25
	Darżlubie		15-14-1-04-219 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,90
	Darżlubie		15-14-1-04-221 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,52
	Darżlubie		15-14-1-04-227 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	0,42
	Jastarnia		15-14-1-05-270 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	110,00
	Jastarnia		15-14-1-05-270 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	40,00
	Jastarnia		15-14-1-05-271 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	60,00
	Jastarnia		15-14-1-05-292 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	60,00
	Jastarnia		15-14-1-05-293 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	10,00
	Jastarnia	15-14-1-05-293 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	120,00	
	ODN-GLEB	Darżlubie	15-14-1-04-204 -o -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	8,38
		Darżlubie	15-14-1-04-219 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	6,03
		Darżlubie	15-14-1-04-221 -c -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	3,48
		Darżlubie	15-14-1-04-227 -j -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	3	KMTR	2,81
		Darżlubie	15-14-1-04-181 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,22
Darżlubie		15-14-1-04-181 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamke	2	TSZT	5,22	

ODN-ZŁOŻ	Darżlubie	15-14-1-04-181	-a -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	5,22
	Darżlubie	15-14-1-04-206	-j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,80
	Darżlubie	15-14-1-04-206	-j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamke	1	TSZT	11,80
	Darżlubie	15-14-1-04-206	-j -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	11,80
	Darżlubie	15-14-1-04-227	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,22
	Darżlubie	15-14-1-04-227	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamke	3	TSZT	3,22
	Darżlubie	15-14-1-04-227	-a -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	3,22
	Darżlubie	15-14-1-04-230	-j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,50
	Darżlubie	15-14-1-04-230	-j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamke	2	TSZT	4,50
	Darżlubie	15-14-1-04-230	-j -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	0,05
	Darżlubie	15-14-1-04-230	-j -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	4,45
	Darżlubie	15-14-1-04-233	-k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40
	Darżlubie	15-14-1-04-233	-k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamke	2	TSZT	2,40
	Darżlubie	15-14-1-04-233	-k -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	2,40
	ODN-ZRB	Darżlubie	15-14-1-04-203	-d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT
Darżlubie		15-14-1-04-203	-d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamke	2	TSZT	5,89
Darżlubie		15-14-1-04-203	-d -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	5,89
PBD-GLEB	Darżlubie	15-14-1-04-170	-d -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.pług.aktyw z pogł.	2	KMTR	8,31
PBD-ODNRE	Darżlubie	15-14-1-04-181	-b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,32
	Darżlubie	15-14-1-04-181	-b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamke	2	TSZT	4,32
	Darżlubie	15-14-1-04-181	-b -00	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,22
	Darżlubie	15-14-1-04-181	-b -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	4,10
	Darżlubie	15-14-1-04-227	-m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,50
	Darżlubie	15-14-1-04-227	-m -00	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamke	2	TSZT	12,50
	Darżlubie	15-14-1-04-227	-m -00	ZAŁ-2LP	zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem	1	TSZT	12,50
HOD	Darżlubie	15-14-1-04-156	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,60
	Darżlubie	15-14-1-04-170	-i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,00
	Darżlubie	15-14-1-04-181	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,64
	Darżlubie	15-14-1-04-182	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,80
	Darżlubie	15-14-1-04-183	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,00
	Darżlubie	15-14-1-04-189	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,32
	Darżlubie	15-14-1-04-190	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,24
	Darżlubie	15-14-1-04-203	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,90
	Darżlubie	15-14-1-04-203	-d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,73
	Darżlubie	15-14-1-04-205	-a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,62
	Darżlubie	15-14-1-04-205	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,52
	Darżlubie	15-14-1-04-205	-h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,52
	Darżlubie	15-14-1-04-206	-j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,45
	Darżlubie	15-14-1-04-206	-k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,85

PIEL	Darżlubie	15-14-1-04-217 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,61	
	Darżlubie	15-14-1-04-217 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,17	
	Darżlubie	15-14-1-04-217 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,63	
	Darżlubie	15-14-1-04-218 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,10	
	Darżlubie	15-14-1-04-218 -f -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	3	HA	1,10	
	Darżlubie	15-14-1-04-220 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,55	
	Darżlubie	15-14-1-04-220 -c -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	3	HA	1,55	
	Darżlubie	15-14-1-04-227 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,53	
	Darżlubie	15-14-1-04-227 -a -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	4	HA	0,53	
	Darżlubie	15-14-1-04-227 -m -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,85	
	Darżlubie	15-14-1-04-227 -m -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	4	HA	1,85	
	Darżlubie	15-14-1-04-230 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,55	
	Darżlubie	15-14-1-04-230 -j -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	3	HA	0,55	
	Darżlubie	15-14-1-04-231 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-231 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,25	
	Darżlubie	15-14-1-04-231 -l -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	4	HA	2,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-231 -l -00	ZARN30-50	usuwanie żarnowc.30-50% pokryc	1	HA	0,75	
	Darżlubie	15-14-1-04-232 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-232 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,59	
	Darżlubie	15-14-1-04-232 -n -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	3	HA	0,59	
	Darżlubie	15-14-1-04-233 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,20	
	Darżlubie	15-14-1-04-233 -b -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	4	HA	2,20	
	Darżlubie	15-14-1-04-233 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,30	
	Darżlubie	15-14-1-04-233 -k -00	KOSZ-K2	koszenie chwast.i n.w upr 2raz	4	HA	0,30	
O-BUDKIS	Darżlubie	15-14-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	40,00	
	O-GRODZN	Darżlubie	15-14-1-04-181 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,20
		Darżlubie	15-14-1-04-181 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkowa	2	HM	4,00
		Darżlubie	15-14-1-04-181 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,56
		Darżlubie	15-14-1-04-181 -b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkowa	2	HM	3,20
		Darżlubie	15-14-1-04-227 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,84
		Darżlubie	15-14-1-04-227 -a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkowa	3	HM	4,80
		Darżlubie	15-14-1-04-227 -m -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	6,00
		Darżlubie	15-14-1-04-227 -m -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkowa	2	HM	7,50
		Darżlubie	15-14-1-04-230 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,20
		Darżlubie	15-14-1-04-230 -j -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkowa	2	HM	4,00
		Darżlubie	15-14-1-04-233 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
		Darżlubie	15-14-1-04-233 -k -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkowa	2	HM	2,50
		Darżlubie	15-14-1-04-204 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,30
		Darżlubie	15-14-1-04-204 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	6,50

OCHRL	O-GRODZR	Darżlubie	15-14-1-04-205	-k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,60	
		Darżlubie	15-14-1-04-205	-k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	13,00	
		Darżlubie	15-14-1-04-226	-a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,56	
		Darżlubie	15-14-1-04-226	-a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,80	
		Darżlubie	15-14-1-04-227	-j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,80	
		Darżlubie	15-14-1-04-227	-j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,00	
		Darżlubie	15-14-1-04-227	-p -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,90	
		Darżlubie	15-14-1-04-227	-p -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,50	
		Darżlubie	15-14-1-04-230	-d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,80	
		Darżlubie	15-14-1-04-230	-d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,00	
OCHRL	O-SMIECI	Darżlubie	15-14-1-04-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	170,00	
		Darżlubie	15-14-1-04-	- - -	GODZ MH23	prace godzinowe wyk. ciągnikiem	1	H	60,00	
		Jastarnia	15-14-1-05-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	450,00	
		Jastarnia	15-14-1-05-	- - -	GODZ MH23	prace godzinowe wyk. ciągnikiem	1	H	150,00	
OCHRL	O-ZWGRZBD	Darżlubie	15-14-1-04-225	-b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,57	
		Darżlubie	15-14-1-04-225	-b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	2,86	
		Darżlubie	15-14-1-04-227	-h -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,56	
		Darżlubie	15-14-1-04-227	-h -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	2,78	
		Darżlubie	15-14-1-04-227	-l -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,30	
		Darżlubie	15-14-1-04-227	-l -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	1,50	
		Darżlubie	15-14-1-04-229	-f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,26	
		Darżlubie	15-14-1-04-229	-f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	1,30	
		Darżlubie	15-14-1-04-233	-f -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,30	
		Darżlubie	15-14-1-04-233	-f -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	1,50	
		Darżlubie	15-14-1-04-233	-i -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,30	
		Darżlubie	15-14-1-04-233	-i -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	1,48	
		Darżlubie	15-14-1-04-233	-j -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,31	
		Darżlubie	15-14-1-04-233	-j -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	1,56	
		Darżlubie	15-14-1-04-233	-n -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,29	
		Darżlubie	15-14-1-04-233	-n -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	1,45	
		Darżlubie	15-14-1-04-233	-p -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,26	
		Darżlubie	15-14-1-04-233	-p -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	1,29	
OCHRL	O-ZWWTÓRK	Darżlubie	15-14-1-04-	- - -	PUL-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	9,00	
OCHRL	O-ZWWTÓRM	Darżlubie	15-14-1-04-	- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	2,00	
		Darżlubie	15-14-1-04-	- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	40,00	
		Darżlubie	15-14-1-04-	- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc. kory św	1	M3	40,00	
OCHRP	P-BAZA	Jastarnia	15-14-1-05-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
		P-INFO	Darżlubie	15-14-1-04-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
			Darżlubie	15-14-1-04-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		P-PASYS	Jastarnia	15-14-1-05-	- - -	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	7,30
		P-PORZ	Jastarnia	15-14-1-05-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	205,00
		P-POŻAR	Jastarnia	15-14-1-05-	- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	215,00
Jastarnia	15-14-1-05-		- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00		
		Darżlubie	15-14-1-04-169	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	

CP-P	Darżlubie	15-14-1-04-169	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	10,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-225	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-225	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	
IIIBU	Darżlubie	15-14-1-04-160	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	135,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-160	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	135,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-182	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	461,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-182	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	461,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-203	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	208,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-203	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	208,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-217	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	451,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-217	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	451,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-217	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	131,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-217	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	131,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-218	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	438,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-218	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	438,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-220	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	463,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-220	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	463,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-224	-j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	318,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-224	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-224	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	318,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-224	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-233	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	145,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-233	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	145,00	
	PM	Darżlubie	15-14-1-04-	- -	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	----	M3	15,00
		Darżlubie	15-14-1-04-	- -	PODWOZ-D2	Podwóz drewna do 1000 m	----	M3	20,00
Darżlubie		15-14-1-04-	- -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	----	M3	15,00	
POZ-P	Darżlubie	15-14-1-04-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	24,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	
	Jastarnia	15-14-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	
	Jastarnia	15-14-1-05-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	10,00	
PR	Darżlubie	15-14-1-04-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	194,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	194,00	
	Jastarnia	15-14-1-05-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00	
	Jastarnia	15-14-1-05-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00	
PTP	Darżlubie	15-14-1-04-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	540,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	540,00	
	Jastarnia	15-14-1-05-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	150,00	
	Jastarnia	15-14-1-05-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	150,00	
PTW	Darżlubie	15-14-1-04-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-153	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	111,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-153	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	111,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-153	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	218,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-153	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	218,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-159	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	104,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-159	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	104,00	

Darżlubie	15-14-1-04-160 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00
Darżlubie	15-14-1-04-160 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00
Darżlubie	15-14-1-04-188 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00
Darżlubie	15-14-1-04-188 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00
Darżlubie	15-14-1-04-191 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00
Darżlubie	15-14-1-04-191 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
Darżlubie	15-14-1-04-191 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00
Darżlubie	15-14-1-04-191 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
Darżlubie	15-14-1-04-191 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00
Darżlubie	15-14-1-04-191 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Darżlubie	15-14-1-04-191 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00
Darżlubie	15-14-1-04-191 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Darżlubie	15-14-1-04-225 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00
Darżlubie	15-14-1-04-225 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00
Darżlubie	15-14-1-04-225 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00
Darżlubie	15-14-1-04-225 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00
Darżlubie	15-14-1-04-225 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00
Darżlubie	15-14-1-04-225 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
Darżlubie	15-14-1-04-225 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00
Darżlubie	15-14-1-04-225 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
Darżlubie	15-14-1-04-225 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	221,00
Darżlubie	15-14-1-04-225 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	221,00
Darżlubie	15-14-1-04-227 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00
Darżlubie	15-14-1-04-227 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00
Darżlubie	15-14-1-04-227 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00
Darżlubie	15-14-1-04-227 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00
Darżlubie	15-14-1-04-227 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	146,00
Darżlubie	15-14-1-04-227 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Darżlubie	15-14-1-04-227 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	146,00
Darżlubie	15-14-1-04-227 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Darżlubie	15-14-1-04-227 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00
Darżlubie	15-14-1-04-227 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00
Darżlubie	15-14-1-04-227 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	225,00
Darżlubie	15-14-1-04-227 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	225,00
Darżlubie	15-14-1-04-228 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00
Darżlubie	15-14-1-04-228 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00
Darżlubie	15-14-1-04-229 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00
Darżlubie	15-14-1-04-229 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00
Darżlubie	15-14-1-04-229 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
Darżlubie	15-14-1-04-229 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
Darżlubie	15-14-1-04-229 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
Darżlubie	15-14-1-04-229 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
Darżlubie	15-14-1-04-229 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00

POZ

TPP

Darżlubie	15-14-1-04-229	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	111,00
Darżlubie	15-14-1-04-233	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	73,00
Darżlubie	15-14-1-04-233	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	73,00
Darżlubie	15-14-1-04-233	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	192,00
Darżlubie	15-14-1-04-233	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	36,00
Darżlubie	15-14-1-04-233	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	192,00
Darżlubie	15-14-1-04-233	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	36,00
Darżlubie	15-14-1-04-233	-h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	42,00
Darżlubie	15-14-1-04-233	-h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	42,00
Darżlubie	15-14-1-04-233	-i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	51,00
Darżlubie	15-14-1-04-233	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	18,00
Darżlubie	15-14-1-04-233	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	51,00
Darżlubie	15-14-1-04-233	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	18,00
Darżlubie	15-14-1-04-233	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	100,00
Darżlubie	15-14-1-04-233	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	100,00
Darżlubie	15-14-1-04-233	-l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00
Darżlubie	15-14-1-04-233	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00
Darżlubie	15-14-1-04-233	-n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	93,00
Darżlubie	15-14-1-04-233	-n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
Darżlubie	15-14-1-04-233	-n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	93,00
Darżlubie	15-14-1-04-233	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
Darżlubie	15-14-1-04-233	-p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	43,00
Darżlubie	15-14-1-04-233	-p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	28,00
Darżlubie	15-14-1-04-233	-p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	43,00
Darżlubie	15-14-1-04-233	-p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	28,00
Darżlubie	15-14-1-04-234	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	110,00
Darżlubie	15-14-1-04-234	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	110,00
Darżlubie	15-14-1-04-234	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	265,00
Darżlubie	15-14-1-04-234	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	265,00
Darżlubie	15-14-1-04-234	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	199,00
Darżlubie	15-14-1-04-234	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	199,00
Darżlubie	15-14-1-04-234	-m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	47,00
Darżlubie	15-14-1-04-234	-m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	47,00
Jastarnia	15-14-1-05-245	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00
Jastarnia	15-14-1-05-245	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00
Jastarnia	15-14-1-05-245	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00
Jastarnia	15-14-1-05-245	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00
Jastarnia	15-14-1-05-260	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	17,00
Jastarnia	15-14-1-05-260	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	17,00
Jastarnia	15-14-1-05-266	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	40,00
Jastarnia	15-14-1-05-266	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	40,00
Jastarnia	15-14-1-05-266	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	5,00
Jastarnia	15-14-1-05-266	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	5,00
Jastarnia	15-14-1-05-268	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	16,00

Jastarnia	15-14-1-05-268	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00		
Jastarnia	15-14-1-05-268	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00		
Jastarnia	15-14-1-05-268	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00		
Jastarnia	15-14-1-05-268	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00		
Jastarnia	15-14-1-05-268	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00		
Jastarnia	15-14-1-05-268	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00		
Jastarnia	15-14-1-05-268	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00		
Jastarnia	15-14-1-05-268	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00		
Jastarnia	15-14-1-05-268	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00		
Jastarnia	15-14-1-05-268	-l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00		
Jastarnia	15-14-1-05-268	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00		
Jastarnia	15-14-1-05-268	-n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00		
Jastarnia	15-14-1-05-268	-n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00		
Jastarnia	15-14-1-05-269	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00		
Jastarnia	15-14-1-05-269	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00		
Jastarnia	15-14-1-05-269	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00		
Jastarnia	15-14-1-05-269	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00		
Jastarnia	15-14-1-05-275	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	129,00		
Jastarnia	15-14-1-05-275	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	129,00		
Jastarnia	15-14-1-05-286	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00		
Jastarnia	15-14-1-05-286	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00		
TWP	Darżlubie	15-14-1-04-175	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	262,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-175	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	262,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-176	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-176	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-190	-h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-190	-h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-225	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-225	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-225	-l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-225	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-229	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-229	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-229	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-229	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-234	-l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	
	Darżlubie	15-14-1-04-234	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	
	Jastarnia	15-14-1-05-267	-l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	
	Jastarnia	15-14-1-05-267	-l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	
	V	Jastarnia	15-14-1-05-270	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	174,00
		Jastarnia	15-14-1-05-270	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	174,00
Jastarnia		15-14-1-05-270	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	
Jastarnia		15-14-1-05-270	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	
Jastarnia		15-14-1-05-271	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	126,00	
Jastarnia		15-14-1-05-271	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	126,00	
Jastarnia		15-14-1-05-292	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00	

	Jastarnia	15-14-1-05-292	- f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00	
	Jastarnia	15-14-1-05-293	- b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	
	Jastarnia	15-14-1-05-293	- b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	
	Jastarnia	15-14-1-05-293	- c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	221,00	
	Jastarnia	15-14-1-05-293	- c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	221,00	
UTRZ	UT-DROGIL	Darżlubie	15-14-1-04-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	45,00
		Darżlubie	15-14-1-04-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00
		Jastarnia	15-14-1-05-	- -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Jastarnia	15-14-1-05-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
	UT-MEL	Darżlubie	15-14-1-04-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00
		Darżlubie	15-14-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
	UT-PARK	Darżlubie	15-14-1-04-159	- a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Darżlubie	15-14-1-04-159	- a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Darżlubie	15-14-1-04-159	- a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Darżlubie	15-14-1-04-159	- a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00
		Darżlubie	15-14-1-04-159	- h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Darżlubie	15-14-1-04-159	- h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00
		Darżlubie	15-14-1-04-159	- h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Darżlubie	15-14-1-04-159	- h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00
		Darżlubie	15-14-1-04-168	- b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Darżlubie	15-14-1-04-168	- b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00
		Darżlubie	15-14-1-04-168	- b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Darżlubie	15-14-1-04-168	- b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00
		Darżlubie	15-14-1-04-191	- d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Darżlubie	15-14-1-04-191	- d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00
		Darżlubie	15-14-1-04-191	- d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		Darżlubie	15-14-1-04-191	- d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	25,00
		Jastarnia	15-14-1-05-290	- h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00
		Jastarnia	15-14-1-05-290	- h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
	Jastarnia	15-14-1-05-290	- h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	45,00	
	UT-TURYST	Darżlubie	15-14-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Darżlubie	15-14-1-04-168	- f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Darżlubie	15-14-1-04-168	- f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00
		Darżlubie	15-14-1-04-168	- f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00
		Darżlubie	15-14-1-04-168	- f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00
		Jastarnia	15-14-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Jastarnia	15-14-1-05-239	- h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
Jastarnia		15-14-1-05-239	- h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	
Jastarnia	15-14-1-05-239	- h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00		

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby utworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:.g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps:.pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls:.uig, pls::uig, żp/uig, mdbł, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzystych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzystych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory wysoko- górskie i bagiennie górskie
			Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółta*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną, mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub tany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* *Kursywą* podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V