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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z: 

• Demontaż instalacji centralnego ogrzewania 

• Demontaż instalacji (wody zimnej, ciepłej cyrkulacji i kanalizacji) 

• Budowa instalacji sanitarnych (wody zimnej, ciepłej cyrkulacji i kanalizacji) 

• Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania. 

• Montaż układu wentylacji mechanicznej 

• Montaż układu chłodzenia 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

• Wykonaniem instalacji sanitarnych (wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji oraz kanalizacji 

sanitarnej) 

• Wykonaniem izolacji rurociągów. 

• Montażem rurociągu stalowego instalacji centralnego ogrzewania 

• Montażem grzejników i armatury 

• Montażem zaworów kulowych 

• Montażem rurociągów instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji. 

• Montażem armatury. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999r : 

„Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych” należy przez to rozumieć 

opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 

i wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, 

które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. 

Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Wentylacja nawiewna – wentylacja doprowadzająca powietrze do pomieszczenia. 

Wentylacja wywiewna - wentylacja odprowadzająca powietrze z pomieszczenia. 

Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna – jest to zespół przewodów kanałowych 

nawiewnych i wywiewnych wraz z urządzeniami uzdatniającymi powietrze w zakresie filtracji, 

ogrzania i chłodzenia powietrza wraz z elementami regulującymi i zakończającymi przewody 

wentylacyjne. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Inwestora, 

wyznaczona przez Inwestora do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli 

zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wycenione roboty 

Przedmiar ofertowy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 

mailto:lkonopka@wp.pl


PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 

W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM 

Strona | 5 

Maj 2024 

UL. SZKOLNA 6, 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 

DZIAŁKA NR EWID. 1-1641 OBRĘB: 0001 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI - MIASTO 

JEDNOSTKA EWID. 040101_1 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 

 

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka 

35-601 Rzeszów, ul. Spacerowa 19 
tel. kom. 600 322 820 mail: lkonopka@wp.pl 

 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera. 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział 

tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Nadzór projektowy - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej lub osoba upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego 

i posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Zadania budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- 

użytkowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych – 

przygotowawczych, z zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających z norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji 

Technicznej i Zasad Sztuki Budowlanej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych” Część E Roboty instalacyjne sanitarne. 

1.6. Podstawowe czynności i wymagania organizacji placu budowy. 

1.6.1. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 
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Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 

• datę przekazania wykonawcy placu budowy 

• termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw 

w robotach 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

• daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

• dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadził 

• inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedstawione 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 

Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza się: 

• protokół przekazania terenu budowy przez Inwestora, Wykonawcy 

• umową cywilno- prawną z osobami trzecimi i inne umowy 

• protokoły odbioru robót częściowe i końcowe 

• rysunki i opisy uzupełniające służące realizacji obiektu 

• książki obmiarów 

• atesty materiałowe od producentów i dostawców materiałów 

• protokoły z narad i ustaleń 

• wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia o 

użytkowanie obiektu 

• oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu placu budowy i przyjęcie obowiązku 

wykonania obiektu zgodnie z dokumentacją wykonawczą, Specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót, Normami Technicznymi, Przepisami i sztuką budowlaną 

Przechowywanie dokumentów budowy - dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego 
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Przekazanie terenu budowy- zmawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych 

przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 

i administracyjnymi oraz Dziennik budowy i Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać: 

• opis techniczny 

• obliczenia i dobory urządzeń 

• rysunki technologiczne 

• kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót 

• dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy 

Dokumentacja projektowa powinna być przekazana Wykonawcy protokolarnie, a jej 

kompletność potwierdzona przez Wykonawcę. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST- Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Inspektora  Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach kontraktowych – umowa, dokumentacja 

projektowa, kosztorysy a o ich wykryciu-w czasie przygotowania oferty na wykonanie robót – winien 

natychmiast powiadomić Inwestora, który w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST, 

patrz pt. „Ogólne wymagania dotyczące robót” 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

naprawcze wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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Zabezpieczenie terenu budowy -Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu 

budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, a do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Zabezpieczenie odbywa się przez: 

• wybudowanie ogrodzenia tymczasowego 

• oznaczenie przejść, wjazdów, wyjazdów 

• oznakowanie terenu budowy 

• oświetlenie tymczasowego terenu budowy 

• zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych przed uszkodzeniem 

• wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń wynikających z Prawa Budowlanego 

i zatwierdzonego przez Inwestora projektu Organizacji Placu Budowy i Organizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

Zabezpieczenie budynków istniejących usytuowanych w ostrej granicy działki budynku 

projektowanego 

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia elementów budynków istniejących 

sąsiadujących z projektowaną budowa tj. fundamentów, ścian, dachu od uszkodzeń 

i zniszczeń w okresie wykonania robót. 

• Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu zabezpieczeń, szczegółowych 

instrukcji i przeszkolenia załogi w zakresie zabezpieczeń robót montażowych w pobliżu 

budynków istniejących. 

1.6.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzie dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.4. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robót 

do czasu odbioru ostatecznego. 
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1.7. Materiały 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru materiałów z Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od Producenta 

wyrobu 

Wszystkie materiały i wyroby dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne opakowanie z 

oznaczeniami producenta, rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą przechowywane (magazynowane) zgodnie z 

zaleceniami Producenta lud Dostawcy wyrobu. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST, nie zmieniają się 

gatunkowo, wymiarowo, ilościowo, opakowane w czasie postępu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

1.7.1. Materiały podstawowe:  

• Rury PVC-U klasy S DR34, ścianka lita, kielichowe łączone na uszczelkę gumowo – 

wargową - zgodnie z PN-EN 13598-1 i 2  

• Kształtki do kanalizacji zewnętrznej - zgodnie z PN-EN 13598-1 i 2 

• Czyszczak kanalizacyjny z PVC o śr.110 mm - zgodnie z PN-EN 1401-1 

• Rury spustowe okrągłe z PVC - zgodnie z PN-EN 612 

• Uchwyty do rur spustowych - zgodnie z BN-66/5059-0 

• Złączka rury spust. PVC śr. 110 mm - zgodnie z PN-EN 612 

• Rury PE-Xc zgodnie z normą PN-EN ISO 15875 do instalacji wodociągowych i CO 

• Rury PE 100 oraz PE 80 zgodne z normą PN-EN 1555 Systemy przewodów rurowych 

z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych — Polietylen (PE) — część 2: 

Rury oraz część 3: Kształtki 

1.8. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 

w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

1.9. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przewożone 

materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i składowane na budowie wg 

zaleceń Producenta. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 

przewidzianym umową . 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
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1.10. Wykonanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, 

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną jeśli wymagać będzie 

tego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprawione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Całość robót prowadzić zgodnie z 

• „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” - cz. E – Roboty 

instalacyjne sanitarne 

• „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewczych” – Wymagania 

techniczne COBRIT INSTAL Zeszyt 6 

• „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji wodociągowych” – Wymagania 

techniczne COBRIT INSTAL Zeszyt 7 

• „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji kanalizacyjnych” – Wymagania 

techniczne COBRIT INSTAL Zeszyt 12 

1.11. Kontrola jakości robót 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektowa i SST. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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1.12. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają 

certyfikat lub deklaracje na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały nie 

spełniające tych wymagań będą odrzucone. Faktury lub listy przewozowe od dostawcy nie są 

uznawane jako atesty lub certyfikaty. 

1.13. Odbiór robót 

Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi częściowemu 

• odbiorowi ostatecznemu 

• odbiorowi pogwarancyjnemu 

1.14. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego. 

1.15. Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w odpowiednim punkcie umowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektowa i SST. 

1.16. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego 

odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót 

• dokumentacją projektową podstawową i powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

• dziennik budowy 

• atesty materiałowe, deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów 

• wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych 

• wyniki i protokoły prób szczelności 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy Komisja odbioru. 

1.17. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót” 

1.18. Podstawa płatności 

Przedmiotowe przedsięwzięcie inwestycyjne podlega ustawie o zamówieniach publicznych z dn. 

10.08.1995r. Dla określenia wartości robót budowlano-instalacyjnych konieczne jest sporządzenie 

kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót z podstawą wyceny i ilością materiałów wyliczonych 
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według norm zużycia. Podstawa ich sporządzenia jest zarządzenie Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dn. 15.07.1996r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót. 

Na bazie przedmiaru robót opracowano kosztorysy inwestorskie zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.02.1999r w sprawie metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 

1389). Wykonawca jest zobowiązany na podstawie przedmiaru dostarczonych przez Inwestora 

dokonać analizy dokumentacji i w ofercie uwzględnić wszystkie czynności i zakresy robót celem 

ustalenia ostatecznej ceny ofertowej. 

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między Inwestorem 

i Wykonawcą z zaznaczonymi zakresami robót i terminami płatności. 

1.19. Przepisy związane 

Ustawa z dnia 07.07.1994r – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414) 

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r poz.29 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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2. Budowa instalacji centralnego ogrzewania. 

2.1. Materiały 

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Warunkach 

ogólnych. 

2.2. Szczególne wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 

aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.2.1. Przewody 

Instalację centralnego ogrzewania wykonać z rur stalowych o niskiej zawartości węgla, pokrytych 

warstwą cynku w technologii zaprasowywania złączy. Dostarczone na budowę rury powinny być 

proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją 

lub uszkodzeniami. 

2.3. Sprzęt 

2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Warunkach ogólnych. 

2.3.2. Sprzęt do prac montażowych 

Wykonawca przystępujący do prac montażowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

• Samochód dostawczy, 

• Nożyce krążkowe do cięcia rur 

• Zdzierak do usuwania warstwy polipropylenowej 

• Kalibrator do rur 

• Fazownik do rur 

• Zaciskarka do rur 
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• Elektronarzędzia (wiertarka, piła tarczowa itp.) 

2.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Warunkach ogólnych. 

2.5. Wykonanie robót 

2.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Warunkach ogólnych. 

Całość robót prowadzić zgodnie z 

„Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL ZESZYT 6 – Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót instalacji ogrzewczych”. 

2.1. Wykonanie robót demontażowych 

2.1.1. Roboty demontażowe 

Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie z częściowym 

odzyskiem elementów. 

Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację 

cieplną. Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 

wyniesienie z budynku i transport. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć 

do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

2.2. Montaż rurociągów 

Wymagania ogólne dla połączeń określone są w tomie II „Warunków technicznych wykonania i 

odbioru robót”. 

Rurociągi wodne będą łączone przez zaprasowywanie za pomocą dedykowanych złączek oraz 

kształtek z uszczelnieniami. 

Montaż połączeń należy wykonywać w następujących etapach: 

• obcięcie rury na wymagany wymiar – za pomocą obcinaka krążkowego bądź innego 

narzędzia gwarantującego prostopadłość cięcia. Niedopuszczalne jest używanie 
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narzędzi, które mogą wytwarzać znaczne ilości ciepła np. palnik lub szlifierka 

kontowa 

• kalibrowanie i fazowanie krawędzi rury – celem usunięcia z niej wszelkich opiłków 

mogących uszkodzić uszczelnienie 

• zaznaczenie głębokości wsunięcia rury w kształtkę oraz kontrola uszczelnienia w 

kształtce 

• zamontowanie i zaprasowanie rury i złączki 

• zaprasowanie – szczękę zaciskarki umieścić dokładnie nad stalowym pierścieniu 

(dotyczy rur wielowarstwowych i jednorodnych PE-Xc) / tak aby wykonane w 

szczęce profilowanie dokładnie obejmowało miejsce osadzenia O-=Ringu w 

kształtce (dotyczy rur stalowych) 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych 

nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, 

• założenie tulei ochronnych, 

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń. 

Przewody rozprowadzające należy prowadzić z minimalnym spadkiem 3‰ w kierunku pionów oraz 

źródła zasilania C.O. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać 

żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 

przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 

przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 

odpowiednich, uszczelnionych tulei zabezpieczających. 

Przewody należy mocować do ścian za pomocą uchwytów. Rozmieszczenie uchwytów zgodnie z 

wymaganiami producenta rur. Wykonaną instalację należy zaizolować izolacją ciepłochronną PUR i 

Thermocompact IS – rozmieszczenie zgodnie z projektem budowlanym. 

Przewody należy zaizolować z otuliny ze spienionego poliuretanu z płaszczem z tworzywa 

sztucznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA 
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INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Piony i poziomy powinny mieć izolację termiczną nierozprzestrzeniającą ognia, spełniającą wymogi 

pkt.3 Załącznika nr 3 do Rozporządzenia w sprawie warunków  

2.3. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

Do ogrzewania wszystkich pomieszczeń z zastosować płytowe grzejniki stalowe, zaworowe, z 

bocznym zasilaniem o wysokościach podanych na rysunkach. Grzejniki wyposażyć w zawory 

termostatyczne z ogranicznikiem przepływu. Na wkładkach zaworowych należy zamontować 

głowice termostatyczne., a na gałązkach powrotnych w zawory odcinające. Na zaworach 

termostatycznych należy zamontować głowice termostatyczne. Wszystkie grzejniki powinny być 

wyposażone w boczny ręczny odpowietrznik (na wyposażeniu grzejnika) oraz korek. Do 

zamocowania grzejników stosować typowe zawiesia dostarczane przez producenta grzejników. 

2.4. Kontrola robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach ogólnych. 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 

poddana próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje 

kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Z 

próby szczelności należy sporządzić protokół. 

2.5. Obmiar robót 

2.5.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Warunkach ogólnych i przedmiarze robót 

2.5.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest: 

jeden metr wykonanej budowy instalacji grzewczej., szt. – zawory, głowice termostatyczne, zestawy 

przyłączeniowe 
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2.6. Odbiór robót 

2.6.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach ogólnych. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru wszystkie pomiary i badania, z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

2.6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających należy przeprowadzać zgodnie z Warunkami ogólnymi – odbiory 

częściowe. 

2.6.3. Odbiór końcowy 

Przed oddaniem obiektu do użytkowania należy przeprowadzić równoważenie hydrauliczne w celu 

dopasowania przepływów projektowych do warunków rzeczywistych wg normy PN-EN 14336 

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej należy sporządzić protokół zwierający wartości 

przepływu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkości zaworu i nastawę, spadek ciśnienia na zaworze 

oraz odchyłkę przepływu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przepływu powinna być zgodna z 

wymaganiami polskiej normy PN-EN 14336. Protokół powinien także zawierać dane jednostki 

dokonującej procesu równoważenia. 

Protokół powinien zatwierdzić i odebrać inspektor nadzoru. Po sporządzeniu protokołu zaleca się 

wypełnić tabliczki znamionowe przy każdym zaworze wpisując dane z protokołu 

2.7. Przepisy związane 

Nie występują 

2.8. Podstawa płatności 

2.8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Warunkach ogólnych. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie i w 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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2.8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• montaż instalacji CO. 

• Montaż armatury i montaż grzejników 

  

mailto:lkonopka@wp.pl


PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 

W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM 

Strona | 21 

Maj 2024 

UL. SZKOLNA 6, 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 

DZIAŁKA NR EWID. 1-1641 OBRĘB: 0001 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI - MIASTO 

JEDNOSTKA EWID. 040101_1 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 

 

LKM Projekty Audyty Ekspertyzy Leszek Konopka 

35-601 Rzeszów, ul. Spacerowa 19 
tel. kom. 600 322 820 mail: lkonopka@wp.pl 

 

3. Budowa instalacji wody zimnej, kanalizacji sanitarnej. 

3.1. Materiały 

3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Warunkach 

ogólnych. 

3.2. Szczególne wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 

aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 

dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

3.2.1. Przewody 

Instalację wody zimnej wykonać z rur polipropylenu sieciowanego PE-Xa. Rura wielowarstwowa 

składa się ze zgrzewanej w sposób ciągły rury aluminiowej, do której od wewnątrz i na zewnątrz 

wtłoczono warstwę odpornego na podwyższoną temperaturę polietylenu. Dostarczone na budowę 

rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków lub uszkodzeń . 

Instalację kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami, wykonać z rur kielichowych PCV-U z uszczelką 

klasy S (SDR 34; SN 8) w średnicach dn 110, 160 mocowanych na wcisk. W pomieszczeniach kotłowni 

zainstalować studnię schładzającą poj. Nie mniejszej niż 5 l. 

3.3. Sprzęt 

3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Warunkach ogólnych. 

3.3.2. Sprzęt do prac montażowych 

Wykonawca przystępujący do prac montażowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

• Samochód dostawczy, 

• Nożyce do cięcia rur PE 
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• Nożyce krążkowe do PE 

• Zdzierak do usuwania folii aluminiowej 

• Zaciskarka do rur PE (komplet zgrzewający) 

• Kamienie do zgrzewania łączek siodłowych 

• Elektronarzędzia (wiertarka, piła tarczowa itp.) 

3.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Warunkach ogólnych. 

3.5. Wykonanie robót 

3.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Warunkach ogólnych. 

Całość robót prowadzić zgodnie z „Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL ZESZYT 7 – Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych”. 

„Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL ZESZYT 12 – Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót instalacji kanalizacyjnych”. 

3.6. Wykonanie robót demontażowych 

3.6.1. Roboty demontażowe 

Demontaż istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej wykonywany będzie z częściowym 

odzyskiem elementów. 

Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację 

cieplną. Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na 

wyniesienie z budynku i transport. Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć 

do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

3.7. Montaż rurociągów 

3.7.1. Montaż instalacji zimnej wody 

Montaż połączeń należy wykonywać w następujących etapach: 

• obcięcie rury na wymagany wymiar – za pomocą obcinaka krążkowego bądź innego 

narzędzia gwarantującego prostopadłość cięcia. Niedopuszczalne jest używanie 
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narzędzi, które mogą wytwarzać znaczne ilości ciepła np. palnik lub szlifierka 

kontowa 

• kalibrowanie i fazowanie krawędzi rury – celem usunięcia z niej wszelkich opiłków 

mogących uszkodzić uszczelnienie 

• zaznaczenie głębokości wsunięcia rury w kształtkę oraz kontrola uszczelnienia w 

kształtce 

• zamontowanie i zaprasowanie rury i złączki 

• zaprasowanie – szczękę zaciskarki umieścić dokładnie nad stalowym pierścieniu 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 

zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych 

nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, 

• założenie tulei ochronnych, 

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń. 

Przewody rozprowadzające należy prowadzić z minimalnym spadkiem 3‰ w kierunku. W miejscach 

przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez 

przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 

rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie 

powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 

większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 

pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich, uszczelnionych tulei zabezpieczających. 

Przewody należy mocować do ścian za pomocą uchwytów. Rozmieszczenie uchwytów zgodnie z 

wymaganiami producenta rur. Wykonaną instalację należy zaizolować izolacją ciepłochronną PUR i 

Thermocompact IS – rozmieszczenie zgodnie z projektem budowlanym. 

Przewody należy zaizolować z otuliny ze spienionego poliuretanu z płaszczem z tworzywa 

sztucznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia MINISTRA 

INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Piony i poziomy powinny mieć izolację termiczną nierozprzestrzeniającą ognia, spełniającą wymogi 

pkt.3 Załącznika nr 3 do Rozporządzenia w sprawie warunków  
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3.7.2. Montaż wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu 

ścieków. Nie prowadzić przewodów kanalizacyjnych nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazy i 

centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z 

PCV od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m mierząc od powierzchni rur. W przypadku 

mniejszych odległości zastosować izolację termiczną na rurach kanalizacji sanitarnej. 

Przewody poziome należy mocować do stropów za pomocą uchwytów. Rozmieszczenie uchwytów 

zgodnie z wymaganiami producenta rur. 

Rury wywiewne powinny być prowadzone do wysokości 1,0 m ponad dach w taki sposób aby 

odległość wylotu rury do okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt 

ludzi wyniosła co najmniej 4,0 m 

3.8. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

3.9. Kontrola robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Warunkach ogólnych. 

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 

poddana próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Jeżeli w budynku występuje 

kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. Z 

próby szczelności należy sporządzić protokół. 

3.10. Obmiar robót 

3.10.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Warunkach ogólnych i przedmiarze robót 

3.10.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest: 

jeden metr wykonanej budowy instalacji wod.-kan., szt. – armatura 
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3.11. Odbiór robót 

3.11.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Warunkach ogólnych. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru wszystkie pomiary i badania, z 

zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 

3.11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających należy przeprowadzać zgodnie z Warunkami ogólnymi – odbiory 

częściowe. 

3.12. Przepisy związane 

Nie występują 

3.13. Podstawa płatności 

3.13.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Warunkach ogólnych. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez 

wykonawcę przedmiarze robót, zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie i w 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 

3.13.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• montaż instalacji wod.-kan. 

• przeprowadzenie próby szczelności 
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