,Remont ( modernizacja) drogi dojazdowej do p6l w km 0+000,00 - 0+518,00 w miejscowosci Falniow

Wysiotek, gmina Miechéw, dtugos$¢ 518,0m"

PRZEDMIAR ROBOT
L.p. | Podstawa |Opisiwyliczenia Jm. |. _,HOSC ek
SST 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV | 45100000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
01.01.01 _ |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
1 01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
. . P km 0,518
robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym
Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w terenie rowninnyn
SST 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
CPV | 45100000-8
2 02.01.01 |Wyl ie kory ia wyl mechanicznie w gruncie kat. I-VI z
transportem urobku ¢ m 1916,6
Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zageszczeniem gruntu w
gruncie kat. [-VI wraz z transportem urobku
wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odktac
gteboko$¢ srednio 47 cm
04.00.00 PODBUDOWY
45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, dréog
3 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, w-wa gorna sr. m2 1916.6
gr. warstwy po zageszczeniu 20cm '
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie $r. gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa
wapiennego
4 04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63, w-wa gérna sr. m2 1916.6
gr. warstwy po zageszczeniu 20cm '
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie $r. gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa
wapiennego
SST 05.00.00 |NAWIERZCHNIE
CPV | 45233000-9 |Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
5 05.03.05 |Wykonanie warstwy wiazacej z mi ki mineralno-asfal j m? 1864.8
grysowej, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3cm ’
Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3cm, wraz z skropieniem warstwy
poprzedniej emulsja asfaltowa kationowa.
6 05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mi ki mineral faltowej m? 1813
grysowej, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej
AC 115, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm, wraz z czyszczeniem oraz
skropieniem warstwy poprzedniej emulsja asfaltowg kationowa
7 05.01.03 |Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa tamanego 0/31.5, m? 518
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 15c¢m - szeroko$é 50cm
Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa tamanego 0/31.5 grubosci
15cm po zageszczeniu - szeroko$¢ 50cm. W przypadku konieczno$ci
korytowanie, profilowanie i uzupetninie istniejgcego pobocza w celu
osiaggniecia wymaganej wysokosci koryta pod pobocze. Inwestor nie
dopuszcza stosowania kruszywa wapiennegc
8 05.03.09 |Wykonanie powierzchniowego podwéjnego utrwalenia asfaltem i m? 518
grysami 2-5mm na poboczu
Wykonanie powierzchniowego podwdjnego utrwalenia asfaltem i grysami
2-5mm na poboczu
9 01.01.01 |Roboty porzadkowe kpl. 1
Uporzadkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbednym
plantowaniem terenu




