
L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m.
Ilość 

jednostek
SST
CPV

01.00.00
45100000-8

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
1 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych 

robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym
km 0,392

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym

2 01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 
15 cm

m2 313,6

Zdjęcie warstwy humusu o średniej grubości 15 cm.

SST
CPV

02.00.00
45100000-8

ROBOTY ZIEMNE

3 02.01.01 Wykonanie korytowania wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-VI z 
transportem urobku 

m2 1842,4

Wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i zagęszczeniem gruntu w 

gruncie kat. I-VI  wraz z transportem urobku 

wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odkład

głębokość srednio 27 cm

04.00.00
45233000-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4 04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, w-wa górna śr. 
gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 1842,4

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie śr. gr. 20cm. Inwestor nie dopuszcza stosowania kruszywa 

wapiennego

5 04.04.02
Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej spoiwem 
hydraulicznym o Rm min 5,0 MPa  gr. warstwy po zagęszczeniu 25cm

m2 1842,4

Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym o 

Rm min 5,0 MPa  gr. warstwy po zagęszczeniu 25cm. W przyoadku 

kooniecznoości doziarnienie kruszywem.

SST
CPV

05.00.00
45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg

6 05.03.05 Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm

m2 1803,2

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm, wraz z skropieniem warstwy 

poprzedniej emulsją asfaltową kationową. 

7 05.03.05 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm

m2 1914

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej 

AC 11s, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wraz z czyszczeniem oraz 

skropieniem warstwy poprzedniej emulsją asfaltową kationową

8 05.01.03 Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego 0/31.5, 
grubość warstwy po zagęszczeniu do 15cm – szerokość 50cm

m2 392

Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego 0/31.5 grubości 

15cm po zagęszczeniu – szerokość 50cm. W przypadku konieczności 

korytowanie, profilowanie i uzupełninie istniejącego pobocza w celu 

osiągnięcia wymaganej wysokości koryta pod pobocze. Inwestor nie 

dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego

9 05.03.09 Wykonanie powierzchniowego podwójnego utrwalenia asfaltem i 
grysami 2-5mm na poboczu

m2 392

Wykonanie powierzchniowego podwójnego utrwalenia asfaltem i grysami 

2-5mm na poboczu

10 06.02.01 Odtworzenie rowów mb 784
Odtworzenie rowów przydrożych wraz z wywienieem materiału do 

utylizacji.

11 01.01.01 Roboty porządkowe kpl. 1
Uporządkowanie terenu w okolicy budowy, wraz z niezbędnym 

plantowaniem terenu

„Remont ( modernizacja) drogi dojazdowej do pól w km 0+410,00 do km 0+802,00 w miejscowości Strzeżów 

Drugi, gmina Miechów, długość 392,0 m"

PRZEDMIAR ROBÓT
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