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PREAMBULA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) sg wspdlne wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robédt, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn.: ,Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami maftej architektury”.

1.2. Podstawa opracowania

o Dokumentacja Projektowa,

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

o Ustalenia i wytyczne Zamawiajacego;

o Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne, normy i przepisy prawne.

1.3.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczaca
zagospodarowania terenu rekreacyjnego z elementami matej architektury.

1.4. Zakres opracowania

W ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej przewiduje sie wykonanie rozdziatéw obejmujacych:
a) Prace przygotowawcze i towarzyszace, w tym zabezpieczenie i wygrodzenie miejsca robot budowlanych;
) Prace rozbiorkowe
c) Prace w zakresie zagospodarowania terenu i wykonania elementéw matej architektury
) Uporzadkowanie terenu z usunigciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy oraz dokonanie
ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materialy, rozwigzania itp. nieopisane lub niewymienione w niniejszej
Specyfikacji Technicznej, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej
kompletnych prac budowlanych, wykoriczeniowych i branzowych muszg by¢ przewidziane przez oferenta /Generalnego
Wykonawce/ na podstawie analizy dokumentacji architektury i dokumentacji branzowe;j.

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

21. Etap przygotowanie Oferty

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania sie z:
a) catoscig Materiatow Przetargowych,
zapoznania sie ze wszystkimi szczegdtami wymagan Zamawiajgcego,
warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
zapoznania sie ze szczegdtami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne,
hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania sie z warunkami
lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura.

o O T
—_— ==

2.2. Etap wykonawstwa
2.2.1. Obowiazki wynikajace z umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ swoje obowigzki wynikajace z Umowy wedlug swojej najlepszej wiedzy
i zachowaniem najwyzszej starannosci ocenianej przy uwzglednieniu profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, na podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy, ztozong zaakceptowana przez Zamawiajacego ofertg
Wykonawcy oraz wymaganiami majacych zastosowanie przepisdw prawa obowigzujacych na dzien przekazania
Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej, wytycznymi Zamawiajacego, majacymi zastosowane normami technicznymi,
w tym Polskimi Normami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlanej.
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PREAMBULA

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu
i zapewnienia petnej funkcjonalnos$ci specyfikowanych robét. Wykonanie prac i zastosowanie materiatéw, o ktérych
mowa nie moze stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

2.2.2. Materialy, maszyny, urzadzenia

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdw, maszyn i urzadzen, za
montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robét. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatéw, maszyn i urzadzen bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie z Inwestorem, ofercie
Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatbw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wtasne do$wiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej, niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.2.3. Obstuga geodezyjna

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej przez firme/osobe o odpowiednich uprawnieniach na
kazdym etapie realizacji rob6t, w tym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robét.

Catos¢ wymagan dotyczacych kompletow robét wymaganych dla realizacji przedmiotu zaméwienia z podziatem na
poszczegolne branze zawarto w STWiORB stanowiacych kolejne rozdziaty.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sg wspdlne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami mafej architektury”.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zaméwien przez zamawiajacych w Unii

Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i rob6t budowlanych stworzonym

na potrzeby zaméwien publicznych.

44000000-0 Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjatkiem aparatury
elektrycznej)

45000000-7 Roboty budowlane
UWAGA: Kody CPV charakteryzujace rodzaj prac przedstawiono w poszczegélnych rozdziatach STWIORB.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w dokumentacii projektowe;.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajagca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okres$lonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Organizacja placu budowy - Zagospodarowanie terenu budowy na czas prac budowlanych obejmujace m.in. wykonanie
ogrodzenia budowlanego, wyznaczenie stref niebezpiecznych, urzadzenie pomieszczen funkcyjnych, na przykiad
sanitarnych i socjalnych.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacjg, do kiorej opracowania zobowigzany jest Wykonawca
na podstawie Umowy, wynikajaca z opisanych w Umowie faz realizacji Umowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg, Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Marka referencyjna — produkt przyktadowy o wiasciwosciach i parametrach niezbednych dla projektu. Oznacza mozliwo$é
uzycia innego wyrobu o rownowaznych parametrach technicznych i estetycznych.

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow
budowalnych.
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Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osobg wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong
jako podwykonawca, dla cze$ci Rob6t; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osdb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzer lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi
Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

Prawo budowlane - ustawa Prawo budowlane z dnia 7lipca 1994 roku (Dz. U.z2018 p0z.1202 z pézn. zm.),

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajq wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukoficzenia Obiektu.

STWIORB / ST (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych) - oznacza dokument
zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjg, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonawca - podmiot wybrany w przetargu na realizacj¢ zadania objetego Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacja,
Projektowa.

Generalny wykonawca - przedsigbiorstwo dziatajace na zlecenie inwestora, ktorego zadania obejmujg kompleksowa
realizacje inwestycji w zakresie prac budowlanych i montazowych. Prace sg wykonywane na podstawie umowy o generalne
wykonawstwo w okre$lonych terminach i w stopniu niezbednym do skutecznego wystgpienia z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Wynagrodzenie obejmuje sume wartosci brutto prac wszystkich podwykonawcow
i marze generalnego wykonawcy.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, na ktdrej imie realizowana jest inwestycja uczestniczaca w procesie budowlanym.
Z tego faktu wynika, szereg praw i obowigzkéw cigzacych na inwestorze przez caly okres realizacji inwestycji to znaczy od
momentu podjecia decyzji o budowie nieruchomosci, az do chwili przekazania gotowego obiektu do uzytkowania.

Protokét przekazania - pokwitowanie przekazania pod wzgledem ilo$ciowym nie stanowigce odbioru w rozumieniu Umowy.
Podpisujac Protokét przekazania Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaé sprawdzenia kompletnosci i jakosci
wykonanej pracy.

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy pracach i dziataniach, w tym pracach
projektowych, lub ich efektach, w tym Dokumentaciji projektowej i innych utworach, bedace w sprzeczno$ci z wymaganiami
wynikajacymi z Umowy lub tez skutkujace niemoznoscig uzywania lub korzystania z tych efektow zgodnie z przeznaczeniem
albo tez obnizajace stopien uzytecznosci tych efektow albo ich jakosci; za Wade uznaje sie réwniez wady prawne, w tym,
w szczegblnosci sytuacje, w ktdrej efekty prac i dziatan Wykonawcy sg obcigzone prawami oséb trzecich.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Spis dziatdbw STWIORB wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogoélne zawarte
w STWIORB dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu ze szczegdlowymi specyfikacjami
technicznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacie Techniczne (STWIORB) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig 0 zamdwionym zakresie i sq integralng cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace
dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeri w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktory spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. Dokonanie zmian i poprawek
musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.

Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i w STWIORB uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji wskazanego w poszczegdlnych dziatach STWiORB.
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Cechy materiatow musza wykazywaé zgodnos¢ z wymogami okreslonymi w punkcie 2 poszczegdinych dziatach STWIORB,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie uzyskajg pozytywnego wyniku kontroli jako$ci robét, o ktérych mowa w punkcie 6
i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw obiektow, niezwlocznie zastapi¢ materiaty innymi, a roboty
wykona¢ od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowa¢ szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczeg6towe omdwienie catej dokumentacii.
Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wtasne przedmiary rob6t. W przypadku niewykonania wiasnych przedmiaréw robét
przez Oferenta, przyjmuje sie, iz Oferent w cato$ci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go jako wiasny.

Technologia wykonania robét powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji Roboczej
Oferenta, szczegdtowych instrukciji producentdw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm
oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna sie z placem
budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji
oraz proponowanej technologii robdt. Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacii.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu
zaméwienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za wiasne, za wszystkie btedy, uchybienia i szkody,
jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw.
Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zaplanowanie powyzszego zakresu prac oraz jego wycena jest obowigzkiem Wykonawcy na etapie przetargu.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okreslonych w umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglagdu na Zyczenie
Zamawiajacego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb pod$wietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli
niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy oraz zaplecze Zamawiajacego

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang przekazane Wykonawcy
w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru
ostatecznego Robdt, a w szczegolnosci:

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych.

o Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

o  Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajq sie
w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

o Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.
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o Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakorczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go
do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji placu budowy.

o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma
obowigzek zna i stosowal w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

UWAGA:
Wytyczne do przygotowania Zaplecza budowy oraz pomieszczen dla potrzeb Zamawiajacego zgodnie z zapisami zawartymi
w Umowie na roboty budowlane.

1.5.5. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢é prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy (wydane
przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasno$ci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciggty powinien informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwoleni i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagar spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatarn ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskac
od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewodw, kwietnikow i trawnikéw znajdujgcych sie w obrebie
prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementéw zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z przepisow Ustawy ,O ochronie i ksztattowaniu Srodowiska".

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrocenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego
(. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej
na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

1.5.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu oraz zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki, itp., aby zapewni¢ bezpieczeristwo catego ruchu kotowego
i pieszego. Inwestor zapewnia zaplecze dla potrzeb wykonawcy (pomieszczenia socjalne, bez pomieszczen
magazynowych). Inwestor zapewnia miejsca poboru energii elektrycznej i wody.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia rob6t, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
o podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci prywatne;
i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;
o miat szczegélny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaC zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;
o wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot, obcigzajq
Wykonawce.

Strona 1 2



0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte
do robét musza mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne
bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedq na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cig przy realizacji
robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaC bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sig,
ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkéw
i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.13. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

1.5.14. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Jesli w dokumentach umownych powotfane sa konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polskg Norma powinny by¢
dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedzg budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty
zapewniajgce odpowiednig izolacyjnos¢ cieping budynku (styropian, weina mineralna) muszg posiada¢ rekomendacje lub
certyfikat ITB.

Wykonawca stosujacy rozwigzania materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie
wszelkich wymogow dotyczacych stosowania materiatéw i wyrobow w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania,
stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriéw, jak réwniez wszelkich konsekwencii
wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji rob6t, ktdrych wymaga stosowana technologia,

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest zobowigzany
sporzadzac i przedstawia¢ do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.
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2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcoéw, producentéw, materiatéw, urzadzen czy ich elementéw nalezy traktowaé jako
przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia rownowazne pod warunkiem,
ze klasa ich jakos$ci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry
techniczne i jako$ciowe. Dlatego nalezy poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy
urzadzenia i udokumentowac jego jakos$¢, celem pordwnania. Zaproponowane zamienniki przedtozy¢ do konsultacji
i akceptacji projektantow i inwestora.

Wykonawca bedzie stosowaé tylko materialy dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich
atestow i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie probek od producentow,
zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie pézniej na 20 dni roboczych przez ztozeniem
zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciggly spemiajg wymagania ST w czasie prowadzenia rob6t.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienié
zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatdw z jakichkolwiek zrodet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow i urzadzen do robot.

Eksploatacja zrodet materiatdw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Roéwnowazne stosowanie materiatdw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny, materiaty lub ich producenci,
przyjmuje sie ze nie s one wigzace, i majg one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli sa)
majq jedynie charakter pomocniczy w celu okreSlenia parametrow i charakterystyki pracy poszczegéinych urzadzen.
Dopuszcza sie zastosowanie innych rownowaznych urzadzern o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz
okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych, o réwnych
lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajacych réwng lub lepszg trwato$¢ i niezawodno$¢ po akceptacii
inspektora, inwestora i projektanta.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP dopuszcza sie zastosowanie materiatow, urzadzen itd. ,réwnowaznych” w odniesieniu
do opisanych w dokumentacji. Jako ,réwnowazne” zamawiajacy bedzie uznawat materiaty i urzadzenia posiadajace
parametry techniczne, eksploatacyjne i funkcjonalne nie gorsze niz materialy i urzadzenia, ktore zastepuja. Materiaty
lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okre$lajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe,
jakim musza odpowiada¢ materialy lub urzadzenia oferowane przez wykonawce, aby zostaty spetione wymagania stawiane
przez Zamawiajgcego..

Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatow zamiennych bez zgody nadzoru inwestorskiego i nadzoru
autorskiego oraz nadzoru konserwatorskiego.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszq posiadac niezbedne, wymagane przez prawo deklaracje,
zgodnoS$ci i jako$ci z aktualnymi europejskimi normami dotyczacymi okre$lonej grupy produktéw.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie
zostanag przyjete i nie beda zaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiadciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem os6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

Do magazynowania szczegolnych wyrobdw np. materiatéw niebezpiecznych, tfatwopalnych obowigzujq przepisy
szczegobtowe.

W przypadku wystapienia koniecznosci logistycznego sktadowania materiatdw na budowie, po uzgodnieniu z Kierownikiem
Budowy, Wykonawca powinien wykonaé harmonogram dostaw materiatow budowlanych.
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2.6. Materialy pochodzace z rozbiérek i demontazy
Materialy nalezy przejrze¢ i posortowa¢. Ostateczng decyzje o przydatnosci do ponownego wykorzystania materiatow
podejmie Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajacym.

Materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca winien odtransportowaé na skifadowiska przy
zachowaniu przepiséw odno$nie ochrony $Srodowiska i zagospodarowania odpadéw (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach Dz. U. z 2013 roku poz. 21).

Materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania sg witasno$ciq Zamawiajacego i nalezy je odwiez¢ na sktadowisko
Zamawiajacego.

Niedopuszczalne jest zakopywanie lub palenie materiatéw na Terenie Budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalert w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢é utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie¢ mozliwos¢

wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktdrych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu Robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposob ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i na wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowac cato$¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodno$ci
z warunkami technicznymi.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Rob6t okre$lonych zgodnie z Umowa oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a takze
niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosSci punktéw wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$¢ i bezpieczenistwo wszystkich dziatan prowadzonych na
Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen
i materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogq
by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomédw odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub
podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci rob6t i naprawi kazdy btad w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentaciji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny
by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystapieniem do robot sprawdzic w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacji
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot. Prowadzenie robét w przypadku stwierdzenia wad
koordynaciji projektu jest zabronione. W szczegélno$ci zabronione jest prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacie jednej
branzy bez sprawdzenia ich odniesieri do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwo$ci dotyczacych projektu nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zalezno$ci od prowadzonych robdt budowlanych
oraz wprowadzenia wiasciwych zabezpieczer ppoz.

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

o wykonanie robét zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobéw dla ktérych norm takich
nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi postuguje si¢ producent danego
wyrobu, jak réwniez wykonanie robdt zgodnie z instrukcjami producenta odnos$nie warunkéw wykonania, transportu
czy montazu,

o organizacie budowy w zakresie: zaopatrzenia w materialy, robocizny, transportu materiatéw i oséb, pracy sprzetu,
obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja robét, i innych czynnosci, ktére Wykonawca
musi podja¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

o sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji’, rysunkéw warsztatowych, rysunkéw powykonawczych lub, w przypadku
podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze,

o sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejacego oraz innych dokumentéw
okreslonych w dalszej czesci specyfikacii,

o Swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo
w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i koicowym, obecno$¢ przy rozruchu urzadzen,

o czynno$ci zwiazane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowg obiektdw i drog
tymczasowych, doprowadzeniem mediéw na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przytaczy,
o$wietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

o  ubezpieczenie i ochrone placu budowy,

o nadzér geodezyjny,

o na czas prowadzonych rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé osobe odpowiedzialng za odbiory prac z zakresu
ochrony ppoz oraz biezacego sprawdzania droznosci drég ewakuacyjnych.

o inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.
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5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

o Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesigc, w niezbednej ilosci, w formie zdje¢ cyfrowych.
o Zdjecia zostang szczeg6towo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym
na nosniku DVD lub CD.

5.3. Szczegotowy harmonogram realizacji roboét

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajgcemu
harmonogram rob6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej
opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty zosta¢ rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty
stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadac aktualnie obowigzujgcym normom.

5.4. Decyzjai polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku op6znien realizacyjnych
budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia rob6t, Inspektor ma prawo wprowadzié podwykonawce
na okre$lone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robé6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i STWIORB. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIORB, normach wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa
i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w STWIORB. W przypadku materiatéw, dla
ktérych atesty sq wymagane przez STWIORB, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiadaé atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce
atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedq
na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.7. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjna gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
o organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia rob6t
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0séb odpowiedzialnych za terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
sposoéb i procedure pomiaru badan
sposob i forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych
o Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

Sporzadzony PZJ jest podstawg egzekwowania przez Inzyniera z zachowaniem zasad bhp i prawidtowych procedur
wykonywania robét przez Wykonawce i jego pracownikow.

O 0O OO OO0 OO0 OO0

Strona 1 8



0-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

6.8. Gwarancje i informacje prawno — formalne

Na wykonane prace obowigzuje gwarancja i rekojmia, terminy wg umowy z Generalnym Wykonawcg. Zleceniodawca ma
prawo do indywidualnego definiowania okresu gwarancji w Zapytaniach Ofertowych kierowanych do Wykonawcéw
dla poszczegdlnych zakreséw.

Generalny Wykonawca winien dziata¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace prawo budowlane, oraz inne ustawy regulujace
wykonywanie powierzonych prac.

Wykonawca kazdej czesci robdt jest zobowigzany do wyznaczenia na caly okres trwania robdt Kierownika Robodt
posiadajgcego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami

Do Generalnego Wykonawcy robét nalezy zapewnienie wszelkich Srodkow bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych
przez siebie robét. Wymaga sie ponadto od Generalnego Wykonawcy skompletowania dokumentéw i obliczen
potwierdzajacych, ze dobrane rozwigzania, materialy i potaczenia roéznych technologii i prac réznych branz spetnig
wymagania, okreslone w prawie budowlanym.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane bedq do ksigzki obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

7.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Dlugo$ci i odlegtosci pomiedzy okre$lonymi
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.

Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do Ksiegi obmiaru.

Obmiar Robét winien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicobw geodezyjnych powykonawczych
i zatwierdzony przez Inspektora.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Dokumentaciji Projektowej, Ofercie Wykonawcy
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.

Przedstawione w STWIORB i Dokumentacji Projektowej oraz ofercie Wykonawcy iloci i asortymenty robot sg wielkosciami
szacunkowymi i orientacyjnymi. Wszelkie rozbieznosci w asortymentach i iloSciach robot nie bedg podstawg do zmiany
wynagrodzenia okreslonego umowa.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Wymagania ogélne

Roboty podlegajq nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
o  odbi6r materiatow i urzadzen
o odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbidr czesciowy

odbidr kohcowy

odbior ostateczny (koicowy przedmiotu umowy)

konawca bedzie dokonywat zgtoszenia gotowos$ci do odbiorédw w nastepujacych terminach:
w przypadku dostawy na teren budowy materiatéw lub urzadzen - co najmniej na 3 dni przed planowang dostawa;
w przypadku robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — co najmniej na 3 dni przed zakryciem robét;
w przypadku odbioréw czesciowych — co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem odbioru;
w przypadku odbioru koricowego rob6t — na 14 dni przed planowanym terminem odbioru;
w przypadku odbioru koricowego przedmiotu Umowy — na 7 dni przed planowanym terminem odbioru.

Zgtoszenia bedg dokonywane poprzez:
1)  zgloszenie przez Wykonawce w Dzienniku budowy gotowoéci do danego odbioru, oraz
2) zgtoszenie przez \Wykonawce poprzez powiadomienie inspektora oraz Zamawiajacego na pismie lub pocztg e-mail na
adresy wskazane przez Zamawiajacego.

Wraz ze zgtoszeniem o gotowosci do odbioru Wykonawca przediozy dokumenty okreslone w Dokumentacji Projektowej dla
danego odbioru.

Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ przystapienia do dokonania odbioru jezeli:
1) prace bedace przedmiotem odbioru nie zostaty zakoriczone,
2) nie zostaty przeprowadzone proby i sprawdzenia wymagane odpowiednimi przepisami lub Umowa,
3) 3) Wykonawca nie przedstawit dokumentdw pozwalajacych na ocene przedmiotu odbioru.

O ile co innego nie wynika z postanowiern Umowy, z odbioru sporzadzony zostanie odpowiednio protokét lub adnotacja
w Dzienniku Budowy (dla odbioréw robédt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu). W przypadku zgtoszenia uwag
(stwierdzenia wad) w protokole lub adnotacji — niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu,

Zamawiajacy moze nakaza¢ ponowne wykonanie robét lub $wiadczen lub usuniecie stwierdzonych podczas danego odbioru
wad. Jakikolwiek odbidr, nie bedzie skutkowat ograniczeniem uprawniern Zamawiajacego przy odbiorze korcowym robét lub
przedmiotu Umowy.

O O O
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8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbiér robot
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢
i ilo$C robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWIORB
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze koricowym.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jakosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbi6r koricowy robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakorficzenia robét
i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koAcowego robot”. Odbioru
koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i STWIORB. W toku odbioru
koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakKryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i STWIORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru korncowego rohét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
o  specyfikacje techniczne,
o uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze STWIORB,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie ze STWiORB,
o sprawozdanie techniczne,
o protokoly badan i sprawdzen; badania prébek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
o  zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
o  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
o uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
o date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

O O O O O

8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene ryczattowg na wykonanie robot.

Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z umowg i zgodnej
z obowigzujacymi przepisami taczng ceng robot i innych $wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i STWIORB.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywdz gruzu czy zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
nie sa rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu ryczaltowym, cenach
jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
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Kwoty ryczattowe lub ceny jednostkowe za wykonane roboty bedg obejmowaé:

o robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

o warto¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren
Budowy;

o warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

o  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Platnos¢ za wykonane roboty odbywa¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rbwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie rownowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawac bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakoci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10.1. Normy

Obowigzuja normy wymienione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych rodzajow robot.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r. poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa pracy i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa pracy
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. 2 2019 r. poz. 266).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986).
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).

10.3. Inne dokumenty

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
Z pracami przygotowawczymi i rozbiérkowymi dla zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami
malej architektury”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty
Ziemne.

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

451111009 | Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza robot przygotowawczych oraz demontazy i rozbiérki elementéw

wskazanych w dokumentaciji projektowe;.

W ramach opracowania nalezy wykonac:
o rozbidrke istniejacych elementow zagospodarowania tj. fawek , hustawki, karuzeli, piaskownicy, stotu do ping- ponga,
stolu do szachdw, stojaka rowerowego, tablicy z regulaminem,
o rozhiorke fragmentu ogrodzenia z siatki,
o rozbiorke obrzezy drewnianych,
o usuniecie przeszkdd architektonicznych w strefie wejSciowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbidrki.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy stosowac¢ ponizszy sprzet lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
spycharki,koparki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,

samochody ciezarowe,

zrywarki,

mtoty pneumatyczne,

frezarki nawierzchni,

pity mechaniczne,

oraz kazdy niezbedny sprzet do wykonania prac.

O 0O OO O OO0 O0OOo

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdw z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw
ostroznosci i bezpieczenistwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych. Odpady beda wywozone w miare
postepowania rob6t rozbiorkowych. Beda one tadowane do kontenerdéw znajdujacych sie na Terenie Budowy lub na
samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu i wywozone na autoryzowane wysypiska. Wyb6r srodka transportu zalezy od
warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

W czasie prowadzenia prac budowlano rozbidrkowych obowigzuje przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robé6t budowlanych (Dz.U.nr 47 poz.401).

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbidérkowych nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia wymagane do
ich przeprowadzenia. Poinformowaé¢ z odpowiednim wyprzedzeniem osoby, instytucie, na ktére prowadzone prace
rozbiérkowe moga bezposrednio oddziatywac. Oraz zapewni¢ sobie dojazd na teren prac rozbidrkowych.

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:
o Miejsce prac oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
o  Zaplanowaé kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci,
o Zapozna¢ pracownikdw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania,
o Wstepnie oczysci¢ teren, wyznaczy¢ ewentualne miejsca socjalne dla pracownikow, miejsca sktadowe materiatow
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,
Zabezpieczy¢ obiekty i ich elementy, ktdre nie podlegaja rozbiorce w tym zielen wysokq
Zabezpieczy¢ wszelkie istniejace uzbrojenie, ktére nie podlegajg demontazowi,
o Dobra¢ sprzet do robot rozbiorkowych.

O O
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5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Podczas prac rozbiorkowych zabrania sie:
o Recznie przemieszczaé i przewozi¢ cigzary o masie przekraczajgcej ustalone normy,
o Obstugiwa¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,
o Zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy:
o Uzywac¢ tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo oprawionych,
o Utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,
o Konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,
o W razie niemoznoéci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikdw nalezy zaopatrzy¢
w okulary ochronne,
o W czasie trwania robét wszyscy pracownicy muszq stale pracowa¢ w kaskach.

Przepisy BHP podczas prowadzenia robdt rozbiorkowych

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronna,

W skiad odziezy ochronnej wchodza;: rekawice, okulary, kask, pas ochronny.

Zabrania si¢ prowadzenia rob6t o zmroku przy sztucznym $wietle.

Na budowie musi by¢ tablica z nastepujacymi adresami: punkt lekarski, Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja.

0O0O0oO0

5.4. 0Ogolny sposéb wykonywania rozbiorki

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dziennik Ustaw nr. 48 z 2003 r poz. 401). Roboty rozbiérkowe
nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym z
zachowaniem ostrozno$ci.

Elementy zabudowy niepodlegajace rozbiérce a zlokalizowane w rejonie robdt rozbidrkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych iloéci materiatéw odpadowych na stanowiskach roboczych. Nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ warunkow bezpiecznego wykonywania robét budowlanych, rozbiérkowych. Prace rozbiérkowe
nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci, unikajac powstawania wielkogabarytowych elementéw.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ recznie (mioty, kilofy) a tam, gdzie to jest mozliwe mechanicznie z bezwzglednym
przestrzeganiem przepiséw BHP wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczen. Sprawdzenie wykonania rozbiérek polega
na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
o ewentualne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
o kolejno$¢ dokonywania rozbiérek elementow,
o zabezpieczeniem przed dostepem 0séb trzecich do rejonu robét.

Uzycie materiatéw wybuchowych jest zabronione.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek zweryfikowania niezbednych do wykonania prac przed wej$ciem na budowe.

5.5. Informacja o materiatach odpadowych z rozbiérki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami - w tym takze
odpaddw porozbidrkowych - jako wytwdrca tych odpadéw w rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy o odpadach. Wykonawca
w zakresie budowy, rozbiérki i innych prac powigzanych z inwestycjq jest, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach,
wytwércg odpaddw powstajacych w wyniku $wiadczenia tych ustug. Jesli Wykonawca nie posiada na terenie danego
powiatu prawa wytwarzania odpadéw, winien on przed rozpoczeciem robét dopetni¢ obowigzkéw okreslonych w ustawie
o0 odpadach.

Wykonawca powinien zwrdci¢ sie do stosownych stuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu poszczegoinych
elementéw z rozbiérki. Podczas wykonywania prac rozbiérkowych powstang odpady zakwalifikowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10) do
grupy 17. "Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe
i ziemie z terendw zanieczyszczonych)".

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowacé i oddzielac te, ktére mogg by¢ wykorzystane, jako
surowce wtorne.
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Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatéw lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy przekazaé je uprawnionemu podmiotowi,
ktory podda je procesowi recyklingu. Materiaty, ktére nie mogq by¢ wykorzystane, jako surowce wtorne nalezy
przetransportowac na zorganizowane wysypisko $mieci - wskazane przez firme zatrudniong do wywozu odpadéw.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wykonawca rob6t rozbiorkowych zobowigzany jest
przedtozy¢ wiasciwemu organowi informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi. W przypadku
konieczno$ci zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbiérkowych musi uzyska¢ zezwolenie
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2021 poz. 1376).

5.6. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien oczySciC caty strefe objeta robotami oraz miejsca w poblizu
wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy. Z tego tytutu Wykonawca ma
obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkdd uznanych w momencie odbioru robét.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Uzyskane elementy Wykonawca powinien przewiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Elementy i materialy, ktdre stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

5.7.  Wywoz odpadow

Odpady bedg wywozony w miare postepowania robét rozbiorkowych, bedg tadowane do konteneréw lub na samochody
ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Materiaty, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane, jako surowce wtérne nalezy przetransportowa¢ na zorganizowane wysypisko $mieci - wskazane przez
firme zatrudniong do wywozu odpaddw. Nalezy przewidzie¢ transport samochodami cigzarowymi samowytadowczymi,
zabezpieczonymi plandekami przed wysypaniem w czasie jazdy, czy tez siatkq przed odrywaniem sie drobnych czesci.
Elementy nadajace sie do odzysku w ramach prac bedg przechowywane w miejscu krytym.

Materiaty pochodzace z rozbidrek i demontazy nalezy gromadzi¢ selektywnie.

Do obowigzku Wykonawcy po ustaleniu z Zamawiajagcym bedzie ustalenie szczegdtowych zasad segregacji i wywozu,
czestotliwos¢ oraz godziny odbioru odpadéw z rozbiérek, sposob zabezpieczenia, ochrony przed pyleniem i
zanieczyszczeniem oraz sprzataniem ulicy itd.

UWAGA
Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ ostroznie, w celu ochrony istniejacych elementéw podlegajacych zachowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

Jakos¢ wykonywanych robot musi by¢ zgodna z wymogami ogdlnymi ST oraz dokumentacji projektowe;.

Kontrola jakosci robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbidrkowych.

Kontroli podlega takze sposéb wykonania robét rozbiorkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. lloS¢ robdt oblicza sie wediug
sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacii.
Jednostkami obmiaru sg; [m], [mZ], [m?], [szt], [kpl].
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czeéci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny wykonania robét w odniesieniu do ich, jakosci i kompletnosci oraz
zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodno$ci z warunkami wykonania i odbioru robét.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakosSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie rownowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakoci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na
montazu elementdw odwodnienia, ktoére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»,Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami matej architektury”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych.
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostate.

1.2.  Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie prac zwigzanych z montazem wyposazenia w trakcie realizacji
przedmiotowej inwestyciji, zgodnie z punktem 2.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine’
pkt. 2 STWIORB.

Wszystkie materialy oraz sprzet stanowigcy wyposazenie obiektu uzyte do wykonania prac okre$lonych niniejszg STWIORB
muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej
specyfikacji sq materiaty powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajace Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie (znak B lub CE).

2.2. Szczegotowe rozwigzania projektowe

Jako rozwigzanie projektowe nalezy wykona¢ nowe odwodnienie liniowe sktadajace sie z czterech koryt betonowych
z zeliwng pokrywa. Do wykonania kanatu betonowego nalzy zastosowac:

o beton C35/45 z domieszka wtokna

o polipropylenowego ) zbrojony pretem zebrowanym @8mm, krawedzie z katownika stalowego 45mm,

o bez spadku wewnetrznego z pokrywg 0.5 m z zeliwa

UWAGA:

Wszystkie elementy nalezy zamontowa¢ w ilosci oraz w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;.
Parametry oraz wymagania materiatow - zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zaleceniami Inwestora.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosé
i Srodowisko wykonywanych robét. Producenci wyposazenia w kartach swoich produktéw oraz w instrukcjach montazu
konkretnych urzadzen okreslaja, jakiego typu sprzet konieczny jest do ich wiadciwego montazu. By w sposéb wiasciwy
przeprowadzi¢c montaz bez niekorzystnego wptywu na jego jakos¢ nalezy bezwzglednie stosowal sie do zalecen
producentow okreslonych w dokumentacji dotaczonej do produktu.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Roztadunek materiatéw prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Transport na terenie placu budowy prowadzié
recznie lub mechanicznie.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materialy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca m.in:
o nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakaq wyrdb uzyskat,

date produkcii i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

o znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie.

O O O O O O
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania montazu elementow odwodnienia liniowego powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty przygotowawcze. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzer mechanicznych.

5.3. Zakres prac montazowych

W zakresie prac jest wykonanie odwodnienia liniowego zgodnie z Dokumentacjg projektowa. Miejsce montazu okresla $cisle
Dokumentacja Projektowa.

Nalezy wykona¢ kanat betonowy z betonu klasy C35/45 z domieszkg widkna polipropylenowego zbrojonego pretem
zebrowanym o $rednicy 8mm. Krawedzie z katownika stalowego 45mm, bez spadku wewnetrznego z pokrywg 0.5 m z Zeliwa.
Wymiary zewnetrzne to: dtugo$¢ 500mm/ szeroko$¢ 500mm/ wysokosé 200mm.

Montaz wszystkich elementéw musi zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjami konkretnego producenta, dostawcy.

Montaz gotowych elementdw zgodnie z zaleceniami danego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czeéci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwo$ci technicznych na podstawie badan doraznych.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) zamontowanego elementu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 STWIORB daty pozytywny wynik. Je$li ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy, dokumentacjg, projektowa oraz STWIORB. W takim wypadku nalezy
dokona¢ poprawek i przeprowadzi¢ badania zwigzane z kontrolg jako$ci ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentdw, bedg obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzahn réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem
jakosci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1. Inne dokumenty

Instrukcje oraz karty katalogowe producentéw wyposazenia i elementéw gotowych.
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1. WSTEP

11  Przedmiot STWIiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem ogrodzenia, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»,Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami mafej architektury”.

1.2  Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim musza odpowiadaé roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3 Okreslenia podstawowe STWiORB

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.4  Zakres robét objetych STWiORB

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych okresla ustalenia dotyczace zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie wymiane czesci istniejacego ogrodzenia oraz przeprowadzenie renowacji
pozostatej czesci ogrodzenia.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWIORB.

2.2 Wymagania szczegétowe

Ogrodzenie z siatki systemowej,

Furtka szeroko$ci 1m,

Stupek ogrodzenia, przesto,

Preparat zabezpieczajacy antykorozyjnie,

Farba w kolorach czarnym RAL7016 i w kolorze szarego bezu RAL 7032.

O 0O O O O

Szczegbtowe rozwigzania materiatowe wedtug dokumentaciji projektowe;.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

Do transportu i montazu elementéw konstrukcji ogrodzenia nalezy uzywac¢ wciggarek, dzwignikow, podnosnikdw i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacii.

Transport materiatdw powinien odbywaC sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okre$lony w instrukcji okre$lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

4. TRANSPORT

41  Wymagania ogdine
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

4.2  Transport materiatow

Elementy ogrodzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
ogrodzenia powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Dostawa moze odbywac sie dowolnym
$rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora.

4.3  Skladowanie materiatow

Do wytadunku mozna uzy¢ wciggarek lub weiggnikéw. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane
w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé elementy konstrukcyjne
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1  Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

5.2  Przygotowanie do wykonania robét

Przed przystapieniem do prac powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty poprzedzajace montaz ogrodzenia, tj. wykonanie
prac przygotowawczych (zgodnie z ST ,Prace przygotowawcze i rozbiérkowe”). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzern mechanicznych. Wszystkie wykorzystane materiaty
winny by¢ nowe i czyste. W przypadku wystapienia jakichkolwiek zakidcen w czasie rob6t Generalny Wykonawca jest
uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

5.3  Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukciji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200 (lub réwnowaznym) i instrukcjami przekazanymi
przez producenta. Montazu elementéw nalezy dokona¢ z uwzglednieniem zalecenn producenta wybranego systemu z
zastosowaniem acznikow i materiatéw pomocniczych zalecanych do danego systemu.

5.4  Rozwiazania projektowe

Jako rozwigzanie projektowe uwzglednia sie wymiang czesci istniejagcego ogrodzenia oraz przeprowadzenie renowacii
pozostatej czesci. Balustrade nalezy oczysci¢ z istniejacych warstw farby i zabezpieczy¢ ja preparatem antykorozyjnym.
Nastepnie ogrodzenie nalezy pomalowac na kolor czarny RAL7016, poza kontrastowo wyrdzniong furtkg w kolorze RAL 7032.
Projektowane elementy ogrodzenia nalezy potaczy¢ z istniejacym.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1  Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2  Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementow sprawdzeniu podlegaja;
o wymiary, ksztalt i kolor dostarczonego materiatu,
o  wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu.

6.3  Kontrola jakosci w trakcie montazu

W trakcie montazu elementéw sprawdzeniu podlega:
o rozmieszczenie elementéw montazowych,
o pofaczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 8
STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci
i jakosci. Odbior koricowy ogrodzenia powinien obejmowaé sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200
oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN) lub regulacjach réwnowaznych..

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:
odchytki geometryczne,

jako$¢ materiatow,

stan elementdw konstrukcji i powtok,
stan i kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podaé co najmnie;j:
przedmiot i zakres odbioru,

dokumentacje okreslajacg komplet wymagan,

dokumentacje stwierdzajacg zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

protokoty odbioru czesciowego,

parametry sprawdzone w obecno$ci komisji,

stwierdzone usterki,

decyzje komisji.

@)
@)
@)
©)

O 0O O OO0 OO
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem
jakosci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1 Normy

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 1: Ogdlne warunki
techniczne dostawy

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali

PN-EN 10021:2009 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobdw stalowych.

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali -- Cze$¢ 1: Znaki stali

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobdéw stalowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru terendw zielonych,
ktore zostang wykonane w ramach dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
z elementami matej architektury”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czesci organicznych

Humusowanie - zespét czynno$ci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy ro$linnej, obejmujacy dogeszczenie
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za pomoca,
walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych, obejmuje wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu adaptacje, pielegnacje i ochrone istniejacej zieleni oraz wykonanie nowych
nasadzen.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. 0Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Wszystkie materialy zuzyte do wykonania muszg posiada¢ atesty i odpowiada¢ wymaganiom PN, BN lub aprobaty
technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wszystkich materiatéw wbudowanych na budowie. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasy, gdy beda potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swg jakoS¢ i wtasciwosci do czasu robot. Wykonawca, przed ztozeniem zamdwienia, ewentualne
zmiany powinien uzgodni¢ z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru.

2.2. Wykaz materiatéw do robét ogrodniczych

2.2.1. Mieszanka trawnikowa

Wysokiej jakosci mieszanka traw do uzytkowania. Starannie dobrana kompozycja traw odpornych na czeste i intensywne
uzytkowanie, polecana na mocno eksploatowane tereny rekreacyjne, $wietnie znoszaca ciezkie warunki zewnetrzne i czeste
koszenie, dzieki odpowiednio dobranym odmianom tworzaca gestq i zwartg dari, szybko regenerujaca sie po intensywnych
ugniataniach i mechanicznych uszkodzeniach.
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2.2.2. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny by¢ w opakowane, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ NP). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.2.3. Materiat do nasadzen

1. Dostarczone rosliny powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022.

2. Materiat ro$linny powinien sktadac¢ sie wytacznie z egzemplarzy wysokiej jakosci w dobrym stanie zdrowotnym.
Niedopuszczalne sg wszelkie wady wskazujace na zainfekowanie patogenami. Ro$liny powinny by¢ etykietowane.
3. Materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej,
pochodzi¢ ze szkétki objetej kontrolg Polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin, odpowiadaé okreslonym

w zaleceniach wymaganiom.

4. Rosliny muszg by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegniete, pozbawione chordb

i szkodnikdw, zdrewniate (drzewa), zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych
dla gatunku i odmiany pokroju, wysoko$ci, szeroko$ci i dtugosci pedéw, a takze rbwnomiernego rozkrzewienia i
rozgatezienia.

5. Ro$liny w danym gatunku i odmianie musza charakteryzowa¢ sie wyrbwnanym wzrostem.

6. Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzers mechanicznych, objawow bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia
i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki.

7. Dostarczone ro$liny musza by¢ z brytg korzeniowa.

8. System korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany

i wieku rosliny, nie przesuszony.

9. Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przero$nigta i odpowiednio duza, w zalezno$ci od gatunku, odmiany i wielko$ci
rodliny.

10. Bryly korzeniowe drzew powinny by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajaca sie najpdzniej w ciggu péttora roku po
posadzeniu oraz dodatkowo zabezpieczone druciang siatkg z drutu nieocynkowanego.

Wady niedopuszczalne:

o silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
$lady zerowania szkodnikdw,
zwiedniecia i pomarszczenia kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
martwice i peknigcia kory,
uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
oznaki chorobowe,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
Zle zro$nigte odmiany szczepionej z podktadka.

O 0O 0O OO OO0 O0OOo

2.3. Rozwiazanie projektowe

Jako rozwigzanie projektowe nalezy wykonac:
o adaptacje istniejacej zieleni,
zabezpieczenie istniejacej zieleni,
ciecia pielegnacyjne,
usuniecie jemioty z koron drzew,
sadzenie nowych drzew,
wykonanie faki kwietnej,
rabaty bylinowe z nasadzeniem traw ozdobnych,
strefe biocenotyczna,

O 0O O O O O O

Szczegotowe rozwigzania wedtug dokumentacji projektowe.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiadaé tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowaé
sie wiedza techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Lokalizacja zgodnie z dokumentacja projektowa.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych do zaproponowanych po
akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materialy zgodnie z dokumentacja projektowa.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

Roboty zwigzane z mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

3.2.  Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
o drobny sprzet reczny (fopaty, grabie, taczki, wiadra),
o wertykulator,
o siewnik,
o cysterny z wodg pod ci$nieniem oraz wezem do podlewania.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, aby unikngé trwalych odksztatcen i dostarczyé
materiat w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Sprzet transportowy musi mie¢ gabaryty umozliwiajace przemieszczanie sie bez zaktocania ruchu drogowego o cigzarze
niepowodujacym uszkodzehn nawierzchni i nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych). Pojazdy
0 masie powyzej 5 ton moga poruszaé sie jedynie w obrebie jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

5.2.  Zakres projektu

Jako rozwigzanie projektowe przewiduje si¢ minimalng, niezbedna ingerencje w zielen istniejaca, projekt zaktada adaptacje
wiekszosci istniejacej zieleni poza wskazanymi do wycinki sze$cioma egzemplarzami drzew. Konieczne sg réwniez ciecia
pielegnacyjne oraz sanitarne drzew oraz usunigcie z ich koron jemioty.
Na terenie opracowania wydziela sie poszczegdlne strefy zieleni, w skfad ktorych wchodza;

o taka kwietna,

o rabaty bylinowe z nasadzeniami traw ozdobnych,

o strefa biocenotyczna

5.3. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsiewziecia

Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdw powinny byC prowadzone wytgcznie w sposéb najmniej szkodzacy drzewom
i krzewom zgodnie z ustawg 0 ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880).

W zwigzku z tym, podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
o na terenie rob6t ziemnych i budowlanych, nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢ powierzchniowg, urodzajng warstwe gleby;
zwykle Scigga sie ok. 10-cio centymetrowg warstwe gleby i przechowuje w pryzmach na czas prowadzenia robét,
o nie nalezy manewrowaé sprzetem ciezkim w poblizu drzew i krzewdw; wszelkie roboty w poblizu drzew nalezy
wykonac recznie z zachowaniem maksymalnej iloSci korzeni,
o w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemow korzeniowych, wykopy przy drzewach nalezy zasypywac w jak
najkrotszym czasie,
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o w przypadku prowadzenia robdt w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow nalezy obficie podla¢, zas w
przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew/krzewdw, korzenie podczas wykopdw
nalezy owingg jutg lub matami,

o pora sadzenia to wczesna wiosna, koniec lata i jesien (poza okresem wegetacii), nalezy unika¢ péznego sadzenia
jesiennego (w drugiej potowie pazdziernika i listopadzie), jesli w tym czasie wystepujg przymrozki.

o nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego trawnikdw, na ktérych byty prowadzone wykopy,

o wszelkie prace w poblizu drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw ochrony
zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych,

o usuniecie kolizyjnych drzew/ krzewdw mozliwe bedzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji administracyjnej
w odpowiednim urzedzie,

o o terminie rozpoczecia robét wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru nalezy powiadomi odpowiedni urzad (wydajacy
zezwolenie na usuniecie drzew/krzewdw oraz na prowadzenie robot).

5.4. Zalozenie trawnika

Przed zatozeniem trawnikow powinny by¢ wykonane wszystkie nasadzenia.

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

o teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z zanieczyszczen,

o przed wysiewem powierzchnia ziemi powinna by¢ idealnie wyrdwnana i zniwelowana wg opisu wysokosci na

rysunkach,

o Zziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana, Odczyn gleby stabo kwasny pH 5,6 — 6,5. Sklad gleby w warstwie gornej grubosci 10 cm
powinien zawiera¢ 85 % piasku, 10 % czesci sptawialnych i 5% torfu,
przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem recznym,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
trawniki wykona¢ w terminie od kwietnia do pazdziernika,
ze wzgledu na siew na stromych skarpach nalezy zwigkszy¢ dwukrotnie norme wysiewu
grubo$¢ warstwy uprawianej powinna wynosic dla trawnika 25-35 cm,
siew nawozéw wg zalecen producenta.

O O O O O O

5.5. Sadzenie drzew i krzewow

Do sadzenia ro$lin przygotowaé doty 2-3 razy wieksze od pojemnika w ktérym zakupiono rosline. Doty powinny zostaé
zasypane odpowiednig ziemig zmieszang z wykopang, wczesniej wierzchnig warstwa gleby w proporcjach 3:1. Przed
zakopaniem dotéw drzew nalezy umiescié w nich po trzy impregnowane cisnieniowo paliki wys.250 cm i zamocowac je do
drzew wigzaniem ogrodniczym. Po wykonaniu nasadzen teren wyrowna¢ z zachowaniem 10 cm odlegtosci od pnia
zapobiegajacej urazeniom pnia.. Po posadzeniu obficie podiaé.

Stosowac wszystkie drzewa danego gatunku / odmiany szczepione na jednakowej wysoko$ci — w przedziale 220-240cm.
Drzewa sadzi¢ w rozstawach wskazanych na szczegotowych rysunkach i detalach zagospodarowania terenu.

5.6. Zalecenia pielegnacyjne

5.6.1.  Pielegnacja trawnikéw

Do podstawowych zabiegdw w pielegnaciji trawnikow nalezy koszenie, podlewanie i odchwaszczanie:

o pierwsze koszenie powinno by przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

o nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata 10 - 12 cm,

o ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w pofowie wrze$nia,

o chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ $rodkami chwastobdjczym o selektywnym dziataniu, ktére nalezy
stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika,

o nalezy przewidzie¢, w zaleznos$ci od warunkdw atmosferycznych, podlewanie trawnikow.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego:
o okoto 100 kg N na 1 ha w ciggu roku,
o okoto 80 kg P na 1 ha w ciggu roku,
o okofo 150 kg K na 1 ha w ciggu roku.
Mieszanki nawozéw powinny zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:
o wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
o od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
o ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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Przewiduje sie dosiewy uzupetniajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku:
o  wschoddw wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
o od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,
o ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.6.1.  Pielegnacja drzew

Pielegnacja musi obejmowaC wymiang suchych lub silnie uszkodzonych drzew, poprawianie misek pod drzewami,
zabezpieczenie na zime przez zwiekszenie grubosci kory lub Zzwiru (0 5¢m), zasilanie nawozami mineralnymi (nawéz typu
azofoska N:P:K 13,6:6:19,11 lub réwnowazny w 2-3 dawkach w regularnych odstepach od maja do lipca), ciecia sanitarne
lub formujace, kontrole i wymiane zniszczonych wigzadet, regulacje odciggéw oraz wymiane uszkodzonych lub brakujacych
palikbw, a takze podlewanie w okresie suszy.

Drzewa sadzone jesienig nawozi¢ dopiero wiosng po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Rosliny sadzone wiosng
nawozi¢ dopiero po 2 miesigcach po posadzeniu. W pierwszym roku po posadzeniu nawozi¢ stosujgc potowe zalecanej
przez producenta dawki nawozu. Stosowa¢ naw6z mineralny wielosktadnikowy typu azofoska N:P:K 13,6:6,4:19,1 lub
réwnowazny w 2-3 dawkach w regularnych odstepach od maja do lipca (dopuszcza sie zamiennie zastosowanie nawozu o
przedtuzonym dziataniu stosowanym na wiosne w jednej dawce). Po kazdym nawozeniu nalezy podla¢ rosliny

5.6.2.  Pielegnacja krzewow

Pielegnacja krzewdw i pnaczy musi obejmowa¢ wymiane suchych lub silnie uszkodzonych krzewéw, pielenie chwastow,
usuwanie podrostow korzeniowych, usuwanie przekwitnietych kwiatostandw lub zasuszonych owocostandw, ciecia sanitarne
lub formujace, zabezpieczenie krzewéw na zime przez zwiekszenie grubosci kory lub Zzwiru przekompostowanej
i drobnomielonej (0 5 cm), oraz podlewanie.

Krzewy sadzone jesienig nawozi¢ dopiero wiosng po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Ro$liny sadzone wiosng
nawozi¢ dopiero po 2 miesigcach po posadzeniu. W pierwszym roku po posadzeniu nawozi¢ stosujgc potowe zalecanej
przez producenta dawki nawozu. Stosowa¢ naw6z mineralny wielosktadnikowy typu azofoska N:P:K 13,6:6,4:19,1 lub
réwnowazny w 2-3 dawkach w regularnych odstepach od maja do lipca (dopuszcza sie zamiennie zastosowanie nawozu o
przedtuzonym dziataniu stosowanym na wiosne w jednej dawce). Po kazdym nawozeniu nalezy podlag ro$liny.

5.6.3.  Ciecia pielegnacyjne i formujace

Ciecia nalezy przeprowadza¢ w celu uformowania ksztaftu ro$lin, usuwania obumartych gatezi, usuwania przekwittych
kwiatostandw, usuwania odrostéw korzeniowych i odrostéw na pniach drzew zgodnie z terminami cigcia dla poszczegélnych
roslin. Ciecia dokonywaé¢ zgodnie ze sztuka ogrodniczg oraz z dostosowaniem do warunkéw pogodowych. W pierwszym
roku po posadzeniu nalezy przeprowadzic cigcia roslin w celu ich zageszczenia. Termin cigcia powinien zosta¢ wyznaczony
poza okresem wegetacii.

5.6.4. Nawozenie

Stosowac nawozy zgodnie z wymaganiami ro$lin. Zaleca sie nawozenie roslin nawozami wolnodziatajacymi, wysypywanymi
w okresie wiosennym i uwalniajace sktadniki pokarmowe przez okres 6 miesiecy. Nie nalezy nawozi¢ ro$lin nowo
posadzonych, gdyz moze to spowodowaé uszkodzenie systemu korzeniowego. Nawozy stosowacC zgodnie z wytycznymi
producenta, z zachowaniem $rodkéw bezpieczenistwa uzytkownikow i ochrony $rodowiska.

5.6.5. Odchwaszczanie i $ciotkowanie

Po posadzeniu nalezy rabaty ro$linne stale odchwaszczaé. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do przerastania ro$lin
chwastami. Zaleca si¢ odchwaszczanie reczne. Nalezy dba¢ o zachowanie jednorodnej warstwy kory na catej powierzchni
rabat. Dosypywanie kory nalezy przeprowadzaC szczegdlnie w okresie wiosennym, natomiast w dalszej czesci sezonu
wegetacyjnego - monitorowac jej grubos¢ (min. 5 cm) i ewentualne braki uzupemia¢. Odchwaszczanie przeprowadzaé ca. 2
razy w miesigcu.

5.7. Wykonanie faki kwietnej

Glebe nalezy spulchni¢, pozbywajac sie wszelkiej roélinno$ci, chwastow i zanieczyszczen. Nastepnie na ziemi trzeba
przeprowadzi¢ watowanie za pomocg walca ogrodowego, pozniej wysia¢ nasiona, a potem jeszcze raz przewatowaé
podtoze. Po wysianiu trawy takowej musisz oczywiscie obficie podlaé kietkujace nasiona.

5.8. Wykonanie strefy biocenotycznej

Strefa biocenotyczna po czesci juz bedzie petni¢ strefe ptasig, a po czesci bedzie petni¢ pod nig rezerwe . Strefa bedzie
stanowi¢ miejsce w ktorym zaprzestanie sie pielegnacji, dzieki czemu umozliwiony bedzie rozw¢j gatunkom, ktére
wyksztalcg sie samoistnie na danym obszarze. Roslinno$C ta bedzie w stanie najlepiej dopasowac sie do lokalnych
warunkow siedliskowych. Wprowadzenie strefy biocenotycznej catkowicie nie wyklucza pielegnacji drzew, ktdra jest
konieczna ze wzgledu na duzq ilos¢ porastajacej je jemioty oraz zabezpieczenie wystepujacych ubytkow.
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5.9. Zabezpieczenie istniejacej zieleni

W celu zabezpieczenia drzew i stworzenia warunkéw w czasie budowy, ktore pozwolg na zachowanie przez nie Zywotnoci
wyznaczone zostaty strefy ochrony drzew. W tym celu zaleca sie wykonanie wygrodzenia stref ochrony drzew (SOD).

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy :
o wyznaczy¢ w terenie Strefy Ochrony Drzew,
postawi¢ ogrodzenia na granicy SOD ( zaleca sie grodzenie catych grup drzew, ogrodzenia nie mozna przesuwac),
przy uzyciu tablicy informacyjnej oznakowac SOD — rys. ponizej,
odpowiednio zabezpieczy¢ glebe przed zanieczyszczeniami,
zapewni¢ ochrone korzeniom przed wysychaniem,
okresli¢ miejsce w ktorym sktadowane beda materiaty budowlane poza strefg ochrony drzew

O O O O O

1. prog krytyczny uszkodzenia drzewa
2. rzut korony
3., strefa ochrony drzewa (SOD)

Rys. 1 Wygrodzenie i oznakowanie SOD. Na podstawie rys Jakuba Jézefczuka.

Szczego6towe rozwigzania projektowe wedtug dokumentacii projektowej oraz wiedzy i doswiadczenia Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 6
STWIORB.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robot. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6.2. Badania przed przystapieniem do wykonywania prac

Przed przystapieniem do prac ogrodniczych nalezy wykona¢ badanie gruntu. Analiza gruntu dotyczy tylko terenéw, gdzie
zachowany zostanie grunt macierzysty.

Zakres - badania laboratoryjne wykonane przez Stacje Chemiczno- Rolnicza. Okre$lenie % udziatu substanciji organicznej w
glebie, pH, w razie potrzeby krzywa neutralizacji, zasolenie, obecno$¢ metali ciezkich, badanie gleby dla potrzeb doradztwa
nawozowego dla podiozy ogrodniczych, opracowanie zalecenia nawozowego (nawozy organiczne) dla potrzeb
ogrodniczych. Ewentualna neutralizacja lub wymiana duzych iloSci zanieczyszczonego gruntu objete bedg oddzielnym
zZleceniem i nie podlegajg wycenie w niniejszej dokumentacji.
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Kontrola rob6t w zakresie wykonywania trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

o

O 0O 0O OO OO O0OO0o0OOo

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
iloSci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestoSci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwo$ci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okresdw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

@)
@)

6.4.

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),
obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

Kontrola roboét w zakresie sadzenia drzew

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotow.

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji polega na sprawdzeniu:

O
@)
@)

(@)

O O O

o

wielko$ci dotkéw,

zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkoéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roélin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodno$ci z normami:
PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro$linnego,

odpowiednich termindw sadzenia,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

o

@)
@)
©)

6.5.

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacjg projektowa,

wykonania misek, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow, jezeli odbiér odbywa sie podczas jesieni,
jakosci posadzonego materiatu.

Kontrola robot w zakresie sadzenia krzewow

Wskazana kontrola polega na sprawdzeniu:

(o]

O O O O

O O O O

wielkosci dotkéw pod krzewy,

zaprawienia dotkéw ziemia urodzajna,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,

gatunkdéw i odmian, odlegto$ci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami:
PN-R-67022 i PN-R-67023 ,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich termindw sadzenia,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewow dotyczy:

(@)

O
@)
@)

zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian oraz ilosci krzewdw z dokumentacja projektowa,

wykonania misek przy krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw, jezeli odbiér jest na jesieni,
jako$ci posadzonego materiatu.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkg obmiarowg dla poszczegélnych robét jest:
o Rozmieszczenie i wykonanie dotkéw [m2] metr kwadratowy,
o Rekultywacja i obsianie trawg [m2] metr kwadratowy,
o Przygotowanie i wysianie faki kwietnej [m2] metr kwadratowy,
o Zasadzenie drzewa lub krzewu [szt.] sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 8
STWIORB.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr rob6t powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakosSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie rownowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakoci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10.1. Normy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

PN-R-67026 Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewdw do zadrzewien i zakrzewien
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

10.2. Inne dokumenty

Karta techniczna producenta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
montazu elementéw matej architektury i wyposazenia zewnetrznego ktére zostang wykonane w ramach dokumentacii
projektowej dla zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami matej architektury”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodne;j.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow.
45212140-9 | Obiekty rekreacyjne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych okresla warunki techniczne, jakim muszg odpowiadac
roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z zakupem i montazem elementéw
matej architektury i wyposazenia zewnetrznego:

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne”
pkt. 2 STWIORB.

Elementy matej architektury bedace wyrobami gotowymi sg zabezpieczone antykorozyjnie przez producenta. Nalezy
zastosowac elementy w ksztattach, wymiarach i kolorach podanych w dokumentacji projektowej. Podane w projekcie gotowe
materiaty oraz urzadzenia i elementy wyposazenia stanowig przyktad i maja na celu okreslenie parametréw technicznych,
wytrzymatosciowych i cech produktu. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametréw
obmiarowych w zakresie diugosci, szerokoSci, grubosci elementéw jednakze nie gorszych i mniejszych od podanych
w projekcie. Nalezy wiec wszystkie podane parametry urzadzen traktowac jako minimalne, wymagane réwniez w zakresie
powierzchni i nawierzchni placu zabaw. Zastosowanie innego elementu wymaga zgody projektanta.
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2.2. Projektowane elementy matej architektury

2.21. Domek z luneta

Wysoko$¢ 195 cm, dtugo$¢ 150 cm, szeroko$¢240 cm. Minimalne wymiary strefy
bezpiecznej wokot urzadzenia — 540x450 c¢m, pole — 20,7 m2. Konstrukcja z
bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy okoto 18 cm bez ostrych
krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych, Dachy, ostony
i siedziska wykonane z mocnego drewna Robinii akacjowej, bez ostrych 8 | |
krawedzi, odpornego na warunki atmosferyczne Okienka wykonane z plyty HPL, ST .
odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych, Luneta wykonana ze stali ] -
nierdzewnej oraz ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami iflub $ruby ze stali nierdzewne;.

22.2. Bujak

Wysokos$¢ catkowita 84 cm, dugo$¢ 73 cm, szeroko$¢ 36 cm. Minimalne wymiary
strefy bezpiecznej wokdt urzadzenia — 373x336 c¢m, pole — 10,8 m2. Konstrukcja
z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy okoto 22 c¢m bez
ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, Sprezyny
stalowe piaskowane, fosforanowane Zelazowo i malowane proszkowo, Uchwyty
ze stali nierdzewnej, szczeble z tworzywa sztucznego; Sruby ze stali nierdzewne;
i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami, Wkrety ze stali nierdzewne;.

2.2.3. Hustawka

Wysoko$¢ 238 cm, dtugo$¢ 205 cm, szerokos¢ 370 cm. Minimalne wymiary strefy
bezpiecznej wokét urzadzenia — 290x740 cm, pole — 21,5 m2. Konstrukcja gtéwna
wykonana z bardzo trwatego drewna akacjowego o Srednicy ok. 18 cm bez ostrych
krawedzi, odpornego na dziatanie warunkow atmosferycznych. Konstrukcja stalowa
ocynkowana ogniowo. tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajace  zakleszczenie palcow. Zawiesia ze stali nierdzewnej. ——
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami iflub $ruby ze stali nierdzewne;.

Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktdre moglyby umozliwi¢ zakleszczenia:

palcow, gtowy i innych czesci ciata.

2.2.4. Zjezdzalnia

Wysoko$¢ 208 cm, dtugo$¢ 102 cm, szerokos¢ 250 cm. Minimalne wymiary strefy
bezpiecznej wokét urzadzenia — 605x412cm, pole — 13 m2. Konstrukcja z bardzo ; '
trwatego drewna akacjowego o S$rednicy okoto 18 cm bez ostrych krawedzi, ;
odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych, drazki ze stali nierdzewnej;
wkrety ze stali nierdzewnej iflub ze stali ocynkowanej; brak ostrych krawedzi oraz
szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci
ciata.

2.2.5. Hustawka bocianie gniazdo

Wysoko$¢ 238 cm, diugo$¢ 205 cm, szerokos¢ 327 cm. Minimalne wymiary strefy I
bezpiecznej wokét urzadzenia — 245x740 cm, pole — 18,1 m2. Konstrukcja gtéwna

wykonana z bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy ok. 18 cm bez ostrych

krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Konstrukcja stalowa

ocynkowana ogniowo. fancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajace zakleszczenie palcdw; zawienia ze stali nierdzewnej; Sruby/

wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej; brak ostrych

krawedzi oraz szczelin, ktore mogltyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, glowy

i innych czeci ciafa.
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2.2.6. Trampolina

Wysoko$¢ 5 cm, dlugosé 300 cm, szeroko$¢ 150 cm. Minimalne wymiary strefy
bezpiecznej wokot urzadzenia - 615x500 cm, pole - 27,3 m2. Konstrukcja
wykonana z ocynkowanej ogniowo stali, montowana pod powierzchnig gruntu,
Krawedzie obtozone gumowym obrzezem SBR przyklejanym do ramy konstrukgii lub
bez obrzeza,

Mata do skakania wykonana z poliamidowych lameli, nawleczonych na ling ze stali
nierdzewnej, Mocowanie wewnafrz konstrukcji na wytrzymatych ocynkowanych
sprezynach,

2.2.7. Gniazdo

Wysoko$¢ 114 cm, diugosé 328 cm, szerokos¢ 312 cm. Minimalne wymiary strefy
bezpiecznej wokét urzadzenia -650x633cm, pole — 31,3 m2. Konstrukcja z Robinii -
bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy okoto 18 cm bez ostrych krawedzi,
odpornego na dziatanie warunkdw atmosferycznych, liny stalowe w oplocie
polipropylenowym, {gczone trwatymi elementami z aluminium, stali nierdzewnej i/lub
tworzywa sztucznego; taficuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace
zakleszczenie palcow; Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami iflub Sruby ze
stali nierdzewne;j.

2.2.8. Linarium

Wysokos¢ catkowita 450 cm, dtugo$¢ 700 c¢m, szeroko$¢ 700 cm. Minimalne
wymiary strefy bezpiecznej wokot urzadzenia 1000x1000, pole - 78,56 m2.
Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy okoto 18 cm
bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkow atmosferycznych,

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, faczone trwatymi elementami z
aluminium, stali nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego,

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemoZliwiajace zakleszczenie
palcdw, wkrety ze stali nierdzewne;.

2.2.9. Tablica regulaminowa

Wysokos$¢ 150 cm, wysoko$¢ od dolnej krawedzi: 130cm; stosunek bokdw tablicy: 5:3.
Uwaga: Ryzyko btedu wysokosci, szeroko$ci, gtebokosci lub wielkosci elementéw
wynosi +/- 5%.

Tablica na centralnie usytuowanej nodze, stal ocynkowana i malowana proszkowo
na kolor RAL 7016; tablica montowana wg standardéw producenta.
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2.2.10. Lawka

Stalowa konstrukcja potgczona z drewnianymi szczeblinami za pomoca — )
nierdzewnych $rub, konstrukcja boczna jest pokryta ochronng warstwa ocynku i

piecowym lakierem proszkowym, konstrukcja spawana ze stalowych

kwadratowych profili o wymiarach 40x40mm i 20x20mm i stalowej blachy o

grubosci 5mm.

Siedzisko - 3 deski z litego drewna o przekroju 110x33, dt. 1718mm.

Oparcie - 2 deski z litego drewna o przekroju 110x33, dt. 1800mm.

Montowane do betonowych fundamentéw za pomoca kotew chemicznych,

tawka posiada drewniane podiokietniki.

2.2.11. Kosz na $mieci

Projektuje sie kosze metalowe o pojemnosci 30 I.

Kosz wyposazony w wyjmowany wkfad, z popielniczka.
Wymiary kosza — wysoko$¢ catkowita 110 cm,
wysoko$¢ pojemnika 48 cm, Srednica wkiadu 28 cm..

3

2.2.12. Stojak rowerowy

Rura ze stali ocynkowanej ogniowo;
rura o przekroju 6 cm.

2.2.13. Karmnik SN

Wymiary to 39x45cm. Materiat akryl , drewno lub stal,
kotek montaZzowy

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczeg6inych oraz kierowa¢
sie wiedza techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw o parametrach nie gorszych lub rownowaznych
do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

Uzyty przez "Wykonawce" sprzet lub narzedzia powinny zapewniaé cigglto$¢ wykonywanych robét i wymagana ich jakos¢. Wybér
sprzetu i narzedzi nalezy do "Wykonawcy" i jest on odpowiedzialny za szczegdtowy dobér sprzetu zapewniajacy prawidtowe
wykonanie rob6t okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacii technicznej oraz zgodnie z zatozong technologia,

3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy wykonywaniu elementéw matej architektury oraz przy przewozie, zatadunku i wytadunku Wykonawca musi dysponowaé:
o $rodkami transportu,

Zurawiem samochodowym,

betoniarkami przewoznymi do robét betonowych ,na mokro”,

przewoznymi zbiornikami do wody,

walcami statycznymi

réwniarkami | spycharkami

ubijakami | zageszczarki

oraz drobnym sprzetem budowano malarskim jak, packi, topaty, szpachle, pedzle itp.

O O OO OO0 O

Wykonawca musi zapewni¢ sprzet dajacy gwarancje nalezytego wykonanie elementow matej architektury oraz zapewniajacy
bezpieczenstwo osdb obstugujgcych dany sprzet.

Prace przy montazu gotowych i projektowanych elementow matej architektury beda wykonywane w gtéwnej mierze recznie, przy
uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. W przypadku koniecznosci zastosowania specjalistycznego sprzetu nalezy dostosowaé
ten sprzet do potrzeb montazu elementu.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ wciagarek, dzwignikéw, podno$nikéw i innych urzadzen. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byé dostarczone wraz
z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacii.

Transport materiatow powinien odbywa¢ sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji okre$lonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

3.2.1. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu
do:

o odspajania i wydobywania gruntow (zrywarki, koparki, tadowarki, itp.),

o jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),
o transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

o  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.2.2. Sprzet do prac betonowych

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom Zamawiajgcego. Instalacje te
powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.
Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelno$¢ z uwagi na wilgotno$é atmosferyczna. Wagi do dozowania
cementu powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie
przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesiac.

Mieszanie skfadnikéw powinno odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych). Objetos¢ mieszalnikow betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich skiadnikéw
wazonych bez wyrzucania na zewnafrz. Zaleca sie minimalng pojemno$¢ pojedynczego zarobu na 0,75m3. Do wykonania
rusztowan i deskowan nalezy uzy¢ sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu, przeznaczonego dla realizacji robét
zgodnie z zatozong technologia.

Sprezarka powietrza uzyta do piaskowania powinna posiada¢ wydajnos¢ nie nizszg niz 5 m3/min. Zastosowany sprzet jest
zalezny od zastosowanej metody, tj. systemu termicznego natrysku gazowego, systemu termicznego natrysku przy uzyciu
materiatéw proszkowych, systemu termicznego natrysku w tuku elektrycznym, systemu natrysku plazmowego.
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢ lokalizacje wszelkich elementéw na podstawie Dokumentaciji Projektowe;,
przy uwzglednieniu postanowien i zalecen Inwestora.

Uwaga! Miejsce, liczba i wymiary dotéw pod fundamenty elementdéw placu zabaw zalezna jest od producenta tych
elementéw i powinny wynika¢ z instrukcji producenta. Doty mozna wykonywac recznie, wiertnicg lub innym sposobem
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wybierajac konkretny produkt budowlany nalezy zapozna¢ sie¢ z materiatami producenta dotyczacymi rozwigzan
wykonawczych.

Prace wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowg i zalecenia producenta wybranego produktu.

UWAGI:
Wszystkie elementy montowac w sposéb kompletny i zgodne ze stosowanym systemem.

5.2. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami przekazanymi przez producenta.
Montazu elementow nalezy dokona¢ z uwzglednieniem zalecen producenta wybranego systemu z zastosowaniem fgcznikéw
i materiatdw pomocniczych zalecanych do danego systemu.

Szczego6towe rozwigzania wedtug dokumentacji projektowej i zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania elementéw matej architektury

Kontrola jakosci robdt ziemnych, nawierzchniowych oraz montazu elementéw matej architektury. Sprawdzenie jakoSci rob6t
polega na wizualnej ocenie poprawnosci wykonania prac wykoriczeniowych, braku razacych nieprawidtowo$ci w ich wykonaniu.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz ocena wizualna jako$ci i estetyki wykonania.
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu:

o rozmieszczenia elementéw matej architektury i nawierzchni,

o zgodno$ci zastosowanych materiatéw i elementéw z dokumentacjq techniczna,

o stabilno$ci zamontowanych urzadzen i materiatow,

o zastosowanej kolorystyki elementéw.

6.3. Wymagania techniczne przy odbiorze robét

Elementy placu zabaw powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng i instrukcjg producenta. Odchylenia w tym
zakresie nie powinny by¢ wieksze niz: - dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek + 5 mm.
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6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wta$ciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq

okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé
te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiORB.

Jednostkg obmiarowa jest:
o 1szt. (sztuka) lub 1 komplet (kpl) zamontowanego i kompletnego urzadzenia lub elementu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rohét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior elementow przed whudowaniem

Przy odbiorze powinny byé sprawdzone nastepujace cechy:
o  zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,
wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dugos¢ i rozmieszczenie spawdw, srub), $rednice otworow,
dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
rodzaj zastosowanych materiatéw,
zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

O O O O O

8.3. Odbiér elementéw po whudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone:
o prawidtowos¢ osadzenia elementu,
o zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakosciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie rownowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakosci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1. Normy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty

Karty katalogowe producentow.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej, kitore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami mafej architektury”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych,

roboty ziemne.

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe STWiORB

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Warstwa humusu — warstwa ziemi ro$linnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych.

Torf - skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczatkéw roslinnych, zachodzacego w warunkach
diugotrwatego lub statego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Sklada sie z nieroziozonych szczatkéw ro$lin oraz
bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami
wytraconymi zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

Darnina - pfat wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami ro$linno$ci trawiastej.

Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntu o zawarto$ci, co najmniej 2% czesSci organicznych. Grubo$¢ warstwy
ziemi urodzajnej zalezna jest od gteboko$ci zalegania. W ramach robét objetych niniejszym dokumentem nalezy uwzgledni¢
konieczno$¢ usuniecia ziemi urodzajnej na petng gteboko$¢ jej zalegania.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usunigcie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu przewidzianego do wykonania
drogowych robét ziemnych oraz sktadowanie jej w celu pozniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowow
i rekultywacji gruntu przydroznego.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu z terenu przewidzianego pod inwestycje.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robét
stosuje sie:

o  spycharki,

o  réwniarki,

o zgarniarki

o koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacq zastosowania takiego
sprzetu.
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajace;j sie do powtérnego uzycia, nalezy stosowac:
o noze do ciecia darniny wediug zasad okreslonych w p. 5.2,
o fopatyiszpadle.

(@)

Dopuszcza si¢ réwniez reczne usuniecie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny z uwagi na maty zakres
robét lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

Humus i darning nalezy przemieszczaC z zastosowaniem réwniarek lub spycharek a nadmiar przewoziC transportem
samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegto$ci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania lub jej nadmiar odwieziony.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

Nalezy stosowac sie do zapiséw okreslonych w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowieniu wydanym
w ramach ponownej oceny oddziatywania na Srodowisko, dotyczacych termindw przeprowadzenia rob6t zwigzanych z
usunieciem ziemi urodzajne;.

Zdejmowania warstwy ziemi urodzajnej musi by¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym sprawowanym przez
uprawnionego do tego typu badan archeologa po uzyskaniu pozwolenia wydanego przez wiasciwego konserwatora
zabytkdw.

W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej w tym w miejscach usuwanego humusu wystepowania gatunkéw roslin,
grzybdéw oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej,, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
materiatow niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajacych na odstepstwa od obowigzujacych zakazéw w rozumieniu art.
51, 52 56 ustawy o ochronie przyrody oraz uzyska¢ niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajgce na odstepstwa od
zakazdw obowigzujacych w stosunku do gatunkéw chronionych. Sporzadzone wnioski 0 uzyskanie decyzji derogacyjnych
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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5.2. Usuniecie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewow.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz powierzchni wskazanych zgodnie z
dokumentacjg Projektowa pod nadzorem Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela. Przed usunigciem humusu
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji terenu stanu istniejacego. Termin prac zwigzanych z usunieciem
humusu musi by¢ zgodny z zapisami rozstrzygnie¢ administracyjnych wtasciwych organdw.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym, ktory dokona kontroli terenu pod katem obecno$ci zwierzg i
wskaze konieczno$¢ zastosowania dziatari zapobiegawczych lub naprawczych. W przypadku stwierdzenia gatunkéw
chronionych,

nadzor uzyska stosowne decyzje derogacyjne na odstepstwa od zakazéw w trybie przepisow ustawy o ochronie przyrody.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczehstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gteboko$ci jego zalegania) powinna byé zgodna z dokumentacjg
projektowq, wedtug faktycznego stanu zalegania.

Nie wolno dopusci¢ do mieszania si¢ humusu z podglebiem.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezpo$rednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling,
lub innym gruntem nieorganicznym. Po odhumusowaniu nalezy z terenu odpompowac wode stojaca.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca sktadowania,
uzyskanie uzgodnieri od odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning przeznaczong
do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposob, ktéry nie spowoduije jej uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich
warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy nalezy skosi¢ przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cig¢ w regularne, prostokatne pasy o szeroko$ci okoto
0,30 metra lub w kwadraty o diugo$ci boku okoto 0,30 metra. Grubos$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.
Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtdérnym wykorzystaniem musi by¢
skladowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jq
magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W
pozostalym okresie darnine nalezy sktadowaé warstwami na przemian trawg do géry i trawg do dotu. Czas sktadowania
darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

Darning nie nadajaca sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z zastosowaniem rowniarek lub
spycharek i przewiez¢ na miejsce wybrane przez Wykonawce lub przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.

5.4. Spryzmowanie humusu do wykorzystania pod obsiew i nasadzenia

Humus zdjety z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew,
krzewow i pnaczy nalezy po zdjeciu proporcjonalnie wymieszac z torfem (jesli zostat on pozyskany z pasa robét ziemnych) i
sktadowa¢ w regularnych pryzmach, ktorych wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 2 m. Szeroko$¢ pryzmy na koronie

nie powinna przekracza¢ 2 m, natomiast szeroko$¢ u podstawy nasypu nie powinna by¢ wigksza niz 4 m. Zgromadzona w
pryzmach ziemia urodzajna nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i materiatéw nieorganicznych. Gérna powierzchnia pryzmy
powinna by¢ lekko wklesta, co zapewnia lepsze przyjmowanie wod opadowych. Powierzchnie pryzm przez okres
sktadowania nalezy chroni¢ przed zachwaszczeniem i nastonecznieniem np. przez przykrycie matami stomianymi lub obsia¢
mieszakami traw ochronnych. Dodatkowo pryzmy nalezy uformowac w taki sposob aby nie dopusci¢ do zaktadania w nich
gniazd przez jaskdtki brzegdwki, lub zabezpieczy( je przed takimi sytuacjami w inny ustalony z Inzynierem sposab.

Humus powinien by¢ sktadowany w miejscach niezbyt odlegtych od terenu Rob6t na gruntach przepuszczalnych. Miejsca
sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak wybrane, aby byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, a
takze najezdzaniem przez pojazdy. Teren sktadowania humusu nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

Przed ponownym wybudowaniem materiat musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podtozu po odhumusowaniu ulegng degradacji, lub warstwa humusu
zostata usunieta nieodpowiednio lub nie odpowiednio sktadowana to Wykonawca ma obowigzek przywrdcenia tych gruntow
do stanu pierwotnego na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opat.

W przypadku wystapienia legéw jaskotki brzegdwki w pryzmach humusu z uwagi na ich niewtasciwe zabezpieczenie i
utrzymanie, konieczno$¢ wstrzymania robét z tego powodu nie bedzie stanowi¢ podstawy do dochodzenia roszczen ze
strony Wykonawcy.
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5.5. Zagospodarowanie nadmiaru humusu

Nadmiar humus przechodzi na wtasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowaé humus zgodnie z
obowigzujacym prawem.

Jezeli zajdzie potrzeba czasowego hatdowania nadmiaru humusu na terenie inwestycji, miejsca jego sktadowania powinny
by¢ tak wybrane przez Wykonawce, aby hatdy byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i najezdzaniem przez pojazdy.
Nalezy unika¢ usypywania hatd w bliskim sgsiedztwie wykopéw, co moze grozi¢ ich osunieciem.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Kontrola wykonania robét

Kontrola jakosci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.

Kontroli podlega w szczegoinosci zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa;
o  wizualna ocena kompletno$ci usuniecia darniny,

powierzchnia zdjecia humusu i darniny,

grubos¢ zdjetej warstwy humusu i darniny,

oczyszczenie humusu z zanieczyszczen,

@)
@)
O
o prawidtowos¢ zhatdowania humusu,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 7 STWiIORB.

7.2. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest:
o m3 (metr szeScienny) zdjecia warstwy humusu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 8
STWIORB.

Odbioru robdt zwigzanych z usunigciem warstwy humusu i torfu dokonuje Inzynier i, po zgtoszeniu robét do odbioru przez
Wykonawce. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umoZliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru Terenow Zieleni.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWiIORB, Dokumentacjq Projektowg i wymaganiami Inspektora Nadzoru lub
jego uprawnionego przedstawiciela, jezeli kontrola wszystkich rob6t prowadzona wg pkt. 6 data wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB podlegajg rozbiorce i ponownemu wykonaniu na
koszt i staraniem Wykonawcy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem
jakoci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2021 r. Dz. U. 2021 poz.
2351).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
wymiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do paristwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. 2021 poz. 1304)

10.2. Normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWiORB omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
wykonania warstw podsypkowych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.,,
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami mafej architektury”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

452330009 wykonywania nawierzchni autostrad, drog

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg, zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem warstw podsypkowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, STWIORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robét winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majace wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét
i gwarantujace wiasciwg jakos¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoinych opracowar przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora,
a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje Projektantow.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Jako rozwigzanie projektowe nalezy wykonac podsypke cementowo- piaskowg w stosunku 1:4.
Szczegotowe rozwigzania wedtug dokumentacji projektowe.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadac tym opisanym w dokumentacji projektoweyj.

Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowa¢
sie wiedza techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Lokalizacja zgodnie z dokumentacjq projektowa.. Dopuszcza sie stosowanie materiatow
o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostafe
materialy zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 3 STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

o rowniarek,

o  walcow statycznych,

o  piytwibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone STWiORB ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.
Warstwa odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z Dokumentacijg Projektowa, z
tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢
projektowana,

Przewidywana do utozenia warstwa odsaczajaca o grubosci do 15 cm powinny by¢ utozone w jednej warstwie.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat
o odpowiednich wiasciwoSciach.

Natychmiast po koicowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapic do jej zageszczania.

Nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyrbwnywane na biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0 wedtug normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 lub regulacji rownowaznej .. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie
z BN-77'8931-12 lub regulacji rwnowazne; ..

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacq uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny | wtdrny modut odksztatcenie warstwy wedtug BN-64/8931-02 |ub regulacji réwnowazne; ..

Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od —20% do +10% jej
warto$ci, W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okre$lona iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania i przedstawi¢
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru.
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6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej

Lp.| Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Szeroko$¢ warstwy 10razyna 1 km

2 | Réwnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu lub pasie poszerzenia

3 | Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach lub na krawedziach pasow
poszerzen

6 | Uksztattowanie osi w planie €0 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach

7 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Zageszczenie, wilgotno$¢ kruszywa w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600
m2

‘) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i =5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatq a dla poszerzen - tatq dostosowang do szerokosci uktadanej warstwy.
Nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg £
0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
0§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm.
6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w Dokumentacji Projektowej z tolerancjg +1 cm i —2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubo$¢ tych
warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie
warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 ¢cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyrdwnanie i
ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od =20 % do +10 % jej wartoSci.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.3 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrnie zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkami obmiarowymi rob6t sa;
o  Wykonanie warstwy podsypkowej [m?]

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 8 STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

W przypadku stwierdzenia odchylen, Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych lub nakazuje usuniecie wadliwie wykonane;
warstwy. Roboty poprawkowe lub usunigcie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swéj koszt w terminie
uzgodnionym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialno$ci za spetienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentdw, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania,
o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzahn réwnowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jako$ciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie
réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawac bgdzie rozwigzanie cechujace sie poziomem jakosci nie
nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajacego.

10.1. Normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

10.2. Inne dokumenty

Deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

W niniejszym rozdziale STWiORB omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, ktéra zostanie wykonana na podstawie
dokumentaciji projektowej dla zadania pn.: ,Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami matej architektury”.
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych oraz
okresleniami podanymi w czes$ci 0-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.3 STWIORB.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki,
ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy z kruszywa mineralnego
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt 2 STWIORB.

2.2. Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania robét

2.21. Kruszywa stabilizowane mechaniczne

Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od
8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy
wykona¢ w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/31,5; 0/63 mm o uziarnieniu
ciagtym.

2.2.1.1 Uziarnienie i wymagania wobec kruszywa i mieszanek kruszywa

Kruszywo winno spetnia¢ nastepujace wymagania norm: Niesort 0/31,5; 0-63 PN-B-11112:1996 | odm. I.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy zgodnie
z PN-EN 13242+A1:2010.
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Wiasciwosé

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwigzanych przeznaczonych do
zastosowania w warstwie:

Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi
obciazonej ruchem

KR1iKR2

0,063;0,5;1; 2; 4;:5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5

Zestaw sit# Wszystkie frakcje dozwolone
Gc80/20
Uziarnienie wg PN-EN 933-1:2012 Gr80
Ga75
Ogolne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach
pc?éredn?ch wg PN-EN 033.1.2012 PO GTc20/15
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa GTF10
0 cigglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1:2012 GTa20
Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4:2008, Fi
L - L. 50
a) maksymalne warto$ci wskaznika ptaskosSci
lub b) maksymalne wartosci wskaznika ksztattu Slss
Kategorie procentowych zawarto$ci ziaren o powierzchni
przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych Coors
w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5:2000/A1:2005
Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1:2012,
a) w kruszywie grubym foekiarowana
b) w kruszywie drobnym” fDekiarowana
Jakos¢ pytow Wiasciwo$¢ badana na mieszankach
O.dporr}oéé na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2:2020-09, kategoria LA
nie wyzsza niz
gﬂpé),r\ln??)% ;1311 :szc(l)?qame kruszywa grubego wg MoeDeklarowana
Gesto$¢ wg PN-EN 1097-6:2022-07, rozdziat 7,8 albo 9 Deklarowana
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2022-07 rozdziat 7, 8 lub 9 (w WemNR
zalezno$ci od frakcji) WA242™")
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05 ASnr
Catkowita zawarto$¢ siarki wg PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Shr
Statos¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1+A1:2013- Vs

05, rozdziat 19.3

Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym wg
PN-EN 1744-1+A1:2013-05, p. 19.1

Bez rozpadu

Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym wg
PN-EN 1744-1+A1:2013-05, p. 19.2

Bez rozpadu

Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3:2004

Brak substancji szkodliwych dla $rodowiska

Zanieczyszczenia

Brak ciat obcych tj. drewna, szkia i plastiku

Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3:2002,
wg PN-EN 1097-2:2020-09

SBia

Mrozoodporno$¢ na frakciji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1:2007

Skaty magmowe i przeobrazone: F4
Skaty osadowe: F10

Sktad materiatowy

Deklarowany

") Laczna zawarto$¢ pytéw w mieszance powinna miescic sie w wybranych krzywych granicznych.
") W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosg.
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Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych
przeznaczonych do zastosowania w warstwie:

Whasciwosé Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi
obcigzonej ruchem
KR1 i KR2
Uziarnienie mieszanek 0/31,5
Maksymalna zawarto$¢ pytéw, kategoria UF UFs
Minimalna zawarto$¢ pytéw, kategoria LF LFnr
Zawartos¢ nadziarna, kategoria OC OCy0
Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg. Rysunku 12
Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia partii — poréwnanie
Wg tab 3
z deklarowang przez producenta (S)
Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach Wg tab 4

kontrolnych - réznice w przesiewach
Wrazliwo$¢ na mréz, wskaznik piaskowy SE**), co najmnie; 45
Odporno$¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej

z mieszanki) wg PN-EN 1097-, kategoria nie wyzsza niz LAss
Odporno$¢ na Scieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej deklarowana
z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria Moe

Mrozoodporno$¢ (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej Fa

z mieszanki) wg PN-EN 1367-|

Warto$¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika zageszczenia Is=1,0 >80

i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki w warstwie odsaczajacej po

zageszczeniu wg metody Proctora do wskaznika 1s=1,0; Brak wymagan

wspotczynnik filtracji k, co najmniej cm/s

Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej, % (m/m) wilgotnosci
. 80-100

optymalnej wg metody Proctora

**) Badanie wskaznika piaskowego wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.

Tablica 3. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych

Poréwnanie z deklarowangq przez producenta wartoscia (S)
Mieszanka niezwigzana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 | 35
0/31,5 5 5 7 +8 - +8 - +8 - -

Tablica 4. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach
Mieszanka Roznice przesiewow w % (m/m) przez sito (mm)
niezwigzan 112 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 | 16/31,5
0/31,5 4 115 | 7 20| - - 10 | 256 | - - 10 | 26 | - - - -
2.2.2. Woda

Woda stosowana do wykonania niniejszych prac, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowa¢
sie wiedza techniczng. Wszelkie zastosowane materialy muszq posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw o parametrach nie gorszych lub rownowaznych
do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3 STWiORB.

3.2.  Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie powinien wykaza¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewnié
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, Wymaganie to jest zbedne, jezeli producent kruszywa
gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki wymaganym uziarmieniu i odpowiedniej wilgotno$ci;

o rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki. Za zgodg Inspektora Nadzoru do rozktadania mieszanki na drogach
0 ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢ spycharki;

o walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

41.  Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4 STWiIORB.

4.2.  Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5 STWIORB.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2.  Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w STWIORB ,Korytowanie i profilowanie podtoza”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

gdzie:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajace;,
w milimetrach;
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza, w milimetrach.
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Jezeli warunek nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio dobrang geowtdknine.
Ochronne wiasciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d
zs0 <12

90

gdzie:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach;
Ow - umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na
geowtokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w odstepach
nie wiekszych, niz co 10 m.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub wedtug
zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej STWiORB.

Jezeli podtoze ulepszone, wykonane z materiatdw zwigzanych spoiwami wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one
usuniete wedtug zasad zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

54. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta réwna grubo$ci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztiozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okre$long iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewfasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1.  Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6
STWIORB.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3.1 niniejszej STWIORB.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$C oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan

Lp. | Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badari na Maksymalna powierzchnia
. . . podbudowy przypadajaca na
dziennej dziatce roboczej ; ,
Jjedno badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 600
2 | Wilgotno$¢ mieszanki

3 |Zageszczenie warstwy 2 1000

Badanie  wlasciwosci  kruszywa  wg

tab. 1, pkt. 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dzialce roboczej za
pomocg analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.1.

Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotno$é mieszanki

Wilgotno$¢ nalezy okreslic wedtug PN-EN 1097-5:2008, do kontroli nalezy pobiera¢ 2 probki z kazdej dziennej dziatki roboczej.
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-88/B-04481 (metoda 1), z tolerancjg +10% -20%.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Kontrola zageszczenia i nosnosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzaé nie rzadziej niz 1 raz na
500 m2 i w miejscach watpliwych wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych,
wg BN-64/8931-02.

Zageszczenie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E2 do pierwotnego modutu
odksztatcenia E1 spetnia warunek:
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Modut pierwotny E1 i wtérny E2 nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:

E1,E2 = 34p D
BT st

gdzie:

D $rednica ptyty w mm

Ap- roznica naciskow kPa

As- przyrost osiadan odpowiadajacy przyrostowi naciskow Ap w mm

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwo$ci okreslonych w pkt 2.3.1. nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa.
Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 | Szeroko$¢ podbudowy 2 razy na 100m
2 |Réwnos¢ podiuzna w sposdb ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 2 razy na 100m
4 | Spadki poprzeczne®) 2 razy na 100m
5 | Rzedne wysokoSciowe co25m
6 |Uksztaltowanie osi w planie*) co25m
7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
200 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach
8 | No$nos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na zadaniu
- ugiecie sprezyste co najmniej w 10 punktach na zadaniu

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukdw
poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokos$ci warstwy wyzej lezacej, o co
najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentacji Projektowej.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Kontrola réwnos$ci podiuznej podbudowy powinna by¢C mierzona 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04 co 100 m.
Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnos$ci podbudowy nie mogq przekraczac:
o 10 mm dla podbudowy zasadniczej;
o 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
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6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Kontroli rzednych niwelety dokonuje sie za pomocg instrumentu niwelacyjnego.

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

08 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz = 5 cm.

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
o dla podbudowy zasadniczej £10%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 7;
Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 7.

Tablica 7. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik
, . zageszczenia Is Maksymalne ugiecie Minimalny moduf odksztatcenia
Z kruszywa o wskazniku . . , . .
] L nie sprezyste pod kotem, mm | mierzony ptyta o Srednicy 30 cm, MPa
Wnos Nie mniejszym . .
mniejszy niz
o od pierwszego od drugiego
niz, % 40KN SOKN obciazenia E1 obciazenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w pkt. 6.4 powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢
do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewltasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjq Inspektora
Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyrownane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia
wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto
z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7 STWIORB.

Jednostkg obmiarowg robot jest:
o metr kwadratowy [m?2] wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o okre$lonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8 STWiIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9 STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentdw, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania,
o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;j.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za rozwigzanie

rownowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem jakosSci nie
nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10.1. Normy

PN-88/B-04481:1988
PN-EN 933-1:2012

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wtadciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5. Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwo$ci.

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornoSci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 1097-5:2008

PN-EN 1097-6 :2013-11

PN-EN 13242 :2013-08

PN-EN 1367-1:2007

PN-EN 1744-1+A1:2013-05
PN-B-06714-37:1980

Badania chemicznych wtaéciwo$ci kruszyw. Czg$¢ 1: Analiza chemiczna.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
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PN-EN 1097-2 :2020-09
PN-EN 13043:2004
PN-EN 1008:2004
PN-S-06102:1997

PN-EN 933-8+A1:2015-07
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2.  Inne dokumenty

D-01.04.01- PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie.
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcii
betonu.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek. Badanie wskaznika piaskowego.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie piyta.
Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tata,
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDIM - Warszawa 1997 r.

Jnstrukcja Badan Podtoza
GDDKIA, Warszawa 1998 r.

Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych - Cze$¢ 2. Zatacznik”

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999 r.

WT-4 2010 Wymagania techniczne — Mieszanki niezwigzane do drog krajowych.
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni mineralnej i bezpiecznej, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami matej architektury”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Profilowanie i zageszczenie podioza — wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie ptaszczyznie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuije i przekazuje obcigzenia na podtoze gruntowe.
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
mineralnych i bezpiecznych zgodnie z dokumentacijg projektowa.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWiORB.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatébw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Nawierzchnia mineralna

Nawierzchnie mineralne wykona¢ jako nawierzchnia ttuczniowa utwardzona systemowa z wysokiej jakoSci surowcow
pozyskanych ze zt6z kamienia naturalnego. Producent (dostawca) nawierzchni powinien udokumentowaé certyfikatami
z niezaleznych laboratoriow badawczych, spetnienie kryteridbw dotyczacych wodoprzepuszczalnosci, wytrzymatosci na
cinanie, zdolnoSci pochtaniania wody, maksymalnej pojemnosci kapilarnej, porowato$ci ogoinej i objetosci powietrza.
W celu zapewnienia jednorodno$ci mechanicznej i kolorystycznej, caty materiat powinien pochodzi¢ z jednego miejsca
produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta. Nawierzchnia nie moze zawiera¢ domieszek recyklingowych
(kruszony beton, asfalt, domieszki piasku lub zwiru pochodzace z recyklingu), co producent réwniez powinien
udokumentowac.
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2.2.2. Jako rozwigzanie projektowe nalezy wykonaé

o Nawierzchnie mineralng z mieszanki ziaren wielkosci 0-8mm z kamienia naturalnego, tupéw wysokogdrskich i
ekologicznych lepiszczy,

o Nawierzchnie zwirowg o wielkosci 0,25-8mm zgodnie z normg PN-EN 1177,

o Nawierzchnie z mat przerostowych w kolorze zielonym,

o Nawierzchnie piaskowg pozbawiong czastek pytowych i itowych.

Szczegbtowe rozwigzania wedtug dokumentacji projektowe;.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowa¢
sie wiedzq techniczna. Wszelkie zastosowane materiafy muszq posiadaé odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Lokalizacja zgodnie z dokumentacjq projektowa.. Dopuszcza sie stosowanie
materiatow o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy.
Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 3 STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet musi odpowiadaé
wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania
sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Transport moze odbywaé¢ sie dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. UtoZzenie i zabezpieczenie tadunku
powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego.

Strona 83



D-05.01.01 - NAWIERZCHNIE MINERALNE
| BEZPIECZNE

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt. 5 STWiORB.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2.  Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta réwna grubo$ci projektowanej. Warstwy nawierzchni minerainej powinny by¢ roztozone w sposéb
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;.

Nawierzchnige mozna wykona¢ przy pomocy ukfadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz recznie. Warstwa posrednia wymaga
ubicia dynamicznego (wstrzasarkg lub walcem wstrzagsowym). Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy uzyciu
dostatecznie ciezkiego walca. Do mniejszych powierzchni nadaje sie rdwniez ubijarka reczna. Po wywalcowaniu warstwe
zamykajaca nalezy lekko wzruszy¢ za pomocg grabi badz miotty. Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtongé wode. W czasie
silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadnia¢. Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz
jezdzenie po warstwie wierzchniej. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguly po trzykrotnej zmianie warunkow
pogodowych (stoice — deszcz - stofce itd.). Nawierzchni mineralnych nie nalezy wykonywaé podczas mrozéw ani
w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

5.2.1. Projektowanie sktadu mieszanki zwirowej

Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
o wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej,
o wyniki badan mieszanki,
o wilgotnos¢ optymalng mieszanki okre$long wg normalnej proby Proctora.

Jako rozwigzanie projektowe nalezy wykona¢ nawierzchnie zwirowa o wielkosci 0,25-8mm zgodnie z norma PN-EN 1177,

5.2.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub recznie. Grubo$é
roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. Mieszanka po
roztozeniu powinna by¢ zageszczona przej$ciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju
daszkowym powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie
w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podiuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do
osiggniecia wskaznika zaggszczenia podanego w STWIORB, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby
Proctora.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy
wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% -zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotnosé
mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).

5.3. Wykonanie nawierzchni z mat przerostowych

Maty przerostowe mozemy uktadaC bezposrednio na istniejagcym trawniku. Problem moze by¢ zly stan istniejacej
nawierzchni oraz nierdwnosci. W takim przypadku w pierwszej kolejnosci nalezy wyréwnac teren, zwalcowac i na to dopiero
uktada¢ maty. Je$li zauwazymy ubytki w trawie pamigtajmy o dokonaniu dosiewki. Na gruncie mozna uktada¢ biowtokning z
nasionami traw, co dodatkowo wzmocni efekt stabilizujacy nawierzchni.

Pod matami nalezy uktada¢ siatke stabilizujgca. Brzegi, czyli okoto 20-25¢m nalezy wkopaé z lekkim spadkiem pod ziemie
pod katem 45 stopni. Maty nalezy taczy¢ ze sobg trytytkami, co 4-5 oczek, a nastepnie zamocowaé do ziemi za pomocy
kotkéw plastikowych po catym zewnetrznym obwodzie nawierzchni, potrzebne jest 3-5 kotkéw na kazda mate.
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5.4. Wykonanie nawierzchni z piasku

Nawierzchnig nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta. Wykonanie
nawierzchni bezpiecznej nadzorowane by¢ powinno przez osobe odpowiednio przeszkolong przez producenta systemu.
Nawierzchnia musi by¢ wykonana zgodnie z jej kartg techniczng. Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb
posiadajacych wymagane uprawnienia (o ile s3 one wymagane).
Kolejno$¢ wykonywania robot:

o roboty ziemne,
fundamenty pod urzadzenia, ktére znajdowac sie beda na nawierzchni piaskowej wykona¢ zgodnie z kartg producenta
utozenie geowtdkniny,
usypanie i zageszczanie nawierzchni z piasku.

O O O

Podfoze, na ktérym ma byC wykonana nawierzchnia piaskowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem, sztukg
budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczeh mogacych spowodowac kontuzje i ustabilizowane. Piasek
powinien by¢ doktadnie rozprowadzony i wyrdwnany za pomocg recznych lub mechanicznych urzadzen réwnajacych
Warstwe wierzchnig z piasku gr. 20-40 cm wykona¢ na podbudowie mineralnej gr. 20 cm.

Grunt pod strefg piasku wyréwnac i wzmocni¢ geowtdkning.

Krawedzie zabezpieczy¢ obrzezem stalowym.

5.5. Rozwigzanie projektowe

Jako rozwigzanie projektowe nalezy wykona¢ nawierzchnie mineralng w kolorze bezowo — ztotym, wodoprzepuszczalna,
naturalnie stabilizowana. Nawierzchnia niekruszaca, niepylaca, odporna na dziatanie zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych. Powinna charakteryzowaé si¢ wysokg odpornoscig na ciezar i $cieranie, niebrudzaca. Mieszanka z ziaren
o wielkosci 0-8 mm, z kamienia naturalnego, tupkdw wysokogorskich i ekologicznych lepiszczy. Nawierzchnia
dwuwarstwowa: warstwa dynamiczna 0/16 mm o grubosci 5cm oraz warstwa wierzchnia 0/8 mm o grubo$ci 3 ¢cm. Nalezy
wykonac zgodnie z technologig producenta, warstwy podbudowy zgodnie z jego wytycznymi

Szczego6towe rozwigzania wedtug dokumentacji projektowej i zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw prze-znaczonych do wykonania robot
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
whasciwosci okreslone w niniejszej STWIORB.

6.3. Badania w czasie wykonywania robé6t

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 1.4. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy,
z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.2. Wilgotno$é mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnoéci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.
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6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12 lub wedlug metody obcigzen ptytowych, wg
BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 3000 m2 lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

6.3.4. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci okre$lonych w pkt 2.3.
Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.3.5. Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanej warstwy nawierzchni

o grubo$¢ z tolerancjg po zageszczeniu +2 cm, 1 pomiar co 50 m. Suma dozwolonych odchyler warstw konstrukcyjnych
nie moze negatywnie oddziatywa¢ na konstrukcje nawierzchni jako catosci oraz na jej trwatos¢.

o szeroko$¢ warstwy z tolerancjg +5 cm, przy zachowaniu warunku dopuszczalnego odchylenia od projektowanej osi

drogi, nalezy wykona¢ 1 pomiar co 50 m,

réwnos¢ podtuzna - do 20 mm, 1 pomiar co 50 m, (mierzona fatg 4-metrowg lub planografem),

réwnos¢ poprzeczna - do 20 mm, 1 pomiar co 50 m, (mierzona tatg i poziomica),

spadek poprzeczny - tolerancja do +0,5 % - 1 pomiar co 50 m i w punktach charakterystycznych,

o odchylenie od projektowanej osi drogi - do 3 cm, 1 pomiar co 25 m.

Poziom jakosci wykonanej nawierzchni nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami niniejszej STWIORB, jezeli wszystkie

wyniki badan spetniajg wymagania podane wyzej. W przypadku stwierdzenia uchybien w wykonaniu, Inspektor Nadzoru

zaleca wykonanie poprawek i okre$la termin ich wykonania

O O O

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkami obmiarowymi rob6t sa;
o wykonanie nawierzchni bezpiecznej i mineralnej - m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czeéci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentéw, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakosSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie rownowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakosci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10.1. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanopodobny.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie
nawierzchni - syntetycznych, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
»Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami mafej architektury”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi cze$¢ dokumentaciji przetargowej i okresla warunki
techniczne, jakim muszg odpowiada¢ roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe STWiORB

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych
oraz okresleniami podanymi w czesci 0-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.3 STWIORB.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Profilowanie i zageszczenie podioza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie ptaszczyznie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuije i przekazuje obcigzenia na podtoze gruntowe.
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni syntetycznych w oparciu o wytyczne zawarte w dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, STWIORB
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie robét winno by¢ realizowane przez przedsiebiorstwo majace wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét
i gwarantujace wiasciwg jako$¢ ich wykonania. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien si¢ doktadnie zaznajomic¢
z calo$cig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
technicznych nalezy wyjasnié¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany
w dokumentaciji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora,
a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje Projektantow.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt. 2 STWIORB.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Rozwiazanie projektowe

Jako rozwigzanie projektowe nalezy wykona¢ nawierzchnie z bez spoinowej syntetycznej nawierzchni EPDM na bazie
granulatu gumowego i kleju poliuretanowego.
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UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowaé
sie wiedzq techniczna. Wszelkie zastosowane materiafy muszq posiadaé odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdw o parametrach nie gorszych lub rownowaznych
do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy. Pozostate materiafy zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet musi odpowiadaé
wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania
sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentow.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Transport moze odbywa¢ sie dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. Utozenie i zabezpieczenie tadunku
powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Przygotowanie podioza

Warstwy nawierzchni mineralnych powinny by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do podbudowy.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwy nawierzchni mineralnej powinny by¢ roziozone w sposob
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
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Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;j.

Nawierzchnig mozna wykonac¢ przy pomocy ukfadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz recznie. Warstwa posrednia wymaga
ubicia dynamicznego (wstrzasarkg lub walcem wstrzagsowym). Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy uzyciu
dostatecznie ciezkiego walca. Do mniejszych powierzchni nadaje sie rdwniez ubijarka reczna. Po wywalcowaniu warstwe
zamykajaca nalezy lekko wzruszy¢ za pomocq grabi badz miotty. Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtongé wode. W czasie
silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadnia¢. Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz
jezdzenie po warstwie wierzchniej. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguly po trzykrotnej zmianie warunkow
pogodowych (storice — deszcz - stofce itd.). Nawierzchni mineralnych nie nalezy wykonywaé podczas mrozéw ani
w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

5.4. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchnig te nalezy utozy¢ na tak zwanej warstwie stabilizujgcej wg projektu, spetniajacej role systemowa, podbudowy
pod nawierzchnie. Nalezy jg wykonaé w oparciu o recepture producenta lub aprobate badz karte techniczng danej
nawierzchni. Przez systemowg podbudowe nalezy rozumie¢ warstwe przepuszczalng dla wody wykonang jako mieszanka ,
granulatu gumowego SBR i kleju (zywicy poliuretanowej), wykonang w oparciu 0 w/w wymienione dokumenty. Warstwe te
nalezy utozy¢ bezspoinowo specjalng uktadarkg mas. Na tak wykonang podbudowe systemowq uktada sie nawierzchnie
poliuretanowa. Nawierzchnia poliuretanowa EPDM sktada sie z granulatu kauczukowego EPDM i zywicy poliuretanowe;.
Warstwe te nalezy utozy¢ bezspoinowo specjalng uktadarkg mas.

Szczegotowe rozwigzania wykonania wedtug dokumentacii projektowej i zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw prze-znaczonych do wykonania robét
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okreslone w niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 1.4. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy,
z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wediug BN-77/8931-12 lub wedlug metody obcigzen ptytowych, wg
BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 3000 m2 , lub wedtug zalecer Inzyniera.

6.3.4. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wtasciwosci okre$lonych w pkt 2.3.
Probki do badar petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkami obmiarowymi rob6t sa;
o  wykonanie warstwy dynamicznej - m2 (metr kwadratowy),
o wykonanie nawierzchni z kruszywa mineralnego - m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czeéci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 9 STWIORB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spefnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentdw, bedg obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inaczej.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakoSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakoci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10.1. Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 14157:2005 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-19707:2003 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanopodobny.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

W niniejszym rozdziale STWiORB omoéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania
elementéw wykonczenia warstwy $cieralnej z kostek granitowych, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacii
projektowej dla zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami mafej architektury”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii [adowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

452330009 wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikow i

45233222-1 ;
asfaltowania

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne

44113000-5 Drogowe materiaty konstrukcyjne

44113100-6 Materiaty chodnikowe

44113800-3 Materiaty do uktadania nawierzchni drogowych

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych okre$la warunki techniczne, jakim muszg odpowiadaé
roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWIORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB okreslenia podstawowe nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Profilowanie i zageszczenie poditoza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie ptaszczyznie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuije i przekazuje obcigzenia na podtoze gruntowe.
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

Nawierzchnia kamienna- nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna wykonana jest z kostki lub ptyt kamiennych. Produkowane
sq jako ksztaltki potaczone ze sobg trwale w fazie produkcii.
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Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego.

Powierzchnia ciosana — powierzchnia po roztupaniu, nieobrobiona.

1.4. Zakres robot objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wykoriczenia
nawierzchni z kostki granitowej cieto-tupane;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWIORB.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Materialy do wykonania prac

2.2.1. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitna.

2.2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wediug PN-EN 197-1, portlandzki z dodatkami wedtug
PN-EN 197-1 lub hutniczy wedtug PN-EN 197-1.
Wymagania dla cementu zestawiono w Tabela 1.

Tabela 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wedtug PN-EN 197-1

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnigj niz:

11" cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16

2 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
Czas wigzania:

3 |- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpézniej po uptywie, h 12

4 | Stalos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-3, PN-EN 196-1, PN-EN 196-6.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowa za zgodg
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robét.

Cement nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych go przed zawilgoceniem.
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2.2.3. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowaé
piasek. Wymagania dla piasku podano w Tabela 2.

Tabela 2. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegblnione wilasciwosci Wymagania
Skiad ziarnowy:

1. a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: 10,0

2. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wiecej niz: 0,1

3. Wskaznik piaskowy wigkszy od: 60

4, Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: wzorcowa

2.2.4. Kostki granitowe

Kostka granitowa cieto tupana to kostka kamienna powstata przy zastosowaniu dwdch technik — tupania i ciecia. Dzigki temu
brzegi kostki sq bardziej regularne, ale nie gtadkie dlatego czesto sie je stosuje. Nawierzchnie z kostki granitowej wygladajg
atrakcyjnie, ale réwniez zapewniajg bezpieczenstwo, gdyz dzigki nieregularnej strukturze bloczki sg antypo$lizgowe.

2.2.41. Wyglad zewnetrzny

Kamieni jest naturalnym materiatem, ktdry moze mieC wyglad zroznicowany pod wzgledem barwy, uzylenia i struktury,
dlatego tez ogdlng charakterystyke wygladu zewnetrznego mozna podac na podstawie jednej probki lub kilku probek.

Prébka odniesienia powinna sktada¢ sie z pewnej liczby kostek brukowych z kamienia naturalnego o wymiarach
wystarczajacych do przedstawienia wygladu gotowego wyrobu i da¢ ogélne pojecie w odniesieniu do barwy, wzoru uzylenia,
struktury i wykoriczenia powierzchni.

Prébka powinna przedstawia¢ ogolng tonacje zabarwienia i wykonczenia kamienia naturalnego, lecz nie powinna
w jakikolwiek sposob sugerowac catkowitej jednolitosci barwy i uzylenia dostarczonej partii na podstawie probki.

Prébke odniesienia nalezy przekaza¢ odbiorcy w celu zaprezentowania okre$lonych charakterystycznych wiasciwosci
oferowanego materiatu, takich jak pustki w trawertynie, pory kanalikowe w marmurze, rysy szkliste, plamy, zyly krystaliczne
i rdzawe plamy. Wymienionych wiasciwosci nie traktuje sie jako wady i nie wykorzystuje sie jako powodu do odrzucenia
materiatu.

Do probki powinna by¢ dotgczona informacja zawierajaca nazwe i adres producenta lub dostawcy jak réwniez identyfikacja
materiatu tacznie z nazwa handlowa, opisem petrograficznym, krajem pochodzenia i rejonem wydobycia.

Prébki odniesienia powinny takze pokazywa¢ proponowane wykonczenie powierzchni.

Kazde poréwnanie probek do badan z prébkami odniesienia powinno polega¢ na obserwacji tych prébek umieszczonych
naprzeciw siebie, z odlegto$ci dwoch metrow w warunkach normalnego o$wietlenia i zapisaniu jakichkolwiek widocznych
réznic dotyczacych wygladu, struktury lub barwy

2.2.4.2. Znakowanie, etykietowanie i pakowanie

Wyréb powinien by¢ dopuszczony do stosowania w inzynierii komunikacyjnej w zakresie drég publicznych bez ograniczen w
rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43, poz. 430) .Wyréb powinien posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,p0z.2041 z pdzniejszymi zmianami).

o  znak budowlany B

o Krajowa Ocena Techniczna

o Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Kazdy pojemnik powinien mie¢ etykiete zawierajaca co najmniej nastepujgce dane:
a) Petrograficzng nazwe kamienia
b) Handlowa nazwe kamienia

) Nazwe i adres dostawcy

) Nawe i adres kamieniotomu

) Tytut, numer i date aktualnej normy warunkujacej wiasciwosci kostki

Deklarowang warto$¢ lub oznaczenie znakiem klasy
) Inne informacje, na przyktad dotyczace chemicznej obrébki powierzchni

« > 0o Qo O
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Inwestycja zostata zaprojektowana z uwzglednieniem wytycznych Standardéw Dostepno$ci obowigzujacych
dla miasta Gdyni. Zostaty zaprojektowane:

o  plytki z fakturg (typu sztruks),

o faktury uwagi z kostki kamiennej,

Szczegotowe rozwigzania wedtug dokumentacji projektowe.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet musi odpowiadaé
wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania
sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentéw. Wykonawca przystepujacy do
wykonania robét objetych niniejszg STWIORB powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z ptyty wibracyjnej lub ubijaka
mechanicznego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

o  wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwérnia powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujgce nastepujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikdw: kruszywo 0 3%, cement 1 0,5%, woda [ 2%. Inzynier moze
dopuscic¢ objetosciowe dozowanie wody,
przewoznych zbiornikéw na wode,
uktadarek albo réwniarek do rozktadania chudej mieszanki betonowej,
walcéw wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub plyty wibracyjne,
zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcdw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych.

O O O O

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

Transport moze odbywaé¢ sie dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi. UtoZzenie i zabezpieczenie tadunku
powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Wykonanie warstwy podsypkowej

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowane;
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozSciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

o wspdiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ciSnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata
sie i nie byto na dtoni Sladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata sie. Roz$cielona podsypka powinna by¢
wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi. Grubo$é podsypki powinna
by¢ wieksza o 1,5 cm od projektowanej. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki.

5.3. Wykonanie nawierzchni

5.3.1. Warunki atmosferyczne

UtoZenie nawierzchni na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od
0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostki nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papa itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé
w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.3.2. Ulozenie nawierzchni
5.3.2.1. Desenie ukladania kostek — warunki ogdlne

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Jedynie $rodkiem jezdni, w
celu rozgraniczenia kierunkéw ruchu, moze by¢ utozony pas podtuzny z jednego lub dwoch rzedow kostek odmiennego
koloru, lecz o zblizonej wytrzymato$ci.
Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:

o desen rzedowy prosty, ktdry uzyskuje sie przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi drogi,

o desen rzedowy uko$ny, ktéry otrzymuije sie przez uktadanie kostki rzedami pod katem 45° do osi drogi,

o desen w jodetke, ktory otrzymuje sie przez uktadanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony na kazdej potowie

jezdni,
o desen tukowy, ktéry otrzymuije sie przez uktadanie kostki w ksztatcie fuku lub innych krzywych,
o kostka w $ciekach powinna by¢ utozona w dwa rzedy réwnolegte do kraweznikdw.

Desen nawierzchni z kostki kamiennej powinien by¢ dostosowany do wielkoSci kostki i zgodny z dokumentacjg projektowa.
Przy réznych wymiarach kostki w klasie T1, zaleca si¢ uktadanie jej w formie desenia fukowego, ktéry poza tym nie wymaga
przycinania kostek przy kraweznikach. W klasie T2, kostki duze o wysokosci kostki od 16 do 18 cm powinny by¢ uktadane w
rzedy poprzeczne. Kostki $rednie o wysokosci od 12 do 14 cm oraz kostki mate, 0 wysokosci od 8 do 10 cm, moga by¢
uktadane w rzedy poprzeczne, w rzedy uko$ne lub w jodetke.

Uktadanie kostek w rzedy poprzeczne przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych facznikowych dla
uzyskania mijania si¢ spoin w kierunku podtuznym.

Szeroko$¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 10 mm, a w miejscach ,trudnych”, w przypadku kostek w klasie
T1: 12 mm. Jedynie nawierzchnie z kostek duzych uktadanych na tukach o duzych promieniach powinny mie¢ spoiny
poszerzone 0 5 do 15 mm od $rodka tuku na zewnafrz.

Spoiny w sasiednich rzedach powinny sie mija¢ co 1/2, a co najmniej 0 1/4 szerokosci kostki.

Szczegdlne warunki uktadania kostki brukowej (wzér i miejsce) zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji
projektowej.
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5.3.2.2. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w odlegto$ci od 10
do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywno$ci podioza.

Szczeliny podiuzne nalezy stosowac przy Sciekach na jezdniach wszelkich szerokoSci oraz posrodku jezdni, jezeli szerokosé
jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowg szeroko$ci jezdni.

Przy ukfadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z zalaniem spoin
zaprawg cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywaé nad szczelinami podbudowy.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosié od 8 do 12 mm.

Szerokos¢ spoin nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Do wypetnienia wszystkich szczelin nalezy
uzyé zaprawy epoksydowej zywicznej.

5.3.2.3. Ubijanie ptyt

Sposadb ubijania plyt powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia spoin.

Kostke na podsypce z kruszywa przy wypetnieniu spoin kruszywem nalezy ubija¢ trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin materiatem z podsypki.
Obnizenie ptyt w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.

UtoZong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning kruszywa o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa woda i szczotkami
wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba nawierzchnig oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta
widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do ubijania.

Ubijanie ptyt wykonuje sie ubijakami stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem kazdg kostke oddzielnie.
Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi sie od kraweznika do $rodka jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni z ptyt do wymaganego przekroju poprzecznego i podtuznego jezdni.
Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podtuznym, postepujac
od kraweznikdw w kierunku osi, a nastepnie w kierunku poprzecznym.

Plyty na podsypce kruszywowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg zywiczna, nalezy ubija¢ przed wypetnieniem
spoin aby spowodowaé obnizenie plyt do wymaganej niwelety.

Kostke na podsypce kruszywowej przy wypetnieniu spoin zaprawg zywiczng nalezy ubijac trzykrotnie. Spoiny wypetnia sie
po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Piyty, ktére pekng podczas ubijania powinny byé wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakoriczenie dziatki roboczej,
przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomocg np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w
poditozu.

5.3.2.4. Wypetnienie spoin
Spiny miedzy ptytami wypetni¢ wg wytycznych producenta piyt.
5.3.3. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Swieze spoiny nalezy chroni¢ przed wplywem czynnikéw szkodzacych procesowi utwardzania jak wysokie temperatury,
wiatr, deszcz lub mréz. Po ok. 3 dniach zaspoinowany obszar jest odporny na oddziatywanie strumienia wody pod
ci$nieniem. Nawierzchnia po tym czasie moze zosta¢ oddana do uzytku.

Eksploatacja — powierzchnie zaspoinowang zaprawg epoksydowg mozna obcigza¢ po okresie

e ruch pieszy - po 12 godzinach *

«  ruch kotowy — po 48 godzinach*
* pod warunkiem sezonowania w temp. od +15°C do +20°C. Niskie temperatury spowalniajg a wysokie przyspieszajg
utwardzanie.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Zasady ogodlne kontroli jakosci robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone do wbudowania
materialy, wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji. Niezaleznie od posiadanego atestu,

6.3. Badania w trakcie robot

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot,
sktadajacych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z dokumentacjg
projektowa, i normami branzowymi. Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie
rob6t zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzeniu:

o  pomierzenie szeroko$ci spoin,

o sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania)

6.4. Badania po wykonaniu roboét

Po wykonaniu nawierzchni Wykonawca wraz z inzynierem powinien wykonac:
o sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
o sprawdzenie, czy przyjety deser (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany,
o  sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
— konstrukcje nawierzchni,
— rowno$¢ nawierzchni,
— profil poprzeczny,
réwnolegto$¢ spoin,
o sprawdzenie za pomocg niwelacji profilu podtuznego, biorac pod uwage punkty charakterystyczne jednak nie rzadziej
niz co 100 m,
o sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocg szablonem z poziomica, co najmniej raz na:
— kazde 150 do 300 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m,
— dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.,

Nieréwnosci podiuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekraczaé
0,8 cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja £ 0,5%.

Niweleta nawierzchni
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £5 cm.

Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +1,0 cm.

Spoiny kraweznikdw
Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm

Materiat kamienny
Okfadziny kamienne wymagajg solidnego podtoza, powinny by¢ wytrzymate na $ciskanie i na zmienne warunki

atmosferyczne. Powinny mie¢ matg $cieralno$¢ i duzg wytrzymato$¢ na uzytkowanie.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkami obmiarowymi rob6t sa;
o wykonanie warstwy podsypki - m2 (metr kwadratowy),
o  uloZenie nawierzchni wraz z wykonaniem spoin - m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 8
STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentoéw, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inaczej.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakosciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie réwnowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawa¢ bedzie rozwigzanie cechujgce sie poziomem
jakoci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10.1. Normy

PN-EN 14157:2017-11 Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie odporno$ci na $cieranie

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 1341:2013-05 Ptyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania
i metody badan.

PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 1343:2013-05 Krawezniki z kamienia naturainego do zewnetrznych nawierzchni drogowych -

Wymagania i metody badan.
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Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie pod
dziataniem sity skupione;j.
Metody badah kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym.
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie jednoosiowej wytrzymatosci na
$ciskanie
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i gestosci objetosciowej
oraz catkowitej i otwartej porowatosSci.
Metody badar kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornosci.
Metody badar kamienia naturalnego - Badania petrograficzne.
Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie odpornosci na starzenie
spowodowane szokiem termicznym.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

W niniejszym rozdziale STWIORB oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie montazu
kraweznikéw i obrzezy wraz z robotami towarzyszacymi, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej
dla zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z elementami matej architektury”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii [adowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

452330009 wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikow i

45233222-1 ;
asfaltowania

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne

44113000-5 Drogowe materiaty konstrukcyjne

44113100-6 Materiaty chodnikowe

44113800-3 Materiaty do uktadania nawierzchni drogowych

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych okre$la warunki techniczne, jakim muszg odpowiadaé
roboty wymienione w pkt. 1.1 niniejszej STWiORB.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia dotyczg wykonania prac niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji, czyli wykonania obrzezy betonowych
i obrzezy gumowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 1.5 STWIORB.
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdine”
pkt. 2 STWIORB.

2.2. Sktadowanie

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajéw,
ksztattdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki i obrzeza nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm, dtugo$ci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.

2.3. Rozwiazanie projektowe

Jako rozwigzanie projektowe nalezy wykonac:
o obrzeza betonowe zakotwione w tawach z oporem,
o obrzeza betonowe z naktadkg elastyczna,
o obrzeza gumowe,

Szczegbtowe rozwigzania wedtug dokumentacji projektowe;.

UWAGA
Wszystkie zastosowane materiafy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowej.

Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowa¢
sie wiedzq techniczna. Wszelkie zastosowane materiafy muszq posiadaé odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Lokalizacja zgodnie z dokumentacja projektowa. Dopuszcza sie stosowanie
materiatow o parametrach nie gorszych lub réwnowaznych do zaproponowanych po akceptacji Nadzoru budowy.
Pozostate materiaty zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 3
STWIORB.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
o betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
o  wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogoine” pkt. 4 STWIORB.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Krawezniki i obrzeza

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki i obrzeza uktada¢ nalezy na Srodkach transportowych w pozyciji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysoko$ci tej warstwy.

4.2.2. Kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem.
Uzyte $rodki transportu musza uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt. 5 STWIORB..

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Zakres wykonywanych rohét
5.2.1. Transport

Transport materiatéw przewidzianych niniejsza SST do wykonania powyzszych robét. Zrédta pozyskania materiatow musza
uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robot

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcjg znakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc whudowania kraweznika

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacii
Projektowe;.

5.2.4. Wykonanie koryta pod tawe betonowa

Wytyczenie sytuacyjno-wysokos$ciowe odcinkéw wbudowania kraweznikow nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacii
Projektowe;.

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu i konstrukcii
szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 1s=0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.2.5. Wbudowanie kraweznikow i obrzezy

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy
temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Whudowanie kraweznika nalezy dokona¢ zgodnie z ,Dokumentacja
Projektowg”. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika
oraz usytuowania wysoko$ciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacii
Projektowej, to £1 cm w niwelecie kraweznika i £5 cm w usytuowaniu poziomym.
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5.2.6. Osadzenie kraweznikow

Krawezniki osadzamy w 10-20-centymetrowej warstwie pdtsuchego betonu, wsuwamy je na gteboko$¢ 5-15 cm. Obrzeza
nalezy zacza¢ uktada¢ zanim beton zacznie si¢ zawigzywaé. Co wazne, pilnujmy, aby byly ustawione doktadnie w pionie
Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-
64/8845-02.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 6
STWIORB.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

o uzyska¢é wymagane dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow),

o ew. wykonaC wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez
Inspektora Nadzoru,

o  Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

o Metody badan kraweznikéw okresla norma PN-EN 1340.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;
o  Zgodno$c¢ profilu podtuznego gdrnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
- Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia
moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.
o Wymiary faw.
- Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw
Wwynosza;
- dlawysokosci + 10% wysokosci projektowane;,
- dla szeroko$ci + 10% szerokosci projektowanej.
o Réwnos¢ gornej powierzchni faw.
- Rbwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoéch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej faty.
- Przedwit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
o  Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
- Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.
o Zageszczenie taw.
- Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie mogg wykazywaé
$ladu urzadzenia zageszczajacego.
- tawy z tlucznia, badane probg wyjecia poszczegdlnych ziaren ttucznia, nie powinny pozwala¢ na wyjecie ziarna
z fawy.
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6.3.2. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

o

1.

dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi £ 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie
moze przekraczaé 1 cm,

doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gteboko$é.
zgodnos$¢ montazu kraweznikéw odwadniajgcych i elementdéw z nim zwigzanych.

OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 7 STWiIORB.

Jednostkg obmiarowg robot jest:

o

8.

metr [m] wbudowanego kraweznika i obrzeza.

ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogéine” pkt. 8
STWIORB.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.

W przypadku stwierdzenia odchyler,, Zamawiajacy ustala zakres robdt poprawkowych lub nakazuje usuniecie wadliwie
wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub usunigcie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swdj koszt
w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci 0-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt. 9 STWIORB

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Dla przywotanych ponizej dokumentow, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania, o ile w odniesieniu do danego konkretnego dokumentu wyraznie nie postanowiono inacze;.

Zamawiajacy dopuszcza przy tym zastosowanie rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisywanych przywotanym
dokumentem. W przypadku, gdy przywotany dokument opisuje standard jakosSciowy rozwigzania, Zamawiajacy za
rozwigzanie rownowazne do opisanego w dokumencie rozwigzania uznawac¢ bedzie rozwigzanie cechujace sie poziomem
jakosci nie nizszym niz wynikajacy z dokumentu wskazanego przez Zamawiajgcego.

10.1. Normy

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13369:2013 Wsp6Ine wymagania dla prefabrykatéw z betonu
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