
 

 

 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

W RAMACH BUDOWY TERENÓW REKREACYJNYCH DLA 

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1  

W LĘBORKU 
 

OBIEKT: TERENY REKREACYJNE 

INWESTOR: 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 

UL. DYGASIŃSKIEGO 14 

84-300 LĘBORK  

 

ADRES 

INWESTYCJI: 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 

UL. DYGASIŃSKIEGO 14 

84-300 LĘBORK 

DZIAŁKA NR 194 

OBRĘB  NR 7 [0007] 

LĘBORK   [220801_1.0007.194] 

 

KOD CPV 45332400-7 

OPRACOWANIE:             sierpień 2022r. 

  

NR 

EGZ. 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH 

"KRESKA" ADAM JELIŃSKI 

84-351 Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka 15 
NIP 841-159-37-96, tel. kom. 608 553 207 



 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 

ST  0 Warunki ogólne 

SST  B – 01.01. Prace przygotowawcze, rozbiórkowe 

SST  B – 01.02. Prace fundamentowe 

SST  B – 01.03. Obrzeża betonowe 

SST  B – 01.04. Podbudowa z kruszywa łamanego 

SST  B – 01.05. Nawierzchnia mineralna ścieżek 

SST  B – 01.06. Nawierzchnia z kostki betonowej 

SST  B – 01.07. Wyposażenie terenów rekreacyjnych 

SST  B – 01.08. Konstrukcje drewniane 

SST  B – 01.09. Nasadzenia drzew i krzewów 

SST  B – 01.10. Nawierzchnia trawiaste 

SST  E – 01.01. Instalacje elektryczne 

 

 

 



BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH „KRESKA” ADAM JELIŃSKI 

UL. GRUNWALDZKA 15, 84-351 NOWA WIEŚ LĘBORSKA, TEL. 608-553-207 

 

 

BOIB „KRESKA” – Nowa Wieś Lęborska sierpień 2022r. 

 1/20 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

ST –0 WARUNKI OGÓLNE 

 

 

SPIS TREŚCI 

 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2 

2. MATERIAŁY 9 

3. SPRZĘT 10 

4. TRANSPORT 11 

5. WYKONANIE ROBÓT 11 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 12 

7. OBMIAR ROBÓT 15 

8. ODBIÓR ROBÓT 17 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 20 

 



BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH „KRESKA” ADAM JELIŃSKI 

UL. GRUNWALDZKA 15, 84-351 NOWA WIEŚ LĘBORSKA, TEL. 608-553-207 

 

 

BOIB „KRESKA” – Nowa Wieś Lęborska sierpień 2022r. 

 2/20 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:  

ST – Specyfikacja Techniczna  

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

ITB – Instytut Techniki Budowlanej  

BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

1.0 CZĘŚĆ OGÓLNA: 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań tech-

nicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 

zadania pt. „BUDOWY TERENÓW REKREACYJNYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LĘBORKU”, ul. Dygasińskiego 14, 84-300 

Lębork, działka nr 194 obręb nr 0007 w Lęborku 220801_1. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Odstępstwa 

od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypad-

kach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowa-

niu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 

budowlanej. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wyma-

gania ogólne wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami tech-

nicznymi: 

SST-B Roboty ogólnobudowlane. 

SST-S Roboty instalacyjne sanitarne 

SST-E Roboty instalacyjne elektryczne  

1.3 Zakres robót objętych ST 

Zakres robót związanych z budową terenów rekreacyjnych dla Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących Nr 1 w Lęborku obejmuje: 

- renowację ogrodzenia; 

- oczyszczenie, wykarczowanie i wyrównanie terenu, podcięcia sanitarne 

drzew i krzewów; 

- wykonanie instalacji elektrycznych, wstawienie skrzynki elektrycznej; 

- rozbiórka masztów; 
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- wybudowanie dwóch wiat drewnianych; 

- wykonanie utwardzeń pod wiatami z kostki brukowej; 

- renowację wejść do schronów; 

- wykonanie ścieżek szerokości 3,00m i 1,50m o nawierzchni mineralnej z 

obrzeżami betonowymi; 

- montaż elementów małej architektury: scena mobilna, latarnie, ławki i ko-

sze parkowe, ławostoły, tablice informacyjne; 

- zasianie trawy i zasadzenie drzew i krzewów; 

- montaż systemu monitoringu. 

1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozu-

mieć następująco: 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią właściwego organu Nadzoru Budowlanego 

zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w 

czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów 

Robót, przekazywania poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy Inspekto-

rem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.  

Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwe-

stora, upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w spra-

wach realizacji inwestycji. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowa-

nia robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 

Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności techno-

logicznej ich wykonania. 

Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księ-

dze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zama-

wiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz Robót. 
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Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi tole-

rancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In-

spektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. Projektant - uprawniona osoba prawna 

lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterysty-

kę i wymiary Obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywa-

nych funkcji techniczno – użytkowych. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumenta-

cją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i 

Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowarto-

ściowe. 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany 

przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek 

aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, roz-

dział 2). 

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowa-

no wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie (zgodnie  z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 

certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 

techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
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Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami sys-

temu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem norma-

tywnym. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 

nadzoru. Wykonawca winien posiadać stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w stosunku do osób trzecich. Zakres, czas i termin aktualnie wykonywanych 

robót nie może kolidować z pracą szkoły, nie może również stanowić istotnych prze-

szkód dla użytkowników szkoły. Wykonawca musi planować przebieg realizacji robót 

sposób jak najmniej utrudniając funkcjonowanie szkoły. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następ-

stwa i za wyniki działalności w zakresie: 

- organizacji i wykonywania robót budowlanych, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 

- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 

- ochrony mienia związanego z budową. 

1.6 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wy-

konawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów oraz Dokumentację Projek-

tową i komplet Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzial-

ność za ochronę przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru końcowego robót. 

Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca powinien zabezpieczyć we własnym 

zakresie. Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z istniejącego 

przyłącza elektrycznego budynku z warunkiem jej opomiarowania.  

1.7 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa – projekt budowlany niniejszej inwestycji jest w posiadaniu 

Zamawiającego i zostanie przekazany Wykonawcy.  
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1.8 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi . 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wyma-

gania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej Dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

- Dokumentacja Projektowa. 

- Specyfikacje Techniczne, 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kon-

traktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Pro-

jektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uwa-

żane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określo-

nego przedziału tolerancji. Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość 

maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w ta-

ki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w 

przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Pro-

jektową lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaak-

ceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor nadzoru może zaakceptować takie 

roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od 

ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub Specyfikacji 

Technicznej. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Pro-

jektową lub Specyfikacją Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elemen-

tu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykona-

ne ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.9 Zabezpieczenie placu budowy 

Zamawiający pozostawia możliwość wykonania ogrodzenia terenu placu budowy w 

gestii Wykonawcy, pod warunkiem że wygrodzony teren nie spowoduje kolizji z in-

nymi użytkownikami szkoły. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu 
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budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecz-

nego robót. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na budowie, w widocznym 

miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wyko-

nawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia placu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kon-

traktową. Wszelki dojazd może nastąpić od strony ulicy Dygasińskiego.  

1.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kon-

traktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, Wykonawca będzie podejmo-

wać wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy  oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej a wynikających ze ska-

żenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.11 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy. 

1.12 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ro-

bót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpo-

wiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało ja-

kiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.13 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wła-

sności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym pro-

wadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 

uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na 

swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

1.14 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Każdorazowe korzystanie z jezdni i chodnika, jeżeli sytuacja tego będzie wymagać, 

musi być uzgodnione z Zamawiającym. Miejsca te muszą być specjalne oznakowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Wykonawca jest zobowiązany do napra-

wy uszkodzonych miejsc w jezdni i chodniku, które wystąpiły wskutek ich zajęcia dla 

potrzeb prowadzonych robót. Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących 

ograniczeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicz-

nych poza granicami placu budowy.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ru-

chem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na 

własny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.15 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bez-

pieczeństwa i higieny prac. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdro-

wia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni 

i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i od-

powiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.16 Ochrona i utrzymanie budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urzą-

dzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzy-

manie powinno być prowadzone w taki sposób, aby realizowane obiekty i budowle lub 
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ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru osta-

tecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polece-

nie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

2.0 MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 

warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. 

z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności 

(Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów 

dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właści-

wościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 

1 pkt 1 prawa budowlanego - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostko-

wego stosowania w budownictwie. 

2.2 Źródła uzyskania materiałów 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nad-

zoru szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub wy-

dobywania materiałów, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatyw-

ne próbki materiałów do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez In-

spektora nadzoru materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akcep-

tacji Inspektorowi nadzoru materiał z innego źródła. Zatwierdzenie partii materiałów z 

danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora 

nadzoru dopuszczone do wbudowania. 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu udokumentowa-

nia, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały 

wymagania Specyfikacji Technicznych. 
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2.3 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w 

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 

tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli In-

spektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 

te do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość 

i przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i by-

ły dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 

materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pier-

wotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

3.0 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowo-

duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własno-

ścią Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany w do-

brym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom 

ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. Wykonawca zobowią-

zany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wa-

runków kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopusz-

czone do robót.  
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4.0 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 

wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na dro-

gach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu dro-

gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów tech-

nicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie In-

spektora nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżą-

co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dro-

gach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Doku-

mentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz pisemnymi pole-

ceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyty-

czenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wy-

miarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakie-

gokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wyko-

nawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości 

przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich do-

kładność. Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach 

związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we 

wszystkich sprawach, związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfi-

kacji Technicznych oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu 

przez Wykonawcę. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kon-

trakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 
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materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach mate-

riałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli 

wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włącza-

jąc przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę 

o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wy-

magań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 

Technicznych. Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą za-

trzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

5.2 Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców 

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 

i Specyfikacji Technicznych, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została 

robotami wykonanymi przez innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki 

sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wa-

dy, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na 

koszt Zamawiającego.  

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykona-

niem aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 

kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni sys-

tem kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urzą-

dzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwier-

dzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przepro-

wadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowa-

lający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaga-

niami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Mini-

malne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny zostały określone 

w Specyfikacjach Technicznych. W przypadku gdy nie zostały określone, to Inżynier 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

Kontraktem. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane narządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określającym procedury badań. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfi-

kacjach Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaak-

ceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.3 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru 

na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego za-

aprobowanych. 

6.4 Potwierdzenie jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru 

może dopuścić do użycia materiały posiadające certyfikat zgodności, (atest) deklarację 

zgodności lub inny dokument producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warun-

kami podanymi w Specyfikacjach Technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których potwierdzenie jakości jest wymagane przez 

Specyfikacje Techniczne, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać doku-

menty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny 

posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wyko-

nanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczane przez Wyko-

nawcę Inspektorowi nadzoru. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy 

zainstalowany w wytwórniach muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez upo-

ważnione instytucje. Materiały posiadające potwierdzenie jakości a urządzenia - ważne 

legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona nie-

zgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materiały i urzą-

dzenia zostaną odrzucone.  
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6.5 Dokumenty budowy dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawia-

jącego i Wykonawcę w okresie od przekazania placu budowy do końca okresu gwa-

rancyjnego. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokona-

nia, podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dzienni-

ka Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załączni-

ka i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- datę uzgodnienia przez Zamawiającego Planu Organizacji Robót oraz Harmo-

nogramów, 

- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częścio-

wych i ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowa-

dzonych badań, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót, 

- zgłoszenie zakończenia robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika 

Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

6.6 Księga obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych prac przeprowadza się w jednost-

kach kosztorysowych i wpisuje się do Księgi Obmiarów. Podstawowe zasady obmiaru 

podano w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji. 

6.7 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru, na-

stępujące dokumenty: 

- zgłoszenie rozpoczęcia robót, 

- protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

6.8 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Bu-

dowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z doku-

mentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla In-

spektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie Ślepym lub Specyfikacjach Tech-

nicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-

sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, 

wszystkie pomiary długości, będą wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej. 

Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do pod-

stawy. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średni prze-

krój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogra-

mach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Pojazdy używane do prze-

wożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe po-

winny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający 

jego identyfikację. Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na po-

jeździe powinny być przewożone pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemność 

można łatwo i dokładnie określić. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszą być za-

akceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną do-

starczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestują-

cych to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 

robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Ob-

miar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości bę-

dą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru.  
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W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 

do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 

Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i ja-

kości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Od-

biór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwia-

jącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do od-

bioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiado-

mieniem Inspektora nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót zanikających i 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierają-

cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary 

na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicz-

nymi i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych 

wymagań i wcześniejszych ustaleń, Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawko-

wych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 

podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji 

o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor nadzoru uwzględnia 

tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części 

robót. 
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8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 

ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się we-

dług zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

8.4 Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odnie-

sieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do od-

bioru ostatecznego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 

Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzo-

ru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, li-

cząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletno-

ści oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznego robót dokona 

Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wyko-

nawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na postawie przed-

łożonych dokumentów, wyników badań  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

,wykonania robót z Dokumentacją Projektową  i Specyfikacjami Technicznymi. W to-

ku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się  z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wy-

konania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł-

niających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostateczne-

go. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w po-

szczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Pro-

jektową i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma więk-

szego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja do-

kona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 

Odbioru Ostatecznego Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zmawiają-

cego. 
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące do-

kumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

- Specyfikacje Techniczne, 

- uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikają-

cych i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z 

Specyfikacjami Technicznymi, 

- dokumenty od dostawców, producentów dotyczące jakości wbudowanych ma-

teriałów, 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi, 

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne winno zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej prze-

kazanej przez Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumenta-

cyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wyko-

nawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 

przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy Komisja.  

8.6 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.  

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Zasady płatności powinny być zawarte w warunkach umowy z Wykonawcą. 

9.2 Przepisy związane 

Przepisy związane z wykonaniem poszczególnych asortymentów robót zostały wymie-

nione w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. 
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1.0 Wstęp: 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na robotach ziemnych, 

przygotowawczych i rozbiórkowych związanych z budową terenów rekreacyjnych dla 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 W Lęborku (dz. nr 194 obręb 0007 Lębork). 

1.2 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontrakto-

wy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych, 

rozbiórkowych i robotach ziemnych związanych z realizacją robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1.4 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1 Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż ele-

mentów wchodzących w skład terenu inwestycji (maszty, zepsute, znisz-

czone elementy płotu). 

1.4.2 Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, 

zamierza pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany. 

1.4.3 Odpady niebezpieczne - odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub 

posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku 

nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

1.4.4 Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fi-

zycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wcho-

dzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia śro-

dowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie 

wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawar-

tość zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do wymywania, a także ne-

gatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne. 

1.4.5 Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segre-

gowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich 

do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 
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1.4.6 Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepi-

sami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych 

urządzeń technicznych, składowisk odpadów. 

1.4.7 Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób 

zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowla-

nych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót 

przygotowawczych, ziemnych oraz rozbiórkowych, zgodność z projektem, Specyfika-

cją oraz zaleceniami Inżyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią 

część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązują-

ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowy. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Stosowanie przepisów ochrony 

środowiska ma być szczególnie stosowane przy: 

- lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych 

- zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza py-

łami i gazami, zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

1.6 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokład-

nie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót 

wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach tech-

nicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 

do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w 
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trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian 

dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć 

wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

2.0 MATERIAŁY 

Do robót przygotowawczych, rozbiórkowych i prac ziemnych nie przewiduje się uży-

cia żadnych materiałów. 

3.0   SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Do wykonania robót przygotowawczych, ziemnych i rozbiórkowych może być wyko-

rzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

- spycharki, 

- ładowarki, 

- żurawie samochodowe, 

- samochody ciężarowe, 

- zrywarki, 

- młoty pneumatyczne, 

- piły mechaniczne, 

- koparki. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowo-

duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem ty-

pów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie, zaakceptowanym przez In-

spektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

4.0 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. Dla ma-

teriałów (gruzu) stających się własnością Wykonawcy znalezienie odpowiedniego 

miejsca składowania wraz ze wszelkimi uzgodnieniami, pozwoleniami i opłatami jest 

po stronie Wykonawcy robót i ma być wliczone w cenę kontraktową. W przypadku 

materiałów będących własnością Zamawiającego Wykonawca dostarczy je na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego. 
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 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wy-

miarów ładunku i innych parametrów technicznych. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.1 Roboty przygotowawcze 

Niwelacja terenu: Przed przystąpieniem do wykonywania niwelacji, należy sprawdzić 

zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wyko-

nać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.  

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową terenów rekreacyjnych powinno być 

wykonane przygotowanie terenu pod budowę. Sposób wykonania dojazdu do obiektu 

powinien zostać zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

5.2 Roboty rozbiórkowe 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruk-

tury z dnia 06.02.2003r (dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Nie określa się wymagań, co do sposobu prowadzenia rozbiórki. Należy jednak 

pamiętać, aby wszelkie prace były wykonywane zgodnie z zasadami bhp. Ponadto dla 

elementów podlegających dalszemu wykorzystaniu roboty należy prowadzić w sposób 

niepowodujący ich dalszej degradacji. 

Gruz i inne materiały pochodzące z rozbiórek należy zutylizować, korzystając z usług 

licencjonowanego odbiorcy, a dokumentację utylizacji należy dołączyć do dokumen-

tów budowy. Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak: zniszczone lub uszkodzone 

w sposób niepozwalający na ich ponowne wykorzystanie stają się własnością Wyko-

nawcy robót. Natomiast materiały takie jak: całe prefabrykaty betonowe (krawężniki, 

obrzeża, kostka brukowa, płyty chodnikowe), są własnością Inwestora. W związku z 

powyższym, na życzenie Zamawiającego, zostaną one na koszt Wykonawcy przetrans-

portowane w miejsce wskazane przez Inwestora. W cenie jednostkowej należy 

uwzględnić transport tych materiałów. Ponadto przy rozbiórce takich materiałów nie 

należy powodować ich dalszego niszczenia. 

Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z chęci pozyskania materiałów 

przeznaczonych do ponownego użycia. W takim przypadku materiały te staną się wła-

snością Wykonawcy robót, który powinien je zagospodarować zgodnie z zasadami ob-

owiązującymi dla materiałów nieprzydatnych. Odspojony materiał z rozbiórek nie-

przeznaczony do ponownego wykorzystania powinien być natychmiast wywieziony z 
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placu budowy na odkład. Pozostały materiał, tj przeznaczony do późniejszego wyko-

rzystania, powinien być natychmiast wywieziony z placu budowy na miejsce jego tym-

czasowego składowania oraz dodatkowo zabezpieczony przed zanieczyszczeniem lub 

dalszą degradacją. 

5.3 Roboty ziemne 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 

przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 

prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów na-

leży zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny 

z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej in-

formacji to sposób zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nad-

zoru. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać po-

miary geodezyjne związane z: 

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 

- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych; 

- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów 

- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

Usunięcie ziemi roślinnej należy wykonać spycharką poza granice robót i ręczne pod-

garnąć humus na hałdzie. 

Wykopy pod obiekty będą wykonywane przy użyciu narzędzi ręcznych. Należy ogra-

niczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa wykonując 

skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Górna warstwa gruntu w dole fundamen-

towym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyłki wymia-

rów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu: ± 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje 

odbioru gruntu w poziomie posadowienia. 

Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu. Wykonawca odwozi 

nadmiar gruntu na własny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie oraz uzgodnione z 

Inspektorem. 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 

Inspektora. Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. Odkłady powinny być 

uformowane w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 

5%. Przyjmuje się wykorzystanie gruntu z odkładu do ponownego zasypania funda-

mentu. 
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Wykonawca powinien zabezpieczyć wykopy przed nawilgoceniem oraz nawodnie-

niem. Jeśli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spo-

woduje ich długotrwałą nieprzydatność Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 

gruntów i zastąpienie ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 

dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowie-

ziony grunt. 

Wykop należy przez cały czas trwania prac fundamentowych chronić przed zalaniem 

wodami opadowymi. Sposób zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z In-

spektorem, na własny koszt i własnym staraniem. 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do 

przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 

- Przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm, 

- Przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 30 cm, 

- Przy stosowaniu ciężkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 50 cm. 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 

spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 

0,98. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentów należy je do-

gęścić do ww. wartości Is. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone powyżej 

nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to nale-

ży podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoża, umożliwiające uzyskanie wyma-

ganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Możliwe do zastosowania środki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 

Inżynierowi. Po wykonaniu i zagęszczeniu warstw podbudowy kamiennej Wykonawca 

dokona badania stopnia zagęszczenia gruntu. Wynik pozytywny będzie podstawą do 

rozpoczęcia dalszych prac przy wykonywaniu nawierzchni. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pk 6. 

6.1 Roboty rozbiórkowe 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po 

usuniętych elementach nawierzchni powinno spełniać odpowiednie wymagania. 
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6.2 Roboty ziemne 

6.2.1 Zasady ogólne kontroli jakości robót - Przed przystąpieniem do robót 

ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania ro-

bót pomiarowych i przygotowawczych oraz prowadzić systematyczne ba-

dania kontrolne dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. Badania 

kontrolne należy wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą za-

chowanie wymagań dotyczących jakości robót. 

6.2.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych - dokumenty 

kontrolne. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania 

robót ziemnych należy wpisywać do protokołów odbioru robót zanikają-

cych lub ulegających zakryciu, jak również do dziennika budowy. 

6.2.3 Sprawdzenie jakości wykonania wykopów - Sprawdzenie wykonania jako-

ści wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określo-

nymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie 

kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

-  Odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości 

-  Prawidłowość wytyczenia robót w terenie 

-  Przygotowanie terenu 

-  Rodzaj i stan gruntu w podłożu 

-  Wymiary wykopów 

-  Zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2.4 Sprawdzenie jakości wykonania podkładów: Sprawdzeniu podlega: 

- Przygotowanie podłoża 

- Materiał użyty na podkład 

- Grubość i równomierność warstw podkładu 

- Sposób i jakość zagęszczenia. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt.7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sze-

ścienny [m
3
]. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Ostateczny odbiór robót należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. 

Odbiór robót związanych z rozbiórką polega na wizualnym sprawdzeniu kompletności 

wykonanych robót rozbiórkowych na zasadach odbioru robót zanikających i ulegają-

cych zakryciu. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli 

wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wy-

maganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych 

okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z do-

kumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do 

zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty 

w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.1 Wykonanie robót rozbiórkowych obejmuje:  

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

- rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia 

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

- PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis grun-

tów. 

- PN-B-02481: 1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miary. 

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

- PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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1.0 Wstęp: 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na pracach fundamento-

wych związanych z budową terenów rekreacyjnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcą-

cych Nr 1 W Lęborku (dz. nr 194 obręb 0007 Lębork). 

1.2 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontrakto-

wy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót fundamentowych 

związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1. Fundamenty należy wy-

konać dla obiektów: 

- wiaty, 

- elementów małej architektury, zgodnie z zaleceniami producentów, 

- oświetlenie, zgodnie z zaleceniami producentów. 

1.4 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1 Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm
3
 wykonany z cemen-

tu wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 

ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.2 Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związa-

niem betonu. 

1.4.3 Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez 

wytwórcę zewnętrznego. 

1.4.4 Zaczyn cementowy - mieszanina cementu, wody. 

1.4.5 Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewen-

tualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka 

kwadratowego 2 mm. 

1.4.6 W/c – wskaźnik wodno–cementowy; stosunek wody do cementu w zaczy-

nie cementowym. 

1.4.7 Deskowania – pomocnicze budowle służące do formowania elementów 

betonowych, wykonywanych na miejscu. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszel-

kich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową oraz ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.6 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokład-

nie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót 

wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach tech-

nicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 

do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w 

trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian 

dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć 

wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

2.0 MATERIAŁY 

- piasek do zapraw, 

- beton zwykły z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1, 

- stal zbrojeniowa – wg PN-EN 10080:2005, 

- drewno okrągłe na stemple budowlane, 

- deski iglaste obrzynane, 

- ewentualnie prefabrykowane stopy fundamentowe dla elementów małej archi-

tektury, w zależności od wyboru producenta i jego zaleceń. 

Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003. 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna posiadać atest hutniczy. 

Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzędne z projektowanym wyznaczeniem pod-

łoża trasy oraz odeskowanie ścian. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne" pkt. 2. 

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji powinno spełniać 

wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonów klasy B-25, B-30 i wyższych. 

Grysy do betonów stosować należy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymia-

rze ziaren do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem 

zaakceptowania przez Inwestora. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 
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- do 0,25 mm - od 14 do 19 % 

- do 0,5 mm - od 33 do 48 % 

- do 1 mm - od 57 do 76 % 

Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresie cech 

fizycznych i chemicznych. Mrozoodporność żwiru badana zmodyfikowaną metodą 

bezpośrednią wg PN-B-11112 ogranicza się do 10%. 

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien 

spełniać wymagania normy PN-B-19701. Warunki przechowywania powinny odpo-

wiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08. 

Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań labora-

toryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to doku-

mentacja projektowa i STWiORB, przy czym w przypadku braku danych dotyczących 

rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zleceniami PN-B-

06250. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251. Dopusz-

cza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji przez 

Inwestora. 

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeń-

stwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności. 

Wyroby indywidualnego stosowania muszą być opatrzone oświadczeniem producenta 

– dostawcy. 

3.0   SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowo-

duje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robot. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robot betonowych i żelbetowych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych rożnych klas o konsystencji od 

półciekłej do gęstoplastycznej, 

- wibratory pogrążane, 

- zacieraczka do betonu 
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- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru 

wody ze świeżo ułożonej mieszanki betonowej, 

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem 

materiałów drewnopochodnych takich jak płyty twarde, stemple, łączniki sta-

lowe itp. 

- deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania 

ręcznego, z ramami drewnianymi z krawędziaków, 

- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań, 

- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, gię-

tarka mechaniczna. 

4.0 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. Przy 

ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami trans-

portu. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszcze-

niem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 

transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Kruszywo można przewozić dowol-

nymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszcze-

niem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmier-

nym zawilgoceniem. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. 

Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można prze-

wozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc należy używać przyczep. Transport masy be-

tonowej powinien odbywać się zgodnie z PNB-06250. W obrębie placu budowy do 

transportu mieszanki betonowej można używać pompy hydraulicznej na podwoziu 

samochodowym (czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może 

przekraczać 45 minut). Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami 

transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanie-

czyszczeniem. 
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5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

Przed przystąpieniem do robót betoniarskich Wykonawca przedstawi do zaakceptowa-

nia Inspektorowi nadzoru : 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej; 

- sposób transportu mieszanki betonowej; 

- kolejność i sposób betonowania; 

- sposób pielęgnacji betonu; 

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania); 

- zestawienie koniecznych badań; 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nad-

zoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 

szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.; 

- prawidłowość wykonania zbrojenia; 

- zgodność rzędnych z projektem; 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny zbrojenia; 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej; 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowa-

nych w betonową konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.); 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania; 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm : PN-B-

06250 i PNB-06251. 

5.1 Deskowania 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warun-

ków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. Elementy ulega-

jące zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wy-

konać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż C18. Deski grubości nie mniejszej 

niż 18mm i szerokości nie większej niż 18cm, powinny być jednostronne strugane i 

przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez 

wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalo-
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wej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 

Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące 

fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elemen-

tów konstrukcji. Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego li-

stwami o wymiarach od 2÷4cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, 

szczególnie w stykach wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również wtedy, 

gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w ra-

zie potrzeb, korektę rozmieszczenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia po-

winien zatwierdzić Inspektor. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania 

wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód , liście, elektrody, gwoździe, drut wiązał-

kowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych pro-

jektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

5.2 Przygotowanie zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) 

lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia 

zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powo-

dującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Stal 

pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu na-

leży sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można 

zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem cieplej wody. 

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 

mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. Pręty ucina 

się z dokładnością do 1m. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 

Dopuszcza się również ciecie palnikiem acetylenowym. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projek-

towej lub z zaleceniami producenta elementów, dla których fundamenty będą wyko-

nywane, z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Gię-

cie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-B-
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03264:2002. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną 

stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.3 Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać 

i mocować do zbrojenia deskowań , pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych 

i montażowych. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 

bezpośrednio w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się 

wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów 

wykonać na podbetonie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w desko-

waniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gru-

bości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a 

szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian 

licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych pier-

ścieniowych. Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora 

Nadzoru. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W 

szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 

zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 

- przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 

- przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorod-

ny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem sie-

bie i względem deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice i otu-

liny powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub zaleceniami producenta ele-

mentów, dla których wykonuje się fundamenty i normą PN-B-03264:2002. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wy-

sokość w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i 

spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie upraw-

nienia.  
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5.4 Wykonanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystan-

sowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

5.4.1 Przygotowanie do układania mieszanki betonowej: 

a) Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidło-

wość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 

- wykonanie zbrojenia, 

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej, 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów ko-

twiących,  

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

b) Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio, przed betonowaniem oczyszczone 

ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części 

słupków i ścian. 

c) Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą 

bezpośrednio przed betonowaniem. 

d) Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów po-

winny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowa-

nia. Jeżeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane 

jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 

e) Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabryko-

wanych elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed za-

betonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 

f) Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

5.4.2 Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej: 

- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i 

rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, szyb-

kość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być 

określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie 

świeżo ułożonej mieszanki, 
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- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być nie-

zwłocznie zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być nie-

zwłocznie chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożo-

ną mieszankę betonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę kon-

systencji mieszanki, należy ją usunąć, 

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto 

ułożone zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy do-

datkowo stosować zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 

5.4.3 Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być 

rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny być podane: 

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmen-

tów lub części budowli, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 

konsystencja mieszanki betonowej, 

- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 

oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań, 

- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosfe-

rycznych. 

5.4.4 Zagęszczenie betonu: 

- Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mecha-

nicznych. 

- Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowa-

niu, a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna 

być większa od dopuszczalnej. 

- Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o 

konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i 

nie pozwala na użycie wibratorów pogrążalnych. 

- Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wi-

bratora nie powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania 

wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej nie powinna 

być większa od 1,25 długości buławy wibratora ( roboczej jego części ). Wibra-
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tor w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5 – 10 cm w dolną warstwę po-

przednio ułożonej mieszanki. 

- Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na 

kolejnych stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10 – 20 cm. 

Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 

w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych 

podwójnie – 12 cm. 

- Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, pręd-

kość posuwu wibratorów powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania 

obydwu typów wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego 

rodzaju mieszanki betonowej. 

- Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie 

w zależności od przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich usta-

wienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 

- Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopusz-

czalne. 

- Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań 

- Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa 

związała na tyle, że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibrato-

ra, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 

2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 

5.4.5 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiąza-

niu betonu 

a) Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5ºC, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 

15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5ºC, jed-

nak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Bu-

dowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20ºC, w 

chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w cza-

sie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa. 
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b) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 

ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego be-

tonu.  

c) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 

15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach prze-

chowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0ºC w okresie twardnienia betonu na-

leży wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie 

i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4.6 Pielęgnacja betonu 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wy-

trzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-

63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym 

okresie twardnienia powinny zapewnić: 

- utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych niezbędnych 

do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 

- uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 

- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 

pogarszającymi jego jakość w konstrukcji. 

W okresie pielęgnacji betonu należy: 

a) chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 

atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym– 

mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych 

warunków klimatycznych, 

b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

- 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich, 

- 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 
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c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. 

od chwili jego ułożenia: 

- przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 

dni co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co 

najmniej 3 razy na dobę, 

- przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, 

d) nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do pole-

wania betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć od-

powiednią temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu. 

Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, 

powinien być chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie 

wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób 

przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pk 6. 

Kontrola jakości robót polegać będzie na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu budowlanego oraz następujących norm 

przedmiotowych :  

- PN-EN 206-1:2003 Beton. Część1 : Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność. 

- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 

liczbie nie mniejszej niż : 

- 1 próbka na 50 m
3
 betonu; 

- 3 próbki na dobę; 

- 6 próbek na partię betonu; 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następ-

nie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 

wymaganej klasie betonu. 

Wymagania tolerancji wykonania betonowania konstrukcji: 

- dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie ± 10 mm 
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- dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu ± 20 mm 

- dopuszczalne odchylenie strzemion zbrojenia od linii prostopadłej do zbrojenia 

głównego 3% 

- różnica w rozstawie między prętami głównymi ± 5 mm 

- różnica w rozstawie strzemion ± 2 cm 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt.7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla zbrojenia jest 1 kilogram.  

Jednostką obmiaru dla robot betonowych jest 1 m
3
 konstrukcji z betonu.  

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 

W trakcie odbioru należy: 

- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzo-

nych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Bu-

dowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości materiałów i wyrobów 

użytych do robót , wyników pomiarów i badań, 

- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 

- sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących robót, 

- dokonać szczegółowych oględzin robót. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót popraw-

kowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie 

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Szczegóły płatności zawarte są w Umowie pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem. Pod-

stawę płatności stanowi faktura wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu 

zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
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- PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność. 

- PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja 

próbek do badań wytrzymałościowych. 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzy-

skanej z procesów produkcji betonu. 

- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady 

ogólne. 

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis grun-

tów. 

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

- PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygoto-

wania próbek cementu. 

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

- PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2. Ocena zgodności. 

- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

- PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 

- PN-92/B-06714.46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej re-

aktywności alkalicznej metodą szybką. 

- PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznacza-

nie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 

- PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren - Wskaźnik kształtu. 

- PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie współ-

czynnika nasiąkliwości kapilarnej. 

- PN-EN 480-1-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody ba-

dań. 

- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 2: Do-

mieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowa-

nie. 
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- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 6: Pobie-

ranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało-

ściowych. 

- PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki. 

- PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodat-

kowe wymagania stosowane w kraju. 

- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

- PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 

- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i na-

pawania. Ogólne wymagania i badania. 

- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

Wspólne wymagania i badania. 

- PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne 

wymagania i badania. 

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

- PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

- PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1 : Klasyfika-

cja. 

- PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 2 : Terminolo-

gia. 
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1.0 Wstęp: 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu obrzeży be-

tonowych 6x25x100cm związanych z budową terenów rekreacyjnych dla Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 W Lęborku (dz. nr 194 obręb 0007 Lębork). 

1.2 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontrakto-

wy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót polegających na wyko-

naniu obrzeży betonowych 6x25x100cm, związanych z realizacją robót wymienionych 

w punkcie 1.1. Obrzeża mają wydzielać projektowane ścieżki oraz kostkę brukową 

przy projektowanych wiatach. 

1.4 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1 Obrzeża betonowe – prefabrykat betonowy, przeznaczony do od-

dzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub 

na różnych poziomach, stosowany w celu oddzielenia granicy po-

między różnymi powierzchniami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót 

przygotowawczych, ziemnych oraz rozbiórkowych, zgodność z projektem, Specyfika-

cją oraz zaleceniami Inżyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią 

część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązują-

ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowy. 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Stosowanie przepisów ochrony 

środowiska ma być szczególnie stosowane przy: 

- lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych 

- zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza py-

łami i gazami, zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

1.6 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokład-

nie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót 

wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach tech-

nicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 

do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w 

trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian 

dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć 

wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

2.0 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST-0 Warunki ogólne. 

2.2 Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są:  

− obrzeża odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340:2004,  

− mieszanka betonowa o klasie wytrzymałości na ściskanie C12/15 o konsystencji S1 

(badanie wg PN-EN 12350-2:2001), − cement wg PN-EN 197-1:2002,  

− piasek do zapraw wg PN-EN 12620:2004,  

− deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. Do wykonania szalunku 

ławy 

Do obramowania nawierzchni z kostek betonowych oraz ścieżek mineralnych należy 

stosować obrzeża betonowe 6x25x100. 
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2.3 Wymagania techniczne 

Wymagania techniczne stawiane obrzeżom betonowym określa PN-EN 1340.  

Obrzeża: prefabrykowane obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie 

zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane z be-

tonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic i parkingów”. Należy je układać na ławie beto-

nowej z oporem.  

Elementy obrzeży nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od po-

ziomu linii. Obrzeża należy układać w odstępie do 5mm. Wszystkie spoiny w obrze-

żach wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:3. 

Światło obrzeży (odległość góry krawężnika od nawierzchni) – 0cm. 

Charakterystyczna wytrzymałość na zginanie 3,5 MPa, 

Klasa odporności na ścieranie 3. 

Aspekty wizualne 

- Wygląd 

a) powierzchnia obrzeża nie powinna mieć rys i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w obrzeżach dwuwarstwowych 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

- Tekstura 

a) tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi przez producenta, za-

twierdzonymi przez odbiorcę, 

a) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nie uniknionymi zmianami we 

właściwości surowców i warunków twardnienia, nie są uważane za istotne 

- Zabarwienie 

a) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami wła-

ściwości surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne. 

2.4 Składowanie 

Obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane we-

dług typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem pod-

kładek i przekładek drewnianych. 

3.0   SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

4.0 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
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Obrzeża betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej 

z nachyleniem w kierunku jazdy. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami  

W czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka trans-

portowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 

Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kru-

szywo drobne – przed rozpyleniem. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.1 Koryto pod obrzeże 

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ustawienie obrzeża, powinny odpowiadać 

wymiarom ławy z podsypki cementowo-piaskowej. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co naj-

mniej 0,98 według normalnej metody Proctora. 

5.2 Podłoże 

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka cementowo-piaskowa, o grubości 

warstwy 10 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta pia-

skiem z cementem 1:4 i zagęszczenie z polewaniem wodą lub podłoże z betonu 

C12/15.  

5.3 Ustawianie obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu 

i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) 

zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża będzie 

obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie po-

winny przekraczać szerokości 1cm. Spoiny należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny mu-

szą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pk 6. 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien stosować (certyfikaty zgodności, 

deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi 
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do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrzeży należy przeprowadzić na podstawie 

oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach 

i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami i ustaleniami PN-EN 1340. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu obrzeży betonowych 

powinny obejmować właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich 

materiałów w punkcie 2. 

6.2 Badania w czasie robót 

6.2.1 Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi do 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno 

być zgodne z punktem 5.1. 

6.2.2 Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niwele-

tą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić do 0,5 cm na każde 10 m ławy, 

b) wymiary ław 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 10m 

ławy. 

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

- dla wysokości do 5% wysokości projektowanej, 

- dla szerokości do 5% szerokości projektowanej, 

c) równość górnej powierzchni ław 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, 

na każde 10 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i 

przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 

2cm na każde 10 m wykonanej ławy. 

6.2.3 Sprawdzenie ustawienia obrzeży 

Przy ustawianiu obrzeży należy sprawdzać: 

- dopuszczalne odchylenia linii obrzeży w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi do 0,5 cm na każde 10 m ustawionego obrzeża,  
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- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża od niwelety pro-

jektowanej, które wynosi do 0,5 cm na każde 10 m ustawionego obrzeża,  

- równość górnej powierzchni obrzeży, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 

punktach na każde 10 m obrzeża, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit po-

między górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać 0,5 

cm. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt.7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem obrzeży betonowych jest metr 

bieżący. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

− wykonane koryto,  

− wykonana podsypka.  

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Cena wykonania 1m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:  

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

− zakup i dostarczenie materiałów,  

− wykonanie koryta,  

− rozścielenie i ubicie podsypki,  

− ustawienie obrzeża, 

− wypełnienie spoin,  

− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeż. 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

- dotyczące cementu powszechnego użytku 

- PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, 

- produkcja i zgodność 

- PN-EN 1340:2003 Obrzeża betonowe. Wymagania i metody badań 

- PN-88/B-06250 Beton zwykły 
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- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

- drogowych. Żwir i mieszanka 

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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1.0 Wstęp: 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonywaniu podbudo-

wy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, związanych z budową tere-

nów rekreacyjnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 W Lęborku (dz. nr 194 

obręb 0007 Lębork). 

1.2 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontrakto-

wy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót polegających na wyko-

naniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

1.4 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicz-

nie – zagęszczona mieszanka, która stanowi warstwę nośną projek-

towanej nawierzchni. 

1.4.2 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na 

odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o 

właściwie dobranym uziarnieniu. 

2.0 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST-0 Warunki ogólne. 

2.2 Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie powinno być: o granulacji 0,05 – 31,5 mm uzyskane w wyniku przekru-

szenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru lub 

innych tworzyw mineralnych. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń 

obcych i domieszek gliny. 

2.3 Wymagania techniczne 

2.3.1 Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714 powinna leżeć między 
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krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi w poniżej. 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 

krzywej granicznej do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 

układanej jednorazowo. 

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa na podbudowę z kruszywa łamane-

go stabilizowanego mechanicznie 

Dla mieszanki mineralnej: 0/31,5 mm ( przejście przez sito ) 

-63 - 100% 

-31,5 - 100% 

-20 -78 - 100% 

-16 -80 – 93% 

-12,5 -61 – 86% 

-8 -51 – 74% 

-4 -38 – 59% 

-2 -26 – 42% 

-1 -19 – 32% 

-0,5 -14 – 24% 

-0,25 -8 – 15% 

-0,125 -4 – 12% 

-0,075 -2 – 10% 

2.3.2 Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone poniżej: 

- Zawartość ziaren mniejszych, % (m/m) niż 2mm - 10% wg PN-B-06714-15 

- Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5% wg PN-B-06714-15 

- Zawartość ziaren nieforemnych, % (m/m), nie więcej niż -35% wg PN-B-

06714-16 

- Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % (m/m), nie więcej niż 1% wg PN-

B-06714-26 

- Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 PN-B-06714-18 

- Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania i odmrażania, % 

(m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-19 

2.3.3 2.2.3. Woda 

Należy stosować wodę według PN-B-32250. 
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3.0   SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych 

stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

- zagęszczarek płytowych lub ubijaków mechanicznych. 

4.0 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpie-

czających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmier-

nym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 

norm przedmiotowych. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.1 Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno być wyprofilowane i zagęszczeniem podłoża. 

Powierzchnię korytować na głębokość ok. 20 cm. Zamontować obrzeże z krawężni-

ków betonowych. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie-

przenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. 

5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 

względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania 

mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na placu. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.3 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, ta-

kiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
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wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 

(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 

mieszanie i napowietrzanie. 

Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20 % jej wartości, 

mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. 

W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% 

jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy według BN-77/8931-12 powinien odpowiadać 

przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności według tablicy 2 tj. osiągnięcie wartości 

IS >= 0,98. 

5.4 Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał za zgodą 

Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 

naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt 

napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę ro-

bót. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pk 6. 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić wyniki badania 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji 

materiałów. Badania te powinny obejmować właściwości określone w punkcie 2.3 

niniejszej SST. 

6.2 Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. 

Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszcze-

niem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 

6.3 Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej we-

dług próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10%, -20%. 

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 

6.4 Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
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wskaźnika zagęszczenia tj osiągnięcie wartości IS >= 0,98 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. 

6.5 Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych 

w punkcie 2.3. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy 

w obecności Inspektora Nadzoru. 

6.6 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.6.1 Wyszczególnienie badań i pomiarów  

Minimalna częstotliwość pomiarów 

- Szerokość podbudowy min. w 2 miejscach 

- Równość co 10 m łatą w każdym kierunku 

- Spadki poprzeczne min. w 5 miejscach 

- Rzędne wysokościowe min. w 2 miejscach 

Nośność podbudowy BN -64/8931-02. 

6.6.2 Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+- 10 cm, 

6.6.3 Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z BN- 

68/8931-04. Nierówności podbudowy 5 mm. 

6.6.4 Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumen-

tacją projektową, z tolerancją do 0,5%. 

6.6.5 Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowany-

mi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm, 

6.6.6 Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż do 

10%. 

6.7 Zasady postępowania z niewłaściwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.7.1 Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenie od określo-

nych powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co naj-

mniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 

spulchniania wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 

5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 

własny koszt poszerzyć podbudowę. 

6.7.2 Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wy-

kona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie 

lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość zgodnie z decyzją Inspektora Nadzo-

ru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i po-

nownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu 

tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych 

zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.7.3 Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona 

wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez In-

spektora Nadzoru. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt.7. 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa łamanego. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami, Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne. 

Dokumentacja projektowa obejmuje na powierzchni: 

- 1000,00m
2
 - dla ścieżek 

- 97,50m
2
 - dla placów utwardzonych 

- podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

w warstwie grubości 12cm i podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie, w warstwie grubości 5 cm  

-  
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9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:  

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

− oznakowanie robót,  

− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  

− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  

− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  

− rozłożenie mieszanki,  

− zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej,  

− utrzymanie podbudowy w czasie robót.  

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanie-

czyszczeń obcych 

- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 

- PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren 

- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 

- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

- PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 

- PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanie-

czyszczeń organicznych 

- PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki 

- metodą bromową 

- PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w 

bębnie 

- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1.0 Wstęp: 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonywaniu na-

wierzchni mineralnych ścieżek, związanych z budową terenów rekreacyjnych dla Ze-

społu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 W Lęborku (dz. nr 194 obręb 0007 Lębork). 

1.2 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontrakto-

wy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót polegających na wyko-

naniu nawierzchni mineralnych ścieżek grubości 3cm oraz napraw i utrzymania w 

okresie gwarancyjnym. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związa-

nych z wykonywaniem nawierzchni mineralnych:  

- wykonanie podbudowy z kruszywa mineralnego pod nawierzchnię typu 

HANSE GRAND lub równoważnej  

- warstwa  o grub. 12 cm - # 0/31,5 mm;  

- Wykonanie nawierzchni dynamicznej # 0/16 mm  typu HANSE MINERAL 

bądź równoważnej warstwa grub. 5 cm;  

- wykonanie wierzchniej nawierzchni # 0/8mm typu HANSE GRAND bądź 

równoważnej - warstwa grub. 3 cm. 

1.4 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1 Nawierzchnia z kruszywa mineralnego – nawierzchnia wodo-

przepuszczalna, mieszanina naturalnego kruszywa i żywicy epoksy-

dowej o mocnej, lecz porowatej strukturze. Nawierzchnie mineral-

no-żywiczne znajdują szerokie zastosowanie m.in w miejscach lek-

kiego ruchu : drogi, alejki dla pieszych, drogi dla rowerzystów, pod-

jazdach garaży. 

2.0 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

ST-0 Warunki ogólne. 
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2.2 Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania nawierzchni mineralnych stosuje się łupki wysokogórskie, 

wiążący żwir i kamień naturalny. Zastosowany materiał nie może ulegać kruszeniu się 

podczas eksploatacji i nie pylić. Powinien zachować odporność na działanie zewnętrz-

nych warunków atmosferycznych.  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej Specyfikacji 

Technicznej są: 

- mieszanka grysowo – żwirowa; 

- naturalne spoiwo służące do wiązania składnika mineralnego; 

- mieszanka grysowa; 

- kliniec 4-31,5 mm. na podbudowę mineralną; 

- obrzeże betonowe chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranicza-

jące jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie prze-

znaczonych do komunikacji; 

- piasek gruby; 

- woda. 

2.3 Wymagania techniczne 

W celu wykonania nawierzchni mineralnych należy używać jedynie takiego materiału, 

który został wyprodukowany z kamienia naturalnego. Materiał przeznaczony do bu-

dowy ciągów pieszych powinien posiadać stosowne atesty oraz deklaracje świadczące 

o dopuszczeniu danego materiału do obiegu w budownictwie, a szczególności:  

- ocenę tolerancji roślin na nawierzchnię mineralną; 

- atest higieniczny świadczący o przeznaczeniu do budowy ścieżek pieszorowe-

rowych;  

- ocenę przydatności mieszanek mineralnych do  wykonywania warstw dyna-

micznych oraz wierzchnich warstw ścieżek pieszych zgodnych z wymaganiami 

normy DIN 18035-5. 

2.3.1 Mieszanka grysowo-żwirowa 

Mieszanka grysów kamiennych i mieszanek piaskowo – żwirowych gr.3cm w odpo-

wiedniej proporcji wg technologii producenta o uziarnieniu 0-8 mm. 

Wady niedopuszczalne: występowanie zanieczyszczeń obcych, nieprawidłowe frakcje 

Transport: luzem, z zabezpieczeniem przed pyleniem i wysypywaniem. 
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2.3.2 Naturalne spoiwo 

Środek pochodzenia roślinnego wiążący kruszywo mineralne wg technologii produ-

centa. 

Wady niedopuszczalne: zawilgocenie, zanieczyszczenie. 

Transport: w opakowaniach producenta – worki z tworzywa sztucznego 18 kg. 

2.3.3 Mieszanka grysowa 

Mieszanka mineralna ze skał twardych łamanych lub żwirów łamanych gr.5cm o frak-

cji 0-16 mm o odpowiedniej krzywej przesiewu wg technologii producenta. 

Wady niedopuszczalne: zanieczyszczenie ciałami obcymi, nieprawidłowe frakcje  

i proporcje. 

Transport: luzem, z zabezpieczeniem przed pyleniem i wysypywaniem. 

2.3.4 Kliniec na podbudowę 

Mieszanka kruszyw skalnych twardych, łamanych o wysokich parametrach zagęszcza-

nia oraz składzie ziarnowym, nasiąkliwości i mrozoodporności gr. 12cm – zgodnymi z 

wymaganiami norm dla mieszanek stabilizowanych mechanicznie. Frakcja 4-31,5mm. 

Wyklucza się materiał ze skał wapiennych nie zdolomityzowanych. 

Wady niedopuszczalne: nieprawidłowa frakcja, zanieczyszczenia, niezgodność z nor-

mą. 

Transport: luzem, zabezpieczona przed pyleniem i wysypywaniem. 

2.3.5 Obrzeże 

Obrzeże betonowe chodnikowe o wymiarach 6x25x100cm, (beton C16/20) układane 

fazą na zewnątrz na ławach betonowych z oporem 0,0675m
3
/mb. Ławę wykonuje się 

przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i 

ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) 

zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powin-

na być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, sta-

rannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1cm. Należy wypełnić je 

piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem 

należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głę-

bokość. 

Wady niedopuszczalne: ostre krawędzie, uszkodzenia mechaniczne. 

Transport: na paletach lub w wiązkach. 
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2.3.6 Piasek gruby 

Piasek o frakcjach od 0-2 do 0-4 mm. Kształt ziaren kulisty, regularny, owalny. Skład 

ziarnowy >90% ziaren kwarcytowych. Zawartość pyłów mineralnych: do 0,5%, wolny 

od zanieczyszczeń obcych i organicznych (0%), bez związków siarki. 

Wady niedopuszczalne: niewłaściwa frakcja, zanieczyszczenia obce, niezgodność z 

normą. 

Transport: luzem, z zabezpieczeniem przed pyleniem i wysypywaniem. 

3.0   SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mecha-

nicznego zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzial-

ny za wybraną technologię robót i sprzęt. W obrębie systemu korzeniowego roboty 

wykonywać tylko ręcznie. Do zagęszczania warstwy wierzchniej, wymagane jest uży-

cie lekkiego walca stalowego, statycznego o wadze około 1 tony. 

4.0 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

Materiały do budowy dróg przewozi się wszystkimi środkami transportowymi dopusz-

czonymi do wykonywania zamierzonych robót. Materiały rozmieszczać równomiernie 

na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczać przed przesuwaniem i wysypywa-

niem. Produkty w workach wrażliwe na wilgoć przewozić krytymi środkami transpor-

tu.  

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.1 Projekt organizacji i harmonogram robót 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-

monogram robót. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na teren inwestycji mate-

riał w ilości, którą jest w stanie wykorzystać. Pozostała część materiału powinna być w 

odpowiedni sposób zabezpieczona i przechowywana. O miejscu i warunkach składo-

wania Wykonawca poinformuje inspektora nadzoru.  

5.2 Termin wykonania robót 

Termin wykonania robót musi być zsynchronizowany z wykonaniem innych prac bu-

dowlanych, przewidzianych zadaniem inwestycyjnym. Przy wykonywaniu warstwy 

wierzchniej należy uwzględnić konieczność pierwszego zagęszczenia na sucho a przed 

wtórnym zagęszczeniem nawierzchnię należy nawodnić. Kolejne kilkakrotne zagęsz-



BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH „KRESKA” ADAM JELIŃSKI 

UL. GRUNWALDZKA 15, 84-351 NOWA WIEŚ LĘBORSKA, TEL. 608-553-207 

BOIB „KRESKA” – Nowa Wieś Lęborska sierpień 2022r. 6/10 

czenia należy wykonywać nawadniając nawierzchnię. Uznaje się, że nawierzchnia mo-

że przenosić całkowite obciążenie po kilkukrotnym nawadnianiu i statycznym zagęsz-

czeniu walcem – po całkowitym wyschnięciu. Prace powinny być wykonywane przy 

dodatniej temperaturze otoczenia. 

5.3 Zakres prac 

5.3.1 Wykonanie koryta 

Wykonanie odspojenia gruntu ze złożeniem urobku na odkład. Profilowanie dna kory-

ta wraz z mechanicznym zagęszczeniem. Uformowanie poboczy z wyrównaniem do 

wymaganego profilu i ich mechaniczne zagęszczenie.  

5.3.2 Wykonanie warstwy odsączającej dolnej - piaskowej 

Rozłożenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej z piasku grubego, za-

gęszczanie zagęszczarką wibracyjną z równomiernym polewaniem wodą. Wykonanie 

warstwy piaskowej uzależnione jest od warunków glebowych i pozostaje w gestii pro-

jektanta. 

5.3.3 Wykonanie warstwy podbudowy z klińca 

Rozłożenie warstwy klińca, zagęścić i ustabilizować mechanicznie zagęszczarką wi-

bracyjną. Grubość wbudowania zależy od przeznaczenia nawierzchni, którą określa 

projektant. Średnia grubość warstwy ok. 12cm w stanie zagęszczonym. Wskaźnik za-

gęszczenia: Is = 0,98. Wbudować ze spadkiem poprzecznym 2%. 

Zwrócić szczególną uwagę na właściwe zagęszczenie klińca. 

5.3.4 Wykonanie warstwy dynamicznej 

Dostarczenie i wbudowanie warstwy dynamicznej wg normy DIN 18035-5. Grubość 

warstwy równa 5,0cm w stanie zagęszczonym, dopasować do krawędzi i zagęścić. 

Przed wtórnym zagęszczeniem powierzchnię należy nawodnić. Wtórne zagęszczenie 

musi odbyć się dynamicznie. Wymagany wskaźnik zagęszczenia Is= 0,98. Wbudować 

ze spadkiem poprzecznym 2% 

Materiał: czysty naturalny materiał budowlany o stałej krzywej przesiewu z grysu ka-

mienia twardego oraz mieszanki piaskowo-żwirowej dopasowanej do tego grysu. 

5.3.5 Wykonanie wierzchniej warstwy 

Wymieszać mieszankę grysowo-żwirową wg zaleceń producenta z naturalnym spoi-

wem w proporcji 6 kg spoiwa na 1 tonę mieszanki. Mieszanie wykonać mechanicznie 

za pomocą betonomieszarek stacjonarnych lub samochodowych na sucho. 

Mieszać tylko takie ilości materiału, aby umożliwić jego w miarę szybkie wbudowa-

nie. 
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Należy zwrócić uwagę i nie dopuścić do segregacji materiału w czasie transportu i 

składowania. 

Jeśli wystąpi segregacja, materiał powinien być dokładnie wymieszany. Wymieszany 

materiał rozkładać ręcznie z użyciem łaty lub za pomocą układarki mechanicznej z 

wbudowanym systemem niwelacyjnym. Grubość wbudowania 3,0cm po zagęszczeniu. 

Zagęszczać mechanicznie. Wtórne i kolejne zagęszczenia wykonać po uprzednim na-

wodnieniu. Zagęszczanie wyłącznie statyczne walcem – bez użycia wibracji. 

Wskaźnik zagęszczenia Is= 0,98 . Spadek wg wskazań projektanta -zalecany 2%. 

Wykonać kontrolę jakości nawierzchni i sprawdzenie spadków. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, ta-

kiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 

Warstwy nawierzchni mineralnej powinny być rozłożone w sposób zapewniający osią-

gnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Każda warstwa powinna 

być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 

odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Wilgotność mieszanki kruszywa pod-

czas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej. Nawierzchnię można 

wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź ręcznie. Warstwa 

pośrednia wymaga ubicia dynamicznego (wstrząsarką lub walcem wstrząsowym). 

Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego walca. 

Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. Po wywalcowaniu 

warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. Dzięki temu 

nawierzchnia będzie chłonąć wodę. W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię 

należy dodatkowo nawadniać. Po wykończeniu wskazane jest chodzenie po warstwie 

wierzchniej. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmia-

nie warunków pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.). Nawierzchni mineralnych 

nie należy wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury 

zamarzania. 

5.3.6 Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac budowlanych 

- niezgodność wykonania prac budowlanych z dokumentacją i technologią; 

- niezgodne z projektem trasowanie dróg; 

- nieodpowiednie zagęszczenie warstw; 

- nierówności nawierzchni; 

- nieodpowiednie wyprofilowanie spadków nawierzchni; 
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- nieuprzątnięcie terenu po budowie. 

5.3.7 Kontrola jakości wykonania prac budowlanych 

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych etapów prac 

budowlanych z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. Kontrola polega 

na ocenie jakości wykonanych robót i powinna dotyczyć: 

- badania właściwości materiałów; 

- sprawdzenia prawidłowości zagęszczenia poszczególnych warstw; 

- badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy; 

- sprawdzenia wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy; 

- pomiaru grubości warstwy; 

- pomiaru szerokości warstwy ( taśmą mierniczą min. 1 raz co każde 10 m); 

- pomiaru równości podłużnej (planografem i taśmą mierniczą ) 

5.3.8 Ocena wyników 

Jakość wykonanych robót należy uznać za zgodne z zasadami, jeżeli nie stwierdzono 

wad niedopuszczalnych wg zasad opisanych wyżej. 

5.3.9 Pielęgnacja 

Pielęgnacja wykańczająca określona jest normą DIN 18035-5 

Czynności wystarczające do uzyskania stanu gotowości do odbioru: 

- nawadnianie, tak aby nawierzchnia na zmianę przesiąknięta była wodą a na-

stępnie wyschła na całej powierzchni 

- w fazie wysychania w stanie wilgotności gleby, musi być na zmianę walcowa-

na na krzyż, przy czym należy unikać ścinania i przesuwania się materiału 

wierzchniego; 

- wyrównanie do uzyskania płaskiej nawierzchni. Należy przy tym unikać prze-

mieszczania się materiału wierzchniego; 

- w przypadku uszkodzeń mechanicznych, uszkodzony fragment nawierzchni 

wyrównać przez ugrabienie lub uzupełnić nowym materiałem a następnie obfi-

cie nawodnić i skutecznie zagęścić. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pk 6. 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  prze-

znaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
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akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości okre-

ślone w niniejszej ST.  

6.2 Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. 

Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszcze-

niem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 

6.3 Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej we-

dług próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10%, -20%. 

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 

6.4 Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia tj osiągnięcie wartości IS >= 0,98 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. 

6.5 Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych 

w punkcie 2.3. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy 

w obecności Inspektora Nadzoru. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt.7. 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) nawierzchni mineralnej. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami, Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne. 

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrol-

nych i przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych wyżej. 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Cena wykonania 1 m
2
 warstwy obejmuje:  

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

− oznakowanie robót,  
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− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  

− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  

− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  

− rozłożenie mieszanki,  

− zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej,  

− utrzymanie podbudowy w czasie robót.  

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

- PN-EN 933 – 1 Badanie uziarnienia, Badanie zawartości pyłów 

- PN-EN 933 – 3 Oznaczanie kształtu ziaren 

- PN-EN 1744 – 1 Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

- PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

- PN-B 11111 Kruszywa mineralne 

- BN-77/8931-/2 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 
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1.0 Wstęp: 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na ułożeniu nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej, związanych z budową terenów rekreacyjnych dla Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 W Lęborku (dz. nr 194 obręb 0007 Lębork). 

1.2 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontrakto-

wy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą robót: ułożenia nawierzchni z kostki bru-

kowej - związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1 Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, prze-

znaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą 

wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, 

jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umoż-

liwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2 Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię 

od chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem po-

przecznym i długością nie większą niż 1,0m. 

1.4.3 Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i 

ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.4 Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypeł-

niony określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.5 Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na 

sekcje w celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony 

określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora 

Nadzoru.  



BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH „KRESKA” ADAM JELIŃSKI 

UL. GRUNWALDZKA 15, 84-351 NOWA WIEŚ LĘBORSKA, TEL. 608-553-207 

BOIB „KRESKA” – Nowa Wieś Lęborska sierpień 2022r. 3/14 

1.6 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokład-

nie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót 

wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach tech-

nicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 

do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w 

trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian 

dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć 

wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

2.0 MATERIAŁY 

2.1 Betonowa kostka brukowa 

2.1.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone 

w katalogu producenta: 

- odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

- gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad 

powierzchni, krawędzi i naroży: gatunek 1, 

- klasa: 

o klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 

o klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 

- barwa: kostka szara, z betonu nie barwionego, 

- wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 

- wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

o długość: od 140 mm do 280 mm, 

o szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

o grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 

mm, 80 mm. 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki 

spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez ko-

nieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

2.1.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 

uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i mostów). Betonowa kostka brukowa 
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powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypad-

ku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez od-

powiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami: 

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z do-

puszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 

- długość i szerokość ± 3,0 mm, 

- grubość ±5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 

- 50 MPa, dla klasy „50”, 

- 35 MPa, dla klasy „35”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze 

NaCl lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnio-

ne jednocześnie następujące warunki:  

- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odpry-

sków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie 

powinno być większe niż 20%, 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie po-

winna przekraczać wartości: 

- 3,5 mm, dla klasy „50”, 

- 4,5 mm, dla klasy „35”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) po-

wierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie 

mniej niż 50 jednostek SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubyt-

ków betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni 

licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego 

2.1.3 Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na 

otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
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2.2 Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to należy stosować następujące ma-

teriały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku 

w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg 

PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-

B- 19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 

(PN-88/B-32250), do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-

piaskowej 

b) zaprawę cementowo-piaskową 1:4; 

c) do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe za-

lewy kauczukowoasfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretano-

we, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, 

względnie odpowiadających wymaganiom 

d) do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mie-

szankę cementowopiaskową 1:8 z materiałów lub inny materiał zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

e) Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 

dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym 

i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

f) Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.3 Obrzeża 

Do obramowania nawierzchni z kostek należy stosować obrzeża betonowe. 

Obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane we-

dług typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem pod-

kładek i przekładek drewnianych. 

3.0   SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Układanie nawierzchni może odbywać się: 

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających 

się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 
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warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu ko-

stek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwy-

taka szczotkami. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 

szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (pły-

towe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem 

naroży. 

Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaga-

niom właściwych SST, lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym 

IBDiM) względnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4.0 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpie-

czających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 

transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 

drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien być przewożony w warunkach zgod-

nych z BN-88/6731-08. Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych 

można transportować dowolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych po-

jemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaga-

niom właściwej SST. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

5.1 Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone 

przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z do-

kumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wy-

profilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wy-

maganiami SST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. Koryto mu-

si mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 
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5.2 Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Konstruk-

cja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z kostek i płyt na: 

a) podsypce piaskowej oraz podbudowie, 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudo-

wy, podsypki piaskowej i wypełnieniem spoin, obejmują: 

- wykonanie podbudowy, 

- wykonanie obramowania nawierzchni (z obrzeży), 

- przygotowanie i rozścielenie podsypki piaskowej, 

- ułożenie kostek z ubiciem, 

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.3 Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki bru-

kowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową.  

5.4 Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

Obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. 

Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu usta-

lenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji obrzeży. 

5.5 Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wyno-

sić po zagęszczeniu 3,5 cm. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości pod-

sypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. Podsypkę piaskową stosuje się z zasady przy 

występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę piaskową rozściela 

się na uprzednio zwilżonej podbudowie. W praktyce, wilgotność układanej podsypki 

powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i 

nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 

Rozścielenie podsypki piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z ko-

stek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w 

stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 



BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH „KRESKA” ADAM JELIŃSKI 

UL. GRUNWALDZKA 15, 84-351 NOWA WIEŚ LĘBORSKA, TEL. 608-553-207 

BOIB „KRESKA” – Nowa Wieś Lęborska sierpień 2022r. 8/14 

5.6 Układanie nawierzchni 

5.6.1 Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukła-

dania. 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca 

przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecz-

nym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier 

może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m
2
 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na 

podsypce piaskowej. 

5.6.2 Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni 

jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym 

jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o 

złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperatu-

rach otoczenia. 

5.6.3 Ułożenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej gru-

bości. Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycz-

nej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek 

powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 

kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 

ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może 

mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 

producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dzie-

wiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drob-

nym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze 

musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokłada-

ją kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
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Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po proce-

się ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń 

infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 

mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej 

korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrze-

żach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. 

połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. 

W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupeł-

nia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 

(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 

wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 

robót, prowizorycznie ułożoną 

nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.6.4 Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (pły-

towej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać wal-

ca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej 

środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności 

powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kost-

ki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 

na kostki całe. 

5.7 Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.1 Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy kostkami powinna wynosić od 3 mm do 5mm. W przypad-

ku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin po-

między dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 

utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku 

spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą 

cementowo-piaskową. Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w beto-

niarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić 

przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub 



BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH „KRESKA” ADAM JELIŃSKI 

UL. GRUNWALDZKA 15, 84-351 NOWA WIEŚ LĘBORSKA, TEL. 608-553-207 

BOIB „KRESKA” – Nowa Wieś Lęborska sierpień 2022r. 10/14 

rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna 

być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoi-

ny i tworzyć monolit z kostkami. Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-

piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając 

zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to 

nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

5.7.2 Szczeliny dylatacyjne 

W przypadku układania kostek na podsypce piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych względ-

nie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać 

przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni 

w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być 

wypełnione trwale zalewami i masami. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy sto-

sować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża. 

5.8 Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można od-

dać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 

cementowopiaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 

grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po 

upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 

tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać 

do użytku. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pk 6. 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent płytek 

posiada aprobatę techniczną lub atest. Niezależnie od posiadanego atestu Wykonawca 

powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wytrzymałości wyrobu na 

ściskanie. 
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6.2 Badania w czasie robót 

6.2.1 Badania materiałów 

Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu: 

- Kostka betonowa:  

o wygląd zewnętrzny – przed przystąpieniem do robót i w przypadkach 

wątpliwych – jw. 

o kształt i wymiar; 

o wytrzymałość na ściskanie na całych kostkach wg PN-EN 206-1 raz 

przed przystąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych; 

o nasiąkliwość na całych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przystą-

pieniem do robót i w przypadkach wątpliwych; 

o odporność elementów na działanie mrozu wg PN-EN 206-1 w przypad-

kach wątpliwych; 

o ścieralność na traczy Boehmego wg PN-B-04111:1984 raz przed przy-

stąpieniem do robót i w przypadkach wątpliwych. 

- Materiały do podsypek i wypełnienia spoin : 

o właściwości cementu klasy 32,5 – zgodność jego właściwości podanych 

w deklaracji producenta z wymaganiami odpowiednich norm; 

o kruszywa, piasek: uziarnienie wg PN-EN 933-1:2000, zawartość zanie-

czyszczeń obcych wg PN-B-06714/12:1976, zawartość pyłów mineral-

nych wg PN-B- 06714/13:1978, zawartość zanieczyszczeń organicz-

nych wg PN-EN 1744-1:2000 

o przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niż 1500 Mg i 

każdorazowo przy zmianie źródła dostaw. 

6.3 Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu ich zgodności z przedmiarem i odpo-

wiednimi ST. Dla podłoża dopuszczalne tolerancje wynoszą: 

- dla głębokości koryta: 

o o szerokości do 3m ±1cm; 

o o szerokości powyżej 3m ± 2cm. 

6.4 Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
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podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją oraz pkt. 5.5 niniejszej 

specyfikacji. 

6.5 Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z Dokumentacją oraz wymaganiami podanymi w niniejszej ST : 

- pomierzenie szerokości spoin; 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania; 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin; 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń i kolor jest zachowany. 

6.6 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić należy łatą, co najmniej raz na każ-

de 100 do 300m
2
 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 

niż 1 raz na 50m. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 metrową nie powinien przekraczać 

1,0cm. 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzić należy za pomocą niwelacji, biorąc 

pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą co 

najmniej raz na każde 150 do 300m
2
 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak 

nie rzadziej niż co 50m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego wynoszą ± 

0,3%. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzane nie rzadziej niż 2 

razy na 100m
2
 nawierzchni w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekro-

ju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Zamawiający. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt.7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaga-

niami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 

pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

- ewentualnie wykonanie podbudowy, 

- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, 

- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- wykonanie podsypki, 

- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

- ułożenie i ubicie kostek, 

- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 

- pielęgnację nawierzchni, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji 

technicznej, 

- odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni nie obejmuje robót towarzyszących (jak: podbudo-

wa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, 

a których zakres jest określony przez SST. 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 

- PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki ulicz-

ne, mostowe i drogowe 
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- PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 

- PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

- BN-86/6747-06 Elementy płytowe z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe 

zewnętrzne i wewnętrzne 

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i bada-

nia. 

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planogra-

fem i łatą. 
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1.0 Wstęp: 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na montażu elementów ma-

łej architektury, związanych z budową terenów rekreacyjnych dla Zespołu Szkół Ogól-

nokształcących Nr 1 W Lęborku (dz. nr 194 obręb 0007 Lębork). 

1.2 Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontrakto-

wy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą robót: montaż elementów małej architek-

tury - związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Elementy małej architektury: 

- Scena mobilna szt.1; 

- Latarnie ogrodowe wys. 3m szt. 8; 

- Ławki parkowe z oparciem długości 2m gł. 40cm szt. 18; 

- Ławki parkowe bez oparcia długości 1,50m gł. 45cm, szt. 22; 

- Kosze parkowe z daszkiem szt. 11; 

- Tablica informacyjna wolnostojąca zewnętrzna szt. 2. 

2.0 MATERIAŁY 

Zgodnie z instrukcją producenta przedmiotu. 

Montowane urządzenia zabawowe muszą posiadać ważne certyfikaty zgodności 

z normą [1]. 

Dokładny opis elementów małej architektury w dokumentacji projektowej. 

2.1 Gwarancje 

Klasyfikacja materiałów pod względem długości gwarancji: 

- 25 lat na wszystkie ścianki z kompozytu, słupy stalowe oraz rury ze stali nie-

rdzewnej, 

- 10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podłogi ze sklejki i drewniane 

słupy, 

- 5 lat na sprężyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i łączniki 

metalowe; 

- 3 lata na elementy ruchome. 
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3.0   SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Zgodnie z instrukcją producenta przedmiotu. 

Niezbędne narzędzia: szpada, łopata, poziomica, miarka, śrubokręt, wiertarka, wiertła, 

ubijak gruntu, zaciski i inne.  

4.0 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

Montaż urządzeń elementów małej architektury wykonywany zostanie przez ekipy 

montażowe producenta lub przez wykonawcę placu, zgodnie z instrukcją producenta 

przedmiotu oraz normą PN-EN 1176:2009. 

Lokalizacja urządzeń zgodna z projektem. Założono, że zastosowane urządzenia zo-

staną zamontowane w gruncie na fundamentach wykonanych z betonu, prefabrykowa-

nych. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pk 6. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt.7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) zamontowanego i kompletnego urządzenia 

lub elementu.  

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Podstawą płatności jest wykonanie montażu urządzeń, potwierdzone odpowiednim 

odbiorem robót.  

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-EN 1176:2009, grupa norm, 

- PN-81 B-03150.01-02 Konstrukcje z drewna i materiałów drewno-pochodnych 

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, 

Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z późn. zmianami, 
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- Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w spra-

wie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i pla-

cówkach Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69. 
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1.0 Wstęp: 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczą-

ce wykonania i odbioru robót konstrukcji drewnianych, związanych z budową terenów 

rekreacyjnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 W Lęborku (dz. nr 194 ob-

ręb 0007 Lębork). 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja technicznej (SST) jest stosowana jako dokument przetar-

gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związa-

nych z wykonaniem konstrukcji drewnianej przy realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. – wiaty drewniane, zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1 Tarcica – drewno do konstrukcji i elementów klasy C24 odpowiadające wy-

maganiom odpowiednich norm. 

1.4.2 Więźba dachowa drewniana – elementy konstrukcyjne dachu nad wiatą.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z do-

kumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.0 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w „Wymagania ogólne" pkt 2. 

Wiaty o konstrukcji drewnianej, przed zamontowaniem elementy konstrukcji drewnia-

nej zaimpregnować środkami ogniochronnymi i grzybobójczymi. 

2.1 Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodni-

kami biologicznymi i ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Dla konstrukcji wiat stosuje się drewno klasy C24 
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2.1.1 Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa  

Oznaczenie Klasy drewna

 

 C24 

Zginanie  24 

Rozciąganie wzdłuż włókien  14 

Ściskanie wzdłuż włókien  21 

Ściskanie w poprzek włókien  5,3 

Ścinanie 2,5 

2.1.2 Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady C24 

Sęki w strefie marginalnej  1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  1/4 do 1/3 

Skręt włókien  do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

a) głębokie   

b) czołowe  

 

1/2  

1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszcza lna 

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne  

Szerokość słojów  6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości 

lub długości 

Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 10 mm – dla grubości do 75 

mm 

b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość  6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości ele-

mentu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki pro-

stopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.1.3 Wilgotność drewna 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 

więcej niż: 

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 
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2.1.4 Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

 dla łat o grubości do 50 mm: 

– w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

 dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe 

niż +3 mm i –2 mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 

mm i –2 mm. 

2.2 Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 

Należy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 

Należy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 

Należy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
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Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 

powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-

ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.3.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzo-

nym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych 

w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 

podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.3.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach 

w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 

czynników atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inżyniera. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do 

dziennika budowy 

3.0 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętów podano w „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Specjalistyczny sprzęt do robót ciesielskich. 

4.0 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót ciesielskich podano w „Wymagania ogól-

ne" pkt 5. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

Ogólne warunki dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 

6. 
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7.0 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 7. 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni łacenia lub 1 m

3
 (metr 

sześcienny) wbudowanego drewna. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaga-

niami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary, badania i odbiory dały wyniki pozytywne. 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 9 

9.1 Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomię-

dzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i 

odebrana ilość „m
2
” łacenia połaci lub  wbudowanie „m

3
” drewna, obejmując: 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostawę materiałów, 

- wykonanie konstrukcji, 

- zabezpieczenie drewna środkami chemicznymi w miejscach cięć. 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy 

PN 71/B – 10080 – Roboty ciesielskie. Wymagania przy odbiorze 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Część I-

Roboty ogólnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977 wyd. II 
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1.0 Wstęp: 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczą-

ce wykonania i odbioru robót nasadzeń drzew i krzewów, związanych z budową tere-

nów rekreacyjnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 W Lęborku (dz. nr 194 

obręb 0007 Lębork). 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja technicznej (SST) jest stosowana jako dokument przetar-

gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związa-

nych z wykonaniem nasadzeń drzew i krzewów przy realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. – wiaty drewniane, zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1 Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 

prawidłowy rozwój. 

1.4.2 Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części organicznych. 

1.4.3 Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wie-

loletnich. 

1.4.4 Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerasta-

jącymi korzeniami rośliny. 

1.4.5 Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cecha-

mi wzrostu. 

1.4.6 Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w 

szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym 

przewodnikiem i uformowaną koroną. 

1.4.7 Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzo-

na w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopę-

dowości. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z do-

kumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
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2.0 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w „Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.1 Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 

- ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych 

i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości; rodzajem ziemi 

urodzajnej jest humus, 

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.2 Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 

różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, 

chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, 

w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników 

jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo–torfowy – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu 

z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, 

a torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu – PN-G-98011. 

Kompost z kory drzewnej – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory 

zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez 

okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz 

organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie 

kompostu z glebą. 

2.3 Materiał roślinny sadzeniowy 

2.3.1 Ogólne wymagania dotyczące materiału roślinnego 

Materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właści-

wie oznaczony, tzn. musi mieć etykiety, na których podana jest właściwa nazwa łaciń-

ska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 

Materiał roślinny powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
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DRZEWA: 

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

- pędy korony nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, 

- pędy boczne korony powinny być równomiernie rozmieszczone, 

- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 

- każda sadzonka powinna być zamocowana do minimum dwóch palików 

podtrzymujących, 

KRZEWY: 

- powinny posiadać przynajmniej 3-5 prawidłowo wykształconych pędów, głównie z 

typowymi dla gatunku rozgałęzieniami, 

- wysokość krzewów 20 – 40 cm, 

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewów, 

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

- ślady żerowania szkodników, 

- oznaki chorobowe, 

- zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

- martwice i pęknięcia korony, 

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

- dwupędowe korony drzew formy piennej, 

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 

Do czasu wysadzenia roślin powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpie-

czone przed wyschnięciem 

2.3.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiału roślinnego 

Proponowany materiał roślinny powinien być zgodny z normą PN-R-67026:2002 Ma-

teriał szkółkarski. Sadzonki drzew i krzewów. 

Materiał roślinny powinien być właściwie oznaczony, tzn. musi mieć etykiety, na któ-

rych podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Mate-
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riał roślinny powinien być prawidłowo uformowany z zachowaniem pokroju charakte-

rystycznego dla gatunku i odmiany. 

Sadzonki drzew i krzewów powinny posiadać następujące cechy: 

- roślina powinna być min. dwukrotnie szkółkowana, 

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korze-

niach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

- sadzonki drzew i krzewów wyłącznie balotowane (z bryłą korzeniową) lub w 

pojemnikach, 

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, bryła korzeniowa powinna być prawi-

dłowo uformowana, zwarta i nie uszkodzona, w przypadku drzew o obwodzie 

pow. 14 cm zabezpieczona siatką drucianą, 

- pędy szkieletowe korony drzewa powinny być dobrze wykształcone i równo-

miernie rozmieszczone oraz występować w ilości uzależnionej od gatunku i 

odmiany, jednak nie mniejszej niż 4, 

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to 

cięcie formujące, np. u form kulistych, 

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecał-

kowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych 

drzew. 

Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

- ślady żerowania szkodników, 

- oznaki chorobowe, 

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

- martwice i pęknięcia kory, 

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

- dwupędowe korony drzew formy piennej, 

- niewłaściwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujała, 

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

- źle zarośnięte odmiany szczepionej z podkładką. 
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2.4 Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 

(zawartość azotu, fosforu, potasu – N.P.K.). Nawozy należy zabezpieczyć przed 

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

2.5 Ściółkowanie 

Ściółkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mieloną korą w celu 

zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastów, poprawy 

sprawności roli oraz zapobieganiu erozji wodnej i wietrznej. 

3.0 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętów podano w „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- sprzętu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 

- drobnego sprzętu ogrodniczego. 

4.0 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie 

uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opa-

kowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 

Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W cza-

sie transportu należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa 

i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. 

Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i przewiewnym, a 

w razie suszy podlewać. 

Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, 

uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy 

przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. 

W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokony-

wany nocą. 
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5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót ciesielskich podano w „Wymagania ogól-

ne" pkt 5. 

5.1 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

- pora sadzenia – na zlecenie Zamawiającego, 

- miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumenta-

cją projektową, 

- dołki pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione ziemią urodzajną i mieć wielkość 

wskazaną w dokumentacji projektowej: 

o dla drzew liściastych – Ø 0,7 m i gł. 0,7 m, 

o dla krzewów liściastych – Ø 0,3 m i gł. 0,3 m, 

- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się od 0 do 5 cm głębiej jak w szkółce. 

Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu co naj-

mniej jeden (dwa lub trzy) drewniany palik o wymiarach Ø 7 cm i wys. 200 cm nad 

poziomem gruntu, 

- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować mi-

sę o śr. 80 cm dla drzew oraz 50cm dla krzewów o głębokości 5-7 cm, 

- rośliny należy podlać używając od 10 l do 20 l wody na jeden krzew i od 30 l do 50 l 

na jedno drzewo - pierwsze podlanie nie później niż po dwóch godzinach od posadze-

nia, a w przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie później niż po 30 minutach po po-

sadzeniu, 

- przysypać warstwą ściółki (kora lub zrąbki) o gr. 5-7 cm, 

- drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną przy użyciu ela-

stycznej taśmy nośnej o szer. min. 3 cm, 

- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 

drzewa, 

- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów, 

- należy usunąć uszkodzone, nadłamane gałęzie. 

5.2 Pielęgnacja po sadzeniu 

Pielęgnacja (w ciągu 24 miesięcy po posadzeniu) polega na: 
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- podlewaniu, 

- odchwaszczaniu, 

- nawożeniu, 

- usuwaniu odrostów korzeniowych, 

- poprawianiu misek, 

- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne 

i formujące). 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

Ogólne warunki dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 

6. 

Zamawiający może uznać, że Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązku pielęgnacji 

w sposób należyty, w trakcje trwania pielęgnacji. W takiej sytuacji Zamawiający spo-

rządzi protokół ze stwierdzeniem wad w realizacji części zamówienia i zlecenie na 

wykonanie prac zgodnie z zakresem. W takim wypadku Wykonawca nie może żądać 

dodatkowego wynagrodzenia z tytułu usunięcia występujących nieprawidłowości. Je-

żeli Wykonawca nie usunie wad, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronom 

trzecim. 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na spraw-

dzeniu: 

- wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc 

sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowe-

go, pokroju, wieku, zgodności z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-

67023 i PN-76/9125-01, 

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i 

przymocowania do nich drzew, 

- odpowiednich terminów sadzenia, 

- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
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- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krze-

wów, 

- zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z do-

kumentacją projektową, 

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub 

wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 

- prawidłowości osadzenia palików i przywiązania do nich pni drzew (paliki 

prosto i mocno osadzone, mocowane nie naruszone), 

- jakości posadzonego materiału. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 7. 

Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia lub pielęgnowania 

drzewa lub krzewu. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaga-

niami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary, badania i odbiory dały wyniki pozytywne. 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 9 

Cena posadzenia 1 sztuki rośliny obejmuje: 

- zakup i transport materiałów na miejsce wykonania robót, 

- wyznaczenie miejsc sadzenia, 

- wykopanie i zaprawienie dołów, 

- sadzenie drzew lub krzewów liściastych, 

- opalikowanie drzew z przymocowaniem taśmą, 

- ściółkowanie zrębkami lub korą, 

- podlanie, 

- uporządkowanie terenu nasadzeń. 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  

- Wytyczne zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej na potrzeby Generalnej 
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Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA. Warszawa, 2013 

- Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego. Związek Szkółkarzy 

Polskich. Warszawa, 2008 r. 

- Katalog Nakładów Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r. 

Normy 

- PN-G-98011 Torf rolniczy 

- PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

- PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

- BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy 
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1.0 Wstęp: 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczą-

ce wykonania i odbioru robót wykonania nawierzchni trawiastych, związanych z bu-

dową terenów rekreacyjnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 W Lęborku 

(dz. nr 194 obręb 0007 Lębork). 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja technicznej (SST) jest stosowana jako dokument przetar-

gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związa-

nych z wykonaniem nawierzchni trawiastej przy realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1.  

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1 Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 

prawidłowy rozwój. 

1.4.2 Humus – wierzchnia warstwa gleby zawierająca min. 2 % części organicznych. 

1.4.3 Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wie-

loletnich. 

1.4.4 Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerasta-

jącymi korzeniami rośliny. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z do-

kumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.0 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w „Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.1 Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 

- ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych 

i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości; rodzajem ziemi 

urodzajnej jest humus, 
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- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.2 Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 

różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, 

chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, 

w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników 

jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo–torfowy – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu 

z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, 

a torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu – PN-G-98011. 

Kompost z kory drzewnej – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory 

zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez 

okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz 

organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie 

kompostu z glebą. 

2.3 Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. 

Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wy-

magania PN-R-65023:1999.  

2.4 Nawozy mineralne 

Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia o nawozy mineralne zawiera-

jące azot, fosfor i potas w ilości 5kg/100m
2
 nawierzchni, w trakcie wzrostu 2kg/100m

2 

co 6 tygodni.  

3.0 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętów podano w „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- sprzętu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki), 

- drobnego sprzętu ogrodniczego. 
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4.0 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4. 

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie 

uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki dotyczące wykonania robót ciesielskich podano w „Wymagania ogól-

ne" pkt 5. 

5.1 Przygotowanie podłoża pod obsianie trawą 

Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. Przy wymianie 

gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 

gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 

cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm). Teren powinien być wyrównany i splantowany, ziemia 

urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawo-

zami mineralnymi oraz starannie wyrównana. Przed siewem nasion trawy ziemię nale-

ży wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić. Siew powinien 

być dokonany w dni bezwietrzne. 

Podłoże pod humusowanie powinno być zgęszczone. Grunt urodzajny z korytowania 

należy na czas robót nawierzchniowych zhałdować, a po ich zakończeniu rozplanto-

wać pod przyszła nawierzchnię trawiastą. Następnie należy rozrzucić nawozy mineral-

ne i zagrabić. Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 20 do 40 cm po 

zagęszczeniu. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lek-

ko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.  

5.2 Sianie trawą 

Na przygotowanym podłożu gruntowym o odpowiednich rzędnych, określonych w do-

kumentacji projektowej, należy rozłożyć przygotowaną mechanicznie lub ręcznie war-

stwę wegetacyjną z mieszanki 40% ziemi urodzajnej, 20% torfu ogrodniczego i 40% 

piasku. Składniki mieszanki powinny być równomiernie wymieszane, rozłożone na ca-

łej powierzchni terenu, warstwą o takiej grubości, aby po jej zagęszczeniu osiągnęła 

grubość 15 cm. PH mieszanki powinno wynosić około 6.  

Przed zasianiem trawy warstwa wegetacyjna musi być starannie spulchniona oraz do-

brze oczyszczona z chwastów. Powinna też zawierać dostateczną ilość wilgoci. Wy-

konawca powinien okazać Inżynierowi opakowania trawy z zaznaczonym terminem 
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przydatności do siewu oraz z oznaczeniem przydatności na intensywnie użytkowane 

nawierzchnie sportowe.  

Sianie mieszanki traw najlepiej wykonywać wiosną (w połowie kwietnia lub w maju) 

w tydzień po nawożeniu i na drugi dzień po deszczu lub specjalnym skropieniu na-

wierzchni. (Sianie w innej porze – do września – jest możliwe przy przestrzeganiu od-

powiedniej wilgotności warstwy wegetacyjnej. Siew jesienny nie jest wskazany ze 

względu na możliwość wymarznięcia słabo zakorzenionego trawnika.) Glebę należy 

zbronować i natychmiast obsiać. Grubość przykrycia nasion ziemią nie może przekra-

czać 2 cm. Ilość nasion – do 50 kg/ha, przy założeniu dobrej siły kiełkowania nasion. 

Powierzchnię obsianego gruntu należy ugnieść wałem o ciężarze do 100 kg i szeroko-

ści 1 m. W okresie kiełkowania nowy trawnik należy obficie zraszać. Po upływie 3-4 

tygodni od zasiewu trawnik zaleca się nawozić saletrą (amonową lub sodową) w ilości 

około 10 g/m
2
. Pierwsze koszenie następuje w 25 do 30 dni po wysiewie trawy. Nowo 

zasiany trawnik może być użytkowany po 17÷22 miesiącach od jego założenia. Trwała 

trawa powinna mieć korzenie wrośnięte na głębokość co najmniej 10-15 cm. 

5.3 Pielęgnacja trawnika 

Trawnik powinien być stale koszony kosiarką mechaniczną, co najmniej raz w tygo-

dniu, bez względu na pogodę. Skoszona trawa powinna być natychmiast usuwana.  

Poza koszeniem, nawierzchnia trawnikowa boiska powinna być: 

- napowietrzana: przez przecinanie lub dziurawienie trawnika na głębokość do 

10 cm w odstępach około 30÷40 cm co najmniej dwukrotnie w ciągu roku 

(wiosną i wczesną jesienią); ułatwia to korzeniom wody oddychanie oraz prze-

nikanie wody i nawozów w głąb gleby, zapobiega twardnieniu gruntu i stwarza 

warunki do podsiewania trawnika; 

- nawadniana: oszczędnie, ale tak, aby woda przenikała na głębokość około 20 

cm (tj. na głębokość zakorzeniania się traw; ilość wody – 20÷30 l/m2 trawnika; 

zaleca się zraszanie trawników codziennie, najlepiej późnym wieczorem lub 

bardzo wczesnym rankiem; 

- wałowana: tylko przy suchym gruncie wałem o wadze 400÷500 kg i szerokości 

1 m – stosuje się na wiosnę (po odtajaniu i obeschnięciu gruntu) oraz ewentu-

alnie po skoszeniu trawy; 

- nawożona: co najmniej trzy razy rocznie, nie później niż do połowy września; 

ilość nawozu w przekroju rocznym powinna wynosić minimum: 15g N, 5g 
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P2O5 i 5g K2O na 1m
2
. Konieczne jest również regularne grabienie trawnika 

dla przeczesania sfilcowanej trawy oraz szczotkowanie dla przesunięcia piasku 

powierzchniowego i nawozu pod trawę do gruntu. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

Ogólne warunki dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" pkt6. 

6.1 Badanie jakości wykonanego trawnika 

Wymiary geometryczne wykonanego trawnika nie mogą różnić się od projektowanych 

o więcej niż +10 cm i –5 cm.  

Nierówności podłoża badane po zagęszczeniu, a przed sianiem trawy należy mierzyć 

4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 

20 mm.  

Spadki poprzeczne i podłużne wykonanej nawierzchni powinny być zgodne z doku-

mentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. Rzędne wysokościowe nawierzchni nie po-

winny różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż +1 cm i –3 cm. 6.3.  

6.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi fragmentami nawierzchni  

Wszystkie fragmenty nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geome-

trycznych od określonych powyżej powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. Na 

wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 

naprawę nawierzchni przez spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupełnienie nowym 

materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Po 

wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty tych 

robót poniesie Wykonawca. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 7. 

Jednostką obmiarową wykonanych robót jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej na-

wierzchni trawnikowej. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaga-

niami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary, badania i odbiory dały wyniki pozytywne. 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 9 

Cena 1 m
2
 wykonanej warstwy nośnej (wegetacyjnej) obejmuje: 
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- ręczne lub mechaniczne przygotowanie składników mieszanki wegetacyjnej, 

- rozścielenie mieszanki wegetacyjnej na przygotowanym podłożu, 

- zagęszczenie.  

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni trawnikowej obejmuje: 

- zbadanie pH wykonanej warstwy wegetacyjnej i dodanie nawozów azotowych, 

- nawodnienie warstwy wegetacyjnej, 

- bronowanie, 

- obsianie trawą, 

- zawałowanie, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfi-

kacji technicznej, 

- utrzymanie nawierzchni do odbioru ostatecznego robót. 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  

- 1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

- 2. PN-B-06263 Beton lekki kruszywowy  

- 3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  

- 4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarno-

wego  

- 5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.  

- 6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  

- 7. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni dro-

gowych  

- 8. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego  

- 9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano-

grafem i łatą  

- 10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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1.0 Wstęp: 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji 

elektrycznych związanych z budową terenów rekreacyjnych dla Zespołu Szkół Ogól-

nokształcących Nr 1 W Lęborku (dz. nr 194 obręb 0007 Lębork). 

Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontrakto-

wy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą robót: wykonaniu instalacji elektrycznych 

- związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Zakres robót objętych SST: 

- Montaż latarni parkowych (wys. 3m, LED moc 36W) szt. 8; 

-  Montaż skrzynki elektrycznej z rozdzielnicą; 

- Montaż instalacji monitoringu (6 kamer); 

- Podłączenie instalacji oświetleniowej i monitoringu do istniejącej instalacji 

elektrycznej w  szkole. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi 

i europejskimi oraz z ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne” 

1.3.1 Latarnia - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie w grun-

cie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej na określonej 

wysokości. 

1.3.2 Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i 

przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło 

światła zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i 

połączenia z instalacja elektryczna. 

1.3.3 Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 

1.3.4 Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do prze-

wodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować nad i pod ziemia. 
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1.3.5 Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca 

do utrzymania masztu lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy. 

1.3.6 Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpo-

średnio zasilające instalacje oświetleniowe. 

1.3.7 Dodatkowa ochrona przeciwpożarowa - ochrona części przewo-

dzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w 

warunkach zakłóceniowych. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

1.5 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokład-

nie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót 

wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach tech-

nicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 

do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w 

trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian 

dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć 

wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

2.0 MATERIAŁY 

Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadających apro-

baty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

2.1 Materiały podstawowe 

Materiałami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu oświetlenia wg niniej-

szej SST są: 

- słup stalowy, 

- naświetlacze, 

- przewód YKY 5x4 mm, DY2,5, 

- rozdzielnica. 

-  
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2.2 Materiały budowlane 

2.2.1 Cement 

Do wykonania ustrojów betonowych pod słupy oświetleniowe zaleca się stosowanie 

cementu portlandzkiego marki 35 bez dodatków, spełniającego wymagania BN-88/B-

30000. Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania 

BN-88/6731-08 i składowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych po-

mieszczeniach. Cement może być dostarczony luzem i przechowywany w silosach. 

2.2.2 Piasek  

Piasek do układania kabli i wykonania ustrojów pod słupy oświetleniowe powinien 

spełniać wymagania BN-87/6774-04. 

2.2.3 Żwir 

Pod prefabrykowane fundamenty betonowe należy zastosować żwir odpowiadający 

BN-66/6774-01. 

2.2.4 Woda 

Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa 

wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej, woda nie powinna wydzielać 

zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny. 

2.2.5 Kit uszczelniający 

Do uszczelnienia połączeń słupa z wysięgnikiem i kapturkiem osłonowym można sto-

sować wszelkiego rodzaje kitów spełniające wymagania BN-80/3112-28. 

2.3 Elementy gotowe – informacje ogólne. 

2.3.1 Słupy prefabrykowane 

Zaleca się stosowanie słupów prefabrykowanych o wymiarach podanych w dokumen-

tacji lub innych wg atestowanych obliczeń. Słupy powinny być wykonane wg Doku-

mentacji Projektowej uwzględniającej parametry wytrzymałościowe i warunki, w ja-

kich będą pracowały. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów określone są w PN-

80/B-0322. 

W zależności od konkretnych warunków lokalizujących, składu wód gruntowych, na-

leży wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed 

korozją konstrukcji budowlanych”. Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się 

na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu na przekładkach z drewna so-

snowego. 
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2.3.2 Źródła światła i oprawy 

Dla oświetlenia terenu należy stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania 

PN-83/E-06305 i podanych w dokumentacji projektowej. 

Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie mniej-

szej niż – 50C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80 %, w opako-

waniach zgodnych z PN-86/O-79100 

3.0   SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowo-

duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powi-

nien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności robót. 

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżo-

wych. Ilość i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wy-

konawczej. 

Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym 

przepisom eksploatacyjnym w zakresie: 

- wymagań użytkowych 

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego 

- częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego 

- przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu. 

4.0 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt. 4.  

Transport, wyładunek i składowanie   prowadzić w opakowaniach zabezpieczających 

zgodnie z wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności. Wyładunek 

materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności unie-

możliwiających ich uszkodzenie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu 

przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Środ-

ki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowied-

nie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 

odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
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Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienio-

nych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy harmonogram wykonywania robót 

elektrycznych, które uwzględniają wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana 

budowa. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgod-

ność z Dokumentacją Projektową, ST, zaleceniami Kierownika Budowy. 

5.1 Wykopy pod fundamenty 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowiązek spraw-

dzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny 

warunków gruntowych. 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głęboko-

ści wykopu,  ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabryko-

wane zaleca się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i za-

bezpieczenie przed osypywaniem się powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-

02. Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie przy zasto-

sowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym.  W obu przypadkach wykopy po-

winny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-

68/B-06050. 

5.2 Montaż słupów prefabrykowanych 

Wykonanie i montaż słupów zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego słupa. 

Fundament prefabrykowany powinien być ustawiony przy pomocy dźwigu na 10 cm 

warstwie betonu B-10 spełniającego wymagania PN-88/B06250 lub ubitego żwiru 

spełniającego wymagania BN-66/6774-01. 

Przed zasypaniem fundamentu należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpie-

czenia antykorozyjnego ścianek słupów i fundamentów. 

Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500 z dopuszczalną 

tolerancją rzędnej posadowienia±2 cm. Ustawienie słupa w planie powinno być wyko-

nane z dokładnością ± 10 cm. Wykop należy zasypać ziemią bez domieszki kamieni z 

ubiciem warstwami co 20 cm.  Stopień zagęszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-

72/8932-01. 
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5.3 Montaż opraw 

Montaż opraw należy wykonać przy pomocy dźwigu z balkonem. 

Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działa-

nie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). 

Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i 

wysięgników. Należy zastosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z ży-

łami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszej niż 2,5 mm2. Ilość przewodów za-

leżna jest od ilości opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej lub bezpieczników siecio-

wych do każdej oprawy należy prowadzić po trzy przewody. Oprawy należy mocować 

na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez producenta opraw po 

wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położeniu pracy. 

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia 

pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej. 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pk 6. 

6.1 Wykopy pod fundamenty 

Sprawdzeniu podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścianek wykopu. Po usta-

wieniu słupów lub wykonaniu ustrojów, sprawdzeniu podlega stopień zagęszczenia 

gruntu i sunięcia nadmiaru ziemi. 

6.2 Słupy  

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu ze-

wnętrznego i wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymogami zawar-

tymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-

30000. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowie-

nia.  

Słupy oświetleniowe, po ich montażu podlegają sprawdzeniu pod kątem: 

- dokładności ustawienia pionowego słupów, 

- jakości połączeń przewodów na zaciskach oprawy 

- jakości połączeń śrubowych latarń i opraw, 

- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów, 
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6.3 Instalacja przeciwporażeniowa 

Po wykonaniu instalacji i ochrony należy wykonać pomiary ich rezystancji oraz impe-

dancji pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności ochrony.  

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 

przeciwporażeniowej. 

6.4 Pomiar natężenia oświetlenia 

Pomiary należy wykonać po upływie co najmniej 0,5 godz. Od włączenia lamp oświe-

tleniowych. Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum 100 godz. 

Pomiary należy wykonać przy suchej i czystej pogodzie. Pomiarów nie należy prze-

prowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych 

(mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). 

Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających 

przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30 % całej skali na danym zakresie. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt.7. 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową na linii jest 1 metr, a dla latarni i opraw 1 sztuka.   

Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna być zgodna z dokumentacją pro-

jektową. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk. 

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
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PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 

Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony. Przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór środków 

ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne. 

 

 


