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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
1.0 CZESC OGOLNA:
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogo6lne” odnosi si¢ do wymagan tech-
nicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach
zadania pt. ,,BUDOWY TERENOW REKREACYJNYCH DLA ZESPOLU SZKOL
OGOLNOKSZTAECACYCH NR 1 W LEBORKU?”, ul. Dygasifiskiego 14, 84-300
Lebork, dziatka nr 194 obreb nr 0007 w Leborku 220801 _1.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Odstepstwa
od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypad-
kach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowa-
niu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wyma-
gania ogolne wspolne dla robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami tech-
nicznymi:
SST-B Roboty ogdlnobudowlane.
SST-S Roboty instalacyjne sanitarne
SST-E Roboty instalacyjne elektryczne
1.3 Zakres robét objetych ST
Zakres robot zwigzanych z budowa terendéw rekreacyjnych dla Zespotu Szkot Ogolno-
ksztatcacych Nr 1 w Leborku obejmuje:
- renowacje ogrodzenia;
- oczyszczenie, wykarczowanie i wyrOwnanie terenu, podcigcia sanitarne
drzew 1 krzewow;
- wykonanie instalacji elektrycznych, wstawienie skrzynki elektrycznej;

- rozbiorka masztow;
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- wybudowanie dwéch wiat drewnianych;
- wykonanie utwardzen pod wiatami z kostki brukowej;
- renowacje wej$¢ do schronéw;
- wykonanie $ciezek szerokosci 3,00m i 1,50m o nawierzchni mineralnej z
obrzezami betonowymi;
- montaz elementow matej architektury: scena mobilna, latarnie, fawki i ko-
sze parkowe, tawostoty, tablice informacyjne;
- zasianie trawy i zasadzenie drzew i krzewow;
- montaz systemu monitoringu.
1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozu-
mie¢ nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig wihasciwego organu Nadzoru Budowlanego

zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow
Robot, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomigdzy Inspekto-
rem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwe-

stora, upowazniona do nadzorowania robot i wystepowania w jego imieniu w spra-
wach realizacji inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowa-

nia robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys slepy - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci techno-

logicznej ich wykonania.

Ksigga Obmiardéw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi

stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksig-
dze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zama-
wiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng

jakosci materiatow oraz Robot.

BOIB ,,KRESKA” — Nowa Wie$ Lgborska sierpien 2022r.
3/20



BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH ,,KRESKA” ADAM JELINSKI
UL. GRUNWALDZKA 15, 84-351 NOWA WIES LEBORSKA, TEL. 608-553-207

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych Robot z dopuszczonymi tole-

rancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In-

spektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy. Projektant - uprawniona osoba prawna
lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterysty-
ke i wymiary Obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosé

konstrukcyjna lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywa-
nych funkcji techniczno — uzytkowych.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumenta-
cja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i
Zamawiajacego. Materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe i petnowarto-
sciowe.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene technicznag wyrobu

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, roz-
dziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji

wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowa-
no wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate

techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).
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Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami sys-
temu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem norma-
tywnym.
1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca winien posiada¢ stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w stosunku do os6b trzecich. Zakres, czas i termin aktualniec wykonywanych
robdt nie moze kolidowaé z praca szkoty, nie moze rowniez stanowi¢ istotnych prze-
szkod dla uzytkownikow szkoty. Wykonawca musi planowaé przebieg realizacji robot
sposob jak najmniej utrudniajgc funkcjonowanie szkoty.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastep-
stwa i za wyniki dziatalnosci w zakresie:
- organizacji i wykonywania rob6t budowlanych,
- ochrony srodowiska,
- warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
- ochrony mienia zwiazanego z budowa.
1.6 Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wy-
konawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaréw oraz Dokumentacj¢ Projek-
towa i komplet Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzial-
nos¢ za ochrong przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru koncowego robét.
Zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawca powinien zabezpieczy¢ we wiasnym
zakresie. Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejagcego
przytacza elektrycznego budynku z warunkiem jej opomiarowania.
1.7 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa — projekt budowlany niniejszej inwestycji jest w posiadaniu

Zamawiajacego i zostanie przekazany Wykonawcy.
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1.8 Zgodnosé robot z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi .
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wyma-
gania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej Dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé¢ ich waznosci:

- Dokumentacja Projektowa.

- Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kon-
traktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Pro-
jektows i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwa-
zane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslo-
nego przedziatu tolerancji. Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartosé
maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w ta-
ki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementow budowli nie znajdowaty sie w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Pro-
jektowa lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiagni¢ta zostanie mozliwa do zaak-
ceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowacé takie
roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu lub Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Pro-
jektows lub Specyfikacja Techniczna, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elemen-
tu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi a roboty rozebrane i wykona-
ne ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9 Zabezpieczenie placu budowy
Zamawiajacy pozostawia mozliwos¢ wykonania ogrodzenia terenu placu budowy w
gestii Wykonawcy, pod warunkiem ze wygrodzony teren nie spowoduje kolizji z in-

nymi uzytkownikami szkoty. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
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budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecz-
nego robot. Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na budowie, w widocznym
miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne begda utrzymywane przez Wyko-
nawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng kon-
traktowa. Wszelki dojazd moze nastapi¢ od strony ulicy Dygasinskiego.

1.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kon-
traktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot, Wykonawca bedzie podejmo-
wac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciagzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej a wynikajacych ze ska-
zenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.
Materiaty tatwopalne be¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.12 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ro-
bot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpo-
wiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organdow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato ja-

kiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.13 Ochrona wlkasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wia-
snosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym pro-
wadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnosé. Stan naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.14 Ograniczenia obciazen osi pojazdéw
Kazdorazowe korzystanie z jezdni i chodnika, jezeli sytuacja tego bedzie wymagac,
musi by¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Miejsca te musza by¢ specjalne oznakowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Wykonawca jest zobowigzany do napra-
wy uszkodzonych miejsc w jezdni i chodniku, ktore wystapity wskutek ich zajecia dla
potrzeb prowadzonych robot. Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowigzujacych
ograniczen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach publicz-
nych poza granicami placu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ru-
chem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na
wiasny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bez-
pieczenstwa i higieny prac. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdro-
wia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i od-
powiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.16 Ochrona i utrzymanie budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzg-
dzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzy-

manie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby realizowane obiekty i budowle lub
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2.0

2.1

2.2

ich elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru osta-
tecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polece-
nie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
MATERIALY

Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadac¢
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (4j.
2 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pozn. zm.) i Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. 0
zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow
dostarczy swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatow.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasci-
wosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust.
1 pkt 1 prawa budowlanego - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostko-
wego stosowania w budownictwie.

Zrédla uzyskania materialéw
Zrodta uzyskania wszystkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nad-
zoru szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub wy-
dobywania materiatow, wymagane swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatyw-
ne probki materiatow do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez In-
spektora nadzoru materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akcep-
tacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie partii materiatow z
danego zrodta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta beda przez Inspektora
nadzoru dopuszczone do wbudowania.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowa-
nia, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciaglty beda spetniaty

wymagania Specyfikacji Technicznych.
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3.0

2.3

2.4

2.5

Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z
placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli In-
spektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz
te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany
przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja Si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swoja jakosc¢
i przydatnos¢ do roboét oraz zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i by-
ty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materialow beda po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawcg do ich pier-
wotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasno-
$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale utrzymywany w do-
brym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom
ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca zobowig-
zany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wa-
runkow kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopusz-

czone do robot.
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4.0

5.0

5.1

TRANSPORT
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $§rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na dro-
gach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow tech-
nicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie In-
spektora nadzoru beda usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na bieza-
co, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na dro-
gach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Doku-
mentacja Projektows, wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz pisemnymi pole-
ceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyty-
czenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wy-
miarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakie-
gokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wyko-
nawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich do-
ktadnos¢. Inspektor nadzoru bedzie podejmowaé decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoscia robot, oceng jakosci materiatow i postgpem robodt, a ponadto we
wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i Specyfi-
kacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu
przez Wykonawce. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kon-
trakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
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6.0

5.2

6.1

materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach mate-
riatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli
wszystkich materiatow dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wiacza-
jac przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce
0 wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wy-
magan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych. Polecenia Inspektora nadzoru powinny byé¢ wykonane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg za-
trzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow
Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznych, a zaistniata wadliwos¢ tych robot spowodowana zostata
robotami wykonanymi przez innych Wykonawcéw, to Inspektor nadzoru zleci taki
sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wa-
dy, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na
koszt Zamawiajacego.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykona-
niem aby osiaggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni sys-
tem kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urza-
dzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot. Przed zatwier-
dzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przepro-
wadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowa-
lajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Mini-
malne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosci powinny zostaty okreslone
w Specyfikacjach Technicznych. W przypadku gdy nie zostaty okreslone, to Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z

Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane narzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajagcym procedury badan. Wszystkie koszty
zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2 Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary be¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfi-
kacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego za-
aprobowanych.

6.4 Potwierdzenie jakosci materialéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace certyfikat zgodnosci, (atest) deklaracje
zgodnosci lub inny dokument producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warun-
kami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.
W przypadku materiatow, dla ktorych potwierdzenie jakosci jest wymagane przez
Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona do robot powinna posiada¢ doku-
menty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny
posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wyko-
nanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczane przez Wyko-
nawce Inspektorowi nadzoru. Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy
zainstalowany w wytworniach muszg posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upo-
waznione instytucje. Materiaty posiadajace potwierdzenie jakosci a urzadzenia - wazne
legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona nie-
zgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to takie materiaty i urza-
dzenia zostang odrzucone.
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6.5 Dokumenty budowy dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawia-

jacego i Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu gwa-

rancyjnego. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé

przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej

strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy be¢dzie opatrzony data jego dokona-

nia, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dzienni-

ka Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zataczni-

ka i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

dat¢ uzgodnienia przez Zamawiajacego Planu Organizacji Robot oraz Harmo-
nogramow,

daty rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czescio-
wych i ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowa-
dzonych badan,

inne istotne informacje o przebiegu robot,

zgtoszenie zakonczenia robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
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7.0

6.6

6.7

6.8

7.1

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Ksiega obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych prac przeprowadza si¢ W jednost-
kach kosztorysowych i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw. Podstawowe zasady obmiaru
podano w punkcie 7 niniejszej Specyfikacji.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru, na-

stepujace dokumenty:

zgtoszenie rozpoczecia robot,

- protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawceg na Terenie Bu-
dowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z doku-
mentow budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty Budowy b¢da zawsze dostepne dla In-
spektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie Slepym lub Specyfikacjach Tech-

nicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu mie-
siecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materialow
O ile dla pojedynczych eclementow zadania budowlanego nie okre$lono inaczej,
wszystkie pomiary dtugosci, beda wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowej.
Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, beda mierzone réwnolegle do pod-
stawy. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugos¢ pomnozona przez $redni prze-
kroj. llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogra-
mach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Pojazdy uzywane do prze-
wozenia materiatow, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie po-
winny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy
jego identyfikacje¢. Materiaty, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na po-
jezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktorej pojemnosc
mozna tatwo i doktadnie okresli¢.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru musza by¢ za-
akceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang do-
starczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestuja-
cych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe musza by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dituzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania. Ob-
miar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci be-

da uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigegi Obmiaru.
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8.0

8.1

8.2

W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cz¢sciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i ja-
kosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Od-
bior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru robéot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do od-
bioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiado-
mieniem Inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajg-
cych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary
na budowie, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicz-
nymi i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych
wymagan i wczesniejszych ustalen, Inspektor nadzoru ustala zakres robot poprawko-
wych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji
0 robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia
tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czgsci

robot.
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8.3 Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie we-
dtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4 Odbior ostateczny robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odnie-
sieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do od-
bioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzo-
ru. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, li-
czac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i kompletno-
$ci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznego robot dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na postawie przed-
tozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
,wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W to-
ku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wy-
konania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupet-
niajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostateczne-
go. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w po-
szczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Pro-
jektowa i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigk-
szego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja do-
kona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest Protokot
Odbioru Ostatecznego Robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zmawiajg-

cego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace do-

kumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

Specyfikacje Techniczne,

uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikaja-
cych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i 0znaczen laboratoryjnych zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,

dokumenty od dostawcow, producentow dotyczace jakosci wbudowanych ma-
teriatow,

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne winno zawieraé:

zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej prze-
kazanej przez Zamawiajacego,

uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumenta-

cyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wyko-

nawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone

przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione weditug wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot

uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.6 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne
Zasady ptatnosci powinny by¢ zawarte w warunkach umowy z Wykonawca.
9.2 Przepisy zwigzane
Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentow robot zostaty wymie-

nione w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.
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1.0

11

1.2

1.3

14

Wstep:
Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogoblne dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajacych na robotach ziemnych,
przygotowawczych i rozbidrkowych zwigzanych z budowa terenow rekreacyjnych dla
Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych Nr 1 W Leborku (dz. nr 194 obreb 0007 Lebork).
Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontrakto-
Wy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt przygotowawczych,
rozbiérkowych i robotach ziemnych zwigzanych z realizacja rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz ele-
mentéw wchodzacych w sktad terenu inwestycji (maszty, zepsute, znisz-
czone elementy plotu).

1.4.2 Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktorych posiadacz pozbywa sie,
zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia sie jest obowigzany.

1.4.3 Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zatacznika nr 2 lub
posiadajace co najmniej jedna z wiasciwosci wymienionych w zataczniku
nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

1.4.4 Odpady obojetne - odpady, ktore nie ulegaja istotnym przemianom fi-
zycznym, chemicznym lub biologicznym; sa nierozpuszczalne, nie wcho-
dza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia $ro-
dowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaja biodegradacji i nie
wplywaja niekorzystnie na materie, z ktorg sie kontaktuja; ogélna zawar-
tos¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolnos¢ do wymywania, a takze ne-
gatywne oddziatywanie na srodowisko odcieku musza by¢ nieznaczne.

1.45 Gromadzenie odpadéw - dzialanie, umieszczanie w pojemnikach, segre-
gowanie i magazynowanie odpadow, ktore ma na celu przygotowanie ich

do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.
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1.4.6 Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepi-
sami i zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych
urzadzen technicznych, sktadowisk odpadow.

1.4.7 Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposob
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowla-
nych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw 1 wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robot
przygotowawczych, ziemnych oraz rozbidérkowych, zgodnos¢ z projektem, Specyfika-
Cja oraz zaleceniami Inzyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig
czes$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazuja-
ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wigczony w ceng umowy.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Stosowanie przepisow ochrony
srodowiska ma by¢ szczegolnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drog dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wystagpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza py-

tami i gazami, zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty
I urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.
1.6 Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktad-
nie zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot
wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnos$ci w sprawach tech-
nicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem

do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w
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trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢
wplyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.
2.0 MATERIALY
Do robot przygotowawczych, rozbidrkowych i prac ziemnych nie przewiduje si¢ uzy-
cia zadnych materiatow.
30  SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,, Wymagania ogolne" pkt. 3.
Do wykonania rob6t przygotowawczych, ziemnych i rozbiorkowych moze by¢ wyko-
rzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,
- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody ciezarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- koparki.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem ty-
pow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie, zaakceptowanym przez In-
spektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4.0 TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogoélne" pkt. 4.
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi. Dla ma-
teriatow (gruzu) stajacych si¢ wiasnoscia Wykonawcy znalezienie odpowiedniego
miejsca sktadowania wraz ze wszelkimi uzgodnieniami, pozwoleniami i optatami jest
po stronie Wykonawcy robdt i ma by¢ wliczone w ceng kontraktowa. W przypadku
materiatow bedacych wiasnoscig Zamawiajacego Wykonawca dostarczy je na miejsce

wskazane przez Zamawiajacego.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wy-
miaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogolne" pkt. 5.
5.1 Roboty przygotowawcze

Niwelacja terenu: Przed przystapieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wyko-
na¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowg terendéw rekreacyjnych powinno byé
wykonane przygotowanie terenu pod budowg. Sposdb wykonania dojazdu do obiektu
powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Prace rozbioérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 06.02.2003r (dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Nie okresla sie wymagan, co do sposobu prowadzenia rozbiorki. Nalezy jednak
pamigtac¢, aby wszelkie prace byty wykonywane zgodnie z zasadami bhp. Ponadto dla
elementow podlegajacych dalszemu wykorzystaniu roboty nalezy prowadzi¢ w sposob
niepowodujacy ich dalszej degradaciji.

Gruz i inne materiaty pochodzace z rozbiorek nalezy zutylizowacé, korzystajac z ustug
licencjonowanego odbiorcy, a dokumentacje utylizacji nalezy dotaczy¢ do dokumen-
tow budowy. Materiaty pochodzace z rozbiorki takie jak: zniszczone lub uszkodzone
w sposob niepozwalajacy na ich ponowne wykorzystanie stajg sie wiasnoscig Wyko-
nawcy robot. Natomiast materiaty takie jak: cate prefabrykaty betonowe (krawezniki,
obrzeza, kostka brukowa, ptyty chodnikowe), sa wiasnoscig Inwestora. W zwigzku z
powyzszym, na zyczenie Zamawiajacego, zostang one na koszt Wykonawcy przetrans-
portowane w miejsce wskazane przez Inwestora. W cenie jednostkowej nalezy
uwzgledni¢ transport tych materiatdéw. Ponadto przy rozbiorce takich materialow nie
nalezy powodowac¢ ich dalszego niszczenia.

Zamawiajacy moze w kazdej chwili zrezygnowac z checi pozyskania materiatow
przeznaczonych do ponownego uzycia. W takim przypadku materiaty te stang si¢ wia-
snosciag Wykonawcy robot, ktory powinien je zagospodarowaé zgodnie z zasadami ob-
owigzujacymi dla materiatow nieprzydatnych. Odspojony materiat z rozbidrek nie-

przeznaczony do ponownego wykorzystania powinien by¢ natychmiast wywieziony z
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placu budowy na odktad. Pozostaty material, tj przeznaczony do pozniejszego wyko-
rzystania, powinien by¢ natychmiast wywieziony z placu budowy na miejsce jego tym-
czasowego sktadowania oraz dodatkowo zabezpieczony przed zanieczyszczeniem lub
dalsza degradacja.

5.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopoéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow na-
lezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny
z dokumentacja projektows, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej in-
formacji to sposob zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nad-
zoru. Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywacé po-
miary geodezyjne zwigazane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;
- ustawieniem taw wysokosciowych i reperow pomocniczych;
- wyznaczeniem krawedzi i zalaman wykopow
- niwelacja kontrolna robdt ziemnych i dna wykopu.
Usunigcie ziemi roslinnej nalezy wykona¢ spycharka poza granice robot i r¢czne pod-
garna¢ humus na hatdzie.
Wykopy pod obiekty beda wykonywane przy uzyciu narzedzi recznych. Nalezy ogra-
niczy¢ szerokos¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac
skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamen-
towym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymia-
row wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: £ 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru gruntu w poziomie posadowienia.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi
nadmiar gruntu na wiasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie oraz uzgodnione z
Inspektorem.
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora. Wykonawca musi uzyskac¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢
uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do
5%. Przyjmuje si¢ wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania funda-

mentu.
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6.0

6.1

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy przed nawilgoceniem oraz nawodnie-
niem. Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spo-
woduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢ Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych
gruntéw i zastgpienie ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowie-
ziony grunt.

Wykop nalezy przez caty czas trwania prac fundamentowych chroni¢ przed zalaniem
wodami opadowymi. Sposob zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z In-
spektorem, na wiasny koszt i wiasnym staraniem.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé¢ warstwami o0 grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu, ktora to grubos$¢ nie powinna przekraczac:

- Przy zageszczaniu recznym - 20 cm,

- Przy zagegszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 30 cm,

- Przy stosowaniu cig¢zkich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 50 cm.
Zaggszezenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robdt ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is =
0,98. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego
wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentow nalezy je do-
gesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej
nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zagegszczenie gruntow rodzimych, to nale-
zy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntow podtoza, umozliwiajace uzyskanie wyma-
ganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania srodki zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi. Po wykonaniu i zageszczeniu warstw podbudowy kamiennej Wykonawca
dokona badania stopnia zageszczenia gruntu. Wynik pozytywny bedzie podstawa do
rozpoczecia dalszych prac przy wykonywaniu nawierzchni.
KONTROLA JAKOSCI ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogolne” pk 6.

Roboty rozbiorkowe
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtornego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po

usunigtych elementach nawierzchni powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania.

BOIB ,,KRESKA” — Nowa Wies Lgborska sierpien 2022r. 719



BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH ,,KRESKA” ADAM JELINSKI
UL. GRUNWALDZKA 15, 84-351 NOWA WIES LEBORSKA, TEL. 608-553-207

7.0

8.0

6.2 Roboty ziemne

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

Zasady ogoélne kontroli jakoSci robot - Przed przystgpieniem do robot
ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosé¢ wykonania ro-
bot pomiarowych i przygotowawczych oraz prowadzi¢ systematyczne ba-
dania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania
kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca za-
chowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.
Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych - dokumenty
kontrolne. Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania
robot ziemnych nalezy wpisywaé do protokotéw odbioru robot zanikajg-
cych lub ulegajacych zakryciu, jak rowniez do dziennika budowy.
Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow - Sprawdzenie wykonania jako-
$ci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslo-
nymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

- Odspajanie gruntow w sposob niepogarszajacy ich wiasciwosci

- Prawidlowos¢ wytyczenia robot w terenie

- Przygotowanie terenu

- Rodzaj i stan gruntu w podtozu

- Wymiary wykopow

- Zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.
Sprawdzenie jakosci wykonania podktadow: Sprawdzeniu podlega:

- Przygotowanie podtoza

- Materiat uzyty na podktad

- Grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

- Sposob i jakos¢ zageszczenia.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogélne" pkt.7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr sze-

scienny [m°].

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
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9.0

9.1

Ostateczny odbior robot nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robot.
Odbiodr robot zwigzanych z rozbiorka polega na wizualnym sprawdzeniu kompletnosci
wykonanych robdt rozbiorkowych na zasadach odbioru robodt zanikajacych i ulegaja-
cych zakryciu.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wy-
maganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu rob6t ziemnych
okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z do-
kumentacja projektowa i Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty
w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.
PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

Wykonanie robot rozbiérkowych obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia

- zatadunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- wyrdwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

- PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis grun-
tow.

- PN-B-02481: 1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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1.0  Wstep:

1.1 Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
ogblne dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na pracach fundamento-
wych zwigzanych z budowg terenow rekreacyjnych dla Zespotu Szkét Ogolnoksztatcy-
cych Nr 1 W Leborku (dz. nr 194 obreb 0007 Lebork).

1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontrakto-
Wy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt fundamentowych
zwigzanych z realizacja robot wymienionych w punkcie 1.1. Fundamenty nalezy wy-
kona¢ dla obiektow:

- wiaty,

- elementéw matej architektury, zgodnie z zaleceniami producentow,

- o$wietlenie, zgodnie z zaleceniami producentow.

1.4 Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm® wykonany z cemen-
tu wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2 Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikoéw przed zwigza-
niem betonu.

1.4.3 Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez
wytworce zewnetrznego.

1.4.4 Zaczyn cementowy - mieszanina cementu, wody.

1.45 Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewen-
tualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2 mm.

1.4.6 WI/c — wskaznik wodno—cementowy; stosunek wody do cementu w zaczy-
nie cementowym.

1.4.7 Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formowania elementow

betonowych, wykonywanych na miejscu.
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2.0

1.5

1.6

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszel-
kich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa oraz ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktad-
nie zaznajomi¢ z catos$cig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot
wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnos$ci w sprawach tech-
nicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem
do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w
trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mieé
wplyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
MATERIALY

- piasek do zapraw,

- beton zwykty z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1,

- stal zbrojeniowa — wg PN-EN 10080:2005,

- drewno okragte na stemple budowlane,

- deski iglaste obrzynane,

- ewentualnie prefabrykowane stopy fundamentowe dla elementow matej archi-

tektury, w zaleznosci od wyboru producenta i jego zalecen.

Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003.
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna posiada¢ atest hutniczy.
Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzedne z projektowanym wyznaczeniem pod-
toza trasy oraz odeskowanie scian.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt. 2.
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementow konstrukcji powinno spetniac¢
wymagania normy PN-B-06712 dla kruszyw do betonéw klasy B-25, B-30 i wyzszych.
Grysy do betonéw stosowac nalezy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymia-
rze ziaren do 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem
zaakceptowania przez Inwestora.

Zawartos¢ poszczegdlnych frakceji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi¢:
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3.0

- do0,25mm-od 14 do 19 %

- do0,5mm-od33do48 %

- dolmm-od57do76 %
Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-06712 dla marki 30 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. Mrozoodpornos¢ zwiru badana zmodyfikowana metoda
bezposrednia wg PN-B-11112 ogranicza si¢ do 10%.
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustow winien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-19701. Warunki przechowywania powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom normy BN-88/6731-08.
Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan labora-
toryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewiduje to doku-
mentacja projektowa i STWIORB, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych
rodzaju domieszek, ich dobor powinien by¢ dokonany zgodnie z zleceniami PN-B-
06250. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-23010.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251. Dopusz-
cza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatow, pod warunkiem akceptacji przez
Inwestora.
Wszystkie stosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczen-
stwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.
Wyroby indywidualnego stosowania musza by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta
— dostawcy.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,, Wymagania og6lne" pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot betonowych i zelbetowych powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych roznych klas o konsystencji od

potciekitej do gestoplastycznej,
- wibratory pograzane,

- zacieraczka do betonu
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4.0

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru
wody ze §wiezo utozonej mieszanki betonoweyj,

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z cze$ciowym uzyciem
materiatow drewnopochodnych takich jak ptyty twarde, stemple, taczniki sta-
lowe itp.

- deskowania z tarcz sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania
recznego, z ramami drewnianymi z krawedziakow,

- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan,

- maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gie-
tarka mechaniczna.

TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Prefabrykaty betonowe i zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami trans-
portu. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszcze-
niem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna wystawaé¢ poza sciany srodka
transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Kruszywo mozna przewozi¢ dowol-
nymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmier-
nym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08.
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna prze-
wozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc nalezy uzywac przyczep. Transport masy be-
tonowej powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z PNB-06250. W obrebie placu budowy do
transportu mieszanki betonowej mozna uzywa¢ pompy hydraulicznej na podwoziu
samochodowym (czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbhudowaniem nie moze
przekracza¢ 45 minut). Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i zanie-

czyszczeniem.
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50  WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6ot podano w ,,Wymagania ogolne" pkt. 5.

Przed przystapieniem do robot betoniarskich Wykonawca przedstawi do zaakceptowa-

nia Inspektorowi nadzoru :

sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;j;

sposob transportu mieszanki betonowej;

kolejnos¢ i sposob betonowania;

sposob pielegnacji betonu;

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania);

zestawienie koniecznych badan;

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nad-

zoru prawidtowos¢é wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w

szczegolnosci:

prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.;
prawidtowos¢ wykonania zbrojenia;

zgodnos¢ rzednych z projektem;

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych
wymagana wielkos¢ otuliny zbrojenia;

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej;

prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowa-
nych w betonowa konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.);

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania;

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm : PN-B-
06250 i PNB-06251.

5.1 Deskowania

Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowac si¢ pod wptywem warun-

kow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia si¢ z masg betonowa. Elementy ulega-

jace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wy-

kona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C18. Deski grubosci nie mniejszej

niz 18mm i szerokosci nie wiekszej niz 18cm, powinny by¢ jednostronne strugane i

przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez

wpustu i piora nalezy szczeliny migdzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalo-
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wej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajagcymi z tworzyw sztucznych.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania.
Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace
fakture scian licowych i zapewniajace niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elemen-
tow konstrukcji. Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego li-
stwami 0 wymiarach od 2+4cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie $cian,
szczegblnie w stykach wklgstych. Mozna takie fazowania wykonywa¢ rowniez wtedy,
gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w ra-
zie potrzeb, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia po-
winien zatwierdzi¢ Inspektor.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania
wszelkie zanieczyszczenia (widry, wode, 16d , liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzat-
kowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewidzianych pro-
jektem nalezy przyjmowa¢ zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2 Przygotowanie zbrojenia
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa)
lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powo-
dujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji. Stal
pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu na-
lezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna
zmywac¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej wody.
Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekraczac 4
mm, w przypadku wiekszych odchyitek stal zbrojeniowa nalezy prostowac. Prety ucina
sie¢ z doktadnoscia do 1m. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projek-
towej lub z zaleceniami producenta elementdéw, dla ktorych fundamenty beda wyko-
nywane, z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. Gie-

cie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-B-
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03264:2002. Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich zewnetrzng
strong. Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3 Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢
i mocowac do zbrojenia deskowan , pomostow transportowych, urzgdzen wytworczych
I montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢é dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢
wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentow
wykona¢ na podbetonie. Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w desko-
waniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gru-
bosci rownej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposoboéw zapewnienia otuliny, a
szczegolnie podkiadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci scian
licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomoca podktadek plastykowych pier-
scieniowych. Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezty na przecieciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy srednicy pretow do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy srednicy pretow powyzej 12 mm o srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorod-
ny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem sie-
bie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, srednice i otu-
liny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows lub zaleceniami producenta ele-
mentow, dla ktorych wykonuje si¢ fundamenty i normg PN-B-03264:2002.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wy-
sokos¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-03264:2002. Do zgrzewania i
spawania pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie upraw-

nienia.
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5.4 Wykonanie mieszanki betonowej
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystan-
sowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny.

5.4.1 Przygotowanie do ukladania mieszanki betonowej:

a) Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidto-
wos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdInosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,

- prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw ko-
twiacych,

- gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

b) Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio, przed betonowaniem oczyszczone
ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czgsci
stupkow i §cian.

c) Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg
bezposrednio przed betonowaniem.

d) Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatow po-
winny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowa-
nia. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane
jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

e) Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabryko-
wanych elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed za-
betonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

f) Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

5.4.2 Wymagania ogolne dotyczace ukladania mieszanki betonowej:

- W czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie si¢ deskowan i
rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji, szyb-
kos¢ 1 wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowsa powinny by¢
okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie

swiezo utozonej mieszanki,
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w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ nie-
zwlocznie zabezpieczona przed nadmierng utratag wody,

w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ nie-
zwtocznie chroniona przed woda opadowa; w przypadku gdy na swiezo utozo-
na mieszanke betonowsg spadta nadmierna ilo$¢ wody powodujaca zmiane kon-
systencji mieszanki, nalezy ja usunag,

w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto
utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zaggszczanie mieszanki, nalezy do-

datkowo stosowac zaggszczanie reczne za pomocg sztychowania.

5.4.3 Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢é

rejestrowany w dzienniku robot, w ktorym powinny by¢ podane:
data rozpoczgcia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmen-
tow lub czesci budowli,
wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej,
daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich
oznakowanie, a nastgpnie wyniki i terminy badan,
temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosfe-

rycznych.

5.4.4 Zageszczenie betonu:

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mecha-
nicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé¢ rozsegregowa-
niu, a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna
by¢ wigksza od dopuszczalne;j.

Reczne zaggszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o
konsystencji cieklej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i
nie pozwala na uzycie wibratorow pograzalnych.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtos¢ sasiednich zagtebien wi-
bratora nie powinna by¢ wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania
wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna

by¢ wigksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora ( roboczej jego czesci ). Wibra-
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tor w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5 — 10 cm w dolng warstwe po-
przednio utozonej mieszanki.

- Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na
kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10 — 20 cm.
Grubos¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢
w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych
podwdjnie — 12 cm.

- Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pograzalnych, pred-
kos¢ posuwu wibratorow powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania
obydwu typow wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego
rodzaju mieszanki betonowe;j.

- Zakres i sposob stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie
w zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratorow, odlegtosci ich usta-
wienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

- Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopusz-
czalne.

- Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan

- Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa
zwigzata na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibrato-
ra, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej
2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

5.4.5 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigza-

niu betonu
a) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do 5°C, jed-
nak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Bu-
dowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa o temperaturze +20°C, w
chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata ciepta w cza-

sie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa.
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b) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego be-
tonu.
c) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej
15MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach prze-
chowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu na-
lezy wczesniej podjac¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4.6 Pielegnacja betonu
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wy-
trzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-
63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym
okresie twardnienia powinny zapewnic:

- utrzymanie okre$lonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych niezbednych

do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,
- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami
pogarszajacymi jego jakos¢ w konstrukciji.

W okresie pielggnacji betonu nalezy:
a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym-
mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych
warunkow klimatycznych,
b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:
- 7 dni — przy stosowaniu cementow portlandzkich,

- 14 dni — przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,
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6.0

c) polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz.
od chwili jego utozenia:

- przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe,

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do pole-
wania betonéw w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ od-
powiednig temperature, dostosowang do temperatury elementu.

Swiezo utozony beton stykajacy si¢ z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi,
powinien by¢ chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie
wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny rownorzedny Sposéob
przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

KONTROLA JAKOSCI ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pk 6.

Kontrola jakosci robot polegac bedzie na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu budowlanego oraz nastepujacych norm
przedmiotowych :

- PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢l : Wymagania, wihasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz :

- 1 probka na 50 m® betonu:

- 3 probki na dobg;

- 6 probek na parti¢ betonu;

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastep-
nie przechowuje sig, przygotowuje i bada w okresie 28 dni.

Jezeli wyniki tych badan be¢dg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

Wymagania tolerancji wykonania betonowania konstrukcji:

- dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie = 10 mm
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- dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu £+ 20 mm
- dopuszczalne odchylenie strzemion zbrojenia od linii prostopadtej do zbrojenia
gtéwnego 3%
- rdznica w rozstawie miedzy pretami gtdéwnymi + 5 mm
- réznica w rozstawie strzemion £ 2 cm
7.0  OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogélne" pkt.7.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowga dla zbrojenia jest 1 kilogram.
Jednostka obmiaru dla robot betonowych jest 1 m> konstrukcji z betonu.
8.0 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

W trakcie odbioru nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzo-
nych zmian, ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Bu-
dowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci materiatow i wyrobow
uzytych do robot , wynikow pomiarow i badan,
- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencji wpiséw dotyczacych robot,
- dokona¢ szczegdtowych ogledzin robot.
W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot popraw-
kowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
9.0 PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Szczegoty ptatnosci zawarte sg w Umowie pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem. Pod-
stawe ptatnosci stanowi faktura wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.
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- PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

- PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu Cze¢$¢ 2: Wykonywanie i pielggnacja
probek do badan wytrzymatosciowych.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzy-
skanej z procesow produkcji betonu.

- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis grun-
tow.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygoto-
wania probek cementu.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

- PN-EN 197-2:2002 Cement. Czgé¢ 2. Ocena zgodnosci.

- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

- PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

- PN-92/B-06714.46 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej re-
aktywnosci alkalicznej metoda szybka.

- PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznacza-
nie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

- PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren - Wskaznik ksztattu.

- PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego Oznaczanie wspot-
czynnika nasigkliwosci kapilarnej.

- PN-EN 480-1-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody ba-
dan.

- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czg¢é¢ 2: Do-
mieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowa-

nie.
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- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Cze$¢ 6: Pobie-
ranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato-
sciowych.

- PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

- PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodat-
kowe wymagania stosowane w kraju.

- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

- PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w Kraju.

- PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i na-
pawania. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspolne wymagania i badania.

- PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno sredniowymiarowe. Wspoélne
wymagania i badania.

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

- PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogblnego przeznaczenia.

- PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1 : Klasyfika-
cja.

- PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czg¢s¢ 2 : Terminolo-
gia.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - B - 01.03. OBRZEZA BETONOWE

SPIS TRESCI

WSTEP
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PELATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1.0  Wstep:

1.1 Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robodt polegajacych na wykonaniu obrzezy be-
tonowych 6x25x100cm zwigzanych z budowa terendéw rekreacyjnych dla Zespotu
Szko6t Ogolnoksztatcacych Nr 1 W Leborku (dz. nr 194 obreb 0007 Lebork).

1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontrakto-
Wy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot polegajacych na wyko-
naniu obrzezy betonowych 6x25x100cm, zwigzanych z realizacjg robot wymienionych
w punkcie 1.1. Obrzeza majg wydziela¢ projektowane $ciezki oraz kostk¢ brukowa
przy projektowanych wiatach.

1.4 Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 Obrzeza betonowe — prefabrykat betonowy, przeznaczony do od-
dzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie lub
na réznych poziomach, stosowany w celu oddzielenia granicy po-
migdzy r6znymi powierzchniami.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdéw 1 wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robot
przygotowawczych, ziemnych oraz rozbidérkowych, zgodnos¢ z projektem, Specyfika-
Cja oraz zaleceniami Inzyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzuja-
ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wiaczony w cene umowy.
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2.0

1.6

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Stosowanie przepisdéw ochrony
srodowiska ma by¢ szczegolnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drog dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wystagpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza py-

tami i gazami, zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisoéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.
Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktad-
nie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot
wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach tech-
nicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem
do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w
trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mieé
wplyw na no$no$¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.
MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0 Warunki ogélne.

2.2 Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom PN-EN 1340:2004,
— mieszanka betonowa o klasie wytrzymatosci na sciskanie C12/15 o konsystencji S1
(badanie wg PN-EN 12350-2:2001), — cement wg PN-EN 197-1:2002,
— piasek do zapraw wg PN-EN 12620:2004,
— deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. Do wykonania szalunku
fawy
Do obramowania nawierzchni z kostek betonowych oraz $ciezek mineralnych nalezy

stosowac obrzeza betonowe 6x25x100.

BOIB , KRESKA” — Nowa Wie§ Leborska sierpieri 2022r. 3/8



BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH ,,KRESKA” ADAM JELINSKI
UL. GRUNWALDZKA 15, 84-351 NOWA WIES LEBORSKA, TEL. 608-553-207

2.3 Wymagania techniczne
Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340.
Obrzeza: prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie
zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,,Prefabrykaty budowlane z be-
tonu. Elementy nawierzchni drog, ulic i parkingéw”. Nalezy je uktada¢ na fawie beto-
nowej z oporem.
Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3 m od po-
ziomu linii. Obrzeza nalezy uktada¢ w odstepie do 5mm. Wszystkie spoiny w obrze-
zach wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskows 1:3.
Swiatto obrzezy (odlegtosé¢ gory kraweznika od nawierzchni) — Ocm.
Charakterystyczna wytrzymatos¢ na zginanie 3,5 MPa,
Klasa odpornosci na scieranie 3.
Aspekty wizualne

- Wyglad

a) powierzchnia obrzeza nie powinna miec rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w obrzezach dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
- Tekstura
a) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami dostarczonymi przez producenta, za-
twierdzonymi przez odbiorcg,
a) roznice w jednolitosci tekstury, spowodowane nie uniknionymi zmianami we
wiasciwosci surowcow i warunkow twardnienia, nie sg Uwazane za istotne
- Zabarwienie
a) roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami wia-
§ciwosci surowcoOw lub warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne.
2.4 Skladowanie
Obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane we-
dhug typoéw, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem pod-
ktadek i przektadek drewnianych.
30  SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogolne" pkt. 3.
40 TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne" pkt. 4.

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
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5.0

6.0

Obrzeza betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami
W czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka trans-
portowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kru-
szywo drobne — przed rozpyleniem.
WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogolne" pkt. 5.
5.1 Koryto pod obrzeze
Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod ustawienie obrzeza, powinny odpowiadac¢
wymiarom tawy z podsypki cementowo-piaskowe;j.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawg powinien wynosi¢ co naj-
mniej 0,98 wedtug normalnej metody Proctora.
5.2 Podloze
Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa, 0 grubosci
warstwy 10 cm po zagegszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta pia-
skiem z cementem 1:4 i zageszczenie z polewaniem woda lub podioze z betonu
C12/15.
5.3 Ustawianie obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu
i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana obrzeza bedzie
obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie po-
winny przekracza¢ szerokosci 1cm. Spoiny nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny mu-
sza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.
KONTROLA JAKOSCI ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogolne” pk 6.
6.1 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien stosowac (certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.)

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi
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do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i oceng uszkodzen wystepujacych na powierzchniach
i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami i ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu obrzezy betonowych
powinny obejmowac¢ wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w punkcie 2.

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1 Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zage¢szczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi do 2 cm. Zageszczenie podioza powinno
by¢ zgodne z punktem 5.1.

6.2.2 Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacja projektows.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwele-
ta. Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ do 0,5 cm na kazde 10 m tawy,

b) wymiary taw
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 10m
tawy.

Tolerancje wymiardw wynoszg:
- dla wysokosci do 5% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci do 5% szerokosci projektowanej,

C) rownos¢ gornej powierzchni taw
Rownosé gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach,
na kazde 10 m fawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i
przytozong tata nie moze przekraczac¢ 1 cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé¢
2cm na kazde 10 m wykonanej tawy.

6.2.3 Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:
- dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktore

wynosi do 0,5 cm na kazde 10 m ustawionego obrzeza,
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- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza od niwelety pro-
jektowanej, ktore wynosi do 0,5 cm na kazde 10 m ustawionego obrzeza,
- rowno$¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 10 m obrzeza, trzymetrowej faty, przy czym przeswit po-
migdzy gorna powierzchnia obrzeza i przytozona tata nie moze przekraczac 0,5
cm.
7.0  OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogélne" pkt.7.
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych jest metr
biezacy.
8.0 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.
9.0 PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena wykonania 1m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup 1 dostarczenie materialow,
— wykonanie koryta,
— rozscielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypelnienie spoin,
— obsypanie zewnetrznej sciany obrzez.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
- dotyczace cementu powszechnego uzytku
- PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wiasciwosci,
- produkcja i zgodnos¢
- PN-EN 1340:2003 Obrzeza betonowe. Wymagania i metody badan
- PN-88/B-06250 Beton zwykty
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- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

- drogowych. Zwir i mieszanka

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

- PN-88/B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonow i zapraw
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - B - 01.04. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
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Wstep:

Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na wykonywaniu podbudo-
wy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, zwigzanych z budows tere-
now rekreacyjnych dla Zespotu Szkétr Ogodlnoksztatcgcych Nr 1 W Leborku (dz. nr 194
obreb 0007 Lebork).

Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontrakto-
Wy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia rob6t polegajacych na wyko-
naniu podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.41 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicz-
nie — zage¢szczona mieszanka, ktora stanowi warstwe nosna projek-
towanej nawierzchni.

1.4.2 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na
odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu.

MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0 Warunki ogolne.

2.2 Rodzaje materialow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno byé¢: o granulacji 0,05 — 31,5 mm uzyskane w wyniku przekru-
szenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru lub
innych tworzyw mineralnych. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i domieszek gliny.

2.3 Wymagania techniczne

2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714 powinna leze¢ miedzy
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krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi w ponizej.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegac od dolnej

krzywej granicznej do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

Wymiar najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy

uktadanej jednorazowo.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa na podbudowe z kruszywa tamane-

go stabilizowanego mechanicznie

Dla mieszanki mineralnej: 0/31,5 mm ( przejscie przez sito )
-63 - 100%
-31,5 - 100%
-20 -78 - 100%
-16 -80 — 93%
-12,5-61 - 86%
-8 -51 - 74%

-4 -38 —59%

-2 -26 —42%
-1-19-32%
-0,5-14 - 24%
-0,25 -8 - 15%
-0,125 -4 — 12%
-0,075 -2 — 10%

2.3.2 Wilasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone ponizej:

Zawartos¢ ziaren mniejszych, % (m/m) niz 2mm - 10% wg PN-B-06714-15
Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5% wg PN-B-06714-15
Zawartos¢ ziaren nieforemnych, % (m/m), nie wigcej niz -35% wg PN-B-
06714-16
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie wigcej niz 1% wg PN-
B-06714-26
Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18
Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania i odmrazania, %
(m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-19

2.3.3 2.2.3.Woda

Nalezy stosowa¢ wod¢ wedlug PN-B-32250.
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3.0

4.0

5.0

SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ,, Wymagania ogolne" pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:
- zageszczarek ptytowych lub ubijakow mechanicznych.
TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne" pkt. 4.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpie-
czajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmier-
nym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatow powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.
WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogoélne" pkt. 5.
5.1 Przygotowanie podloza
Podtoze pod podbudowe powinno by¢ wyprofilowane i zageszczeniem podioza.
Powierzchni¢ korytowaé na glebokos¢ ok. 20 cm. Zamontowac obrzeze z krawezni-
kéw betonowych. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie-
przenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.
5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu 1 wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzaé w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na placu.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.3 Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, ta-
kiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po zaggszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.
Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zaggszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadacd
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6.0

wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20 % jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rOwnomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10%
jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wedtug BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci wedtug tablicy 2 tj. osiggnigcie warto$ci
IS >=0,98.

5.4 Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgoda
Inspektora Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce ro-
bot.
KONTROLA JAKOSCI ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pk 6.

6.1 Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badania
kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materialow. Badania te powinny obejmowac wlasciwosci okreslone w punkcie 2.3
niniejszej SST.

6.2 Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.
Probki nalezy pobieraé w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszcze-
niem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3 Wilgotnos$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej we-
diug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10%, -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.4 Zageszczenie podbudowy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego
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wskaznika zaggszczenia tj osiggnigcie wartosci IS >= 0,98
Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12.
6.5 Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocen¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych
w punkcie 2.3.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy
W obecnosci Inspektora Nadzoru.
6.6 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.6.1 Wyszczegblnienie badan i pomiaréw

Minimalna czg¢stotliwo$¢ pomiardw
- Szeroko$¢ podbudowy min. w 2 miejscach
- RoOwnos¢ co 10 m tatg w kazdym kierunku
- Spadki poprzeczne min. w 5 miejscach
- Rzedne wysoko$ciowe min. w 2 miejscach
Nosnos¢ podbudowy BN -64/8931-02.

6.6.2 Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz
+-10 cm,

6.6.3 Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nierownosci podbudowy 5 mm.
6.6.4 Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumen-
tacja projektows, z tolerancja do 0,5%.

6.6.5 Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowany-
mi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm,

6.6.6 Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz do
10%.
6.7 Zasady postepowania z niewlasciwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.7.1 Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenie od okreslo-
nych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co naj-
mniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchniania wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz
5cm 1 nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na
wiasny koszt poszerzy¢ podbudowg.

6.7.2 Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wy-
kona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiednig gleboko$¢ zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzo-
ru, uzupeinione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwos$ciach, wyrdwnane i po-
nownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu
tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych
zasad, na koszt Wykonawcy.

6.7.3 Niewlasciwa no$nos$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez In-
spektora Nadzoru.
7.0  OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ,,Wymagania og6élne" pkt.7.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa famanego.
8.0 ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1
wymaganiami, Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.
Dokumentacja projektowa obejmuje na powierzchni:
- 1000,00m? - dla $ciezek
- 97,50m? - dla placow utwardzonych
- podbudowe pomocniczg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
w warstwie grubo$ci 12cm 1 podbudowg pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie, w warstwie grubosci 5 cm
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9.0

10.0
10.1

PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— rozlozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanie-
czyszczen obcych
- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
- PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren
- PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci
- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
- PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia
- PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanie-
czyszczen organicznych
- PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki
- metoda bromowa
- PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w
bebnie
- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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1.0

2.0

11

1.2

1.3

Wstep:
Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na wykonywaniu na-
wierzchni mineralnych $ciezek, zwigzanych z budowa terenéw rekreacyjnych dla Ze-
spotu Szko6t Ogolnoksztatcgcych Nr 1 W Leborku (dz. nr 194 obreb 0007 Lebork).
Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontrakto-
Wy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot polegajacych na wyko-
naniu nawierzchni mineralnych $ciezek grubosci 3cm oraz napraw i utrzymania w
okresie gwarancyjnym.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigza-
nych z wykonywaniem nawierzchni mineralnych:
- wykonanie podbudowy z kruszywa mineralnego pod nawierzchnie typu
HANSE GRAND lub rownowaznej
- warstwa o grub. 12 cm - # 0/31,5 mm;
- Wykonanie nawierzchni dynamicznej # 0/16 mm typu HANSE MINERAL
badZ rownowaznej warstwa grub. 5 cm;
- wykonanie wierzchniej nawierzchni # 0/8mm typu HANSE GRAND badz

rownowaznej - warstwa grub. 3 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 Nawierzchnia z kruszywa mineralnego — nawierzchnia wodo-
przepuszczalna, mieszanina naturalnego kruszywa i zywicy epoksy-
dowej o mocnej, lecz porowatej strukturze. Nawierzchnie mineral-
no-zywiczne znajduja szerokie zastosowanie m.in w miejscach lek-
kiego ruchu : drogi, alejki dla pieszych, drogi dla rowerzystow, pod-
jazdach garazy.

MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0 Warunki ogoélne.
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2.2 Rodzaje materialow
Materiatem do wykonania nawierzchni mineralnych stosuje sie tupki wysokogorskie,
wiagzacy zwir i kamien naturalny. Zastosowany materiat nie moze ulega¢ kruszeniu si¢
podczas eksploatacji i nie pyli¢. Powinien zachowac¢ odporno$¢ na dziatanie zewnetrz-
nych warunkow atmosferycznych.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej Specyfikacji
Technicznej sa:

- mieszanka grysowo — zwirowa;

- naturalne spoiwo stuzace do wiazania sktadnika mineralnego;

- mieszanka grysowa;

- kliniec 4-31,5 mm. na podbudowg mineralna;

- obrzeze betonowe chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranicza-
jace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terendw nie prze-
znaczonych do komunikaciji;

- piasek gruby;

- woda.

2.3 Wymagania techniczne

W celu wykonania nawierzchni mineralnych nalezy uzywa¢ jedynie takiego materiatu,
ktory zostat wyprodukowany z kamienia naturalnego. Materiat przeznaczony do bu-
dowy ciagow pieszych powinien posiadac¢ stosowne atesty oraz deklaracje swiadczace
0 dopuszczeniu danego materiatu do obiegu w budownictwie, a szczegolnosci:

- oceng tolerancji roslin na nawierzchni¢ mineralna;

- atest higieniczny swiadczacy o przeznaczeniu do budowy sciezek pieszorowe-
rowych;

- oceng przydatnosci mieszanek mineralnych do wykonywania warstw dyna-
micznych oraz wierzchnich warstw $ciezek pieszych zgodnych z wymaganiami
normy DIN 18035-5.

2.3.1 Mieszanka grysowo-zwirowa

Mieszanka grysow kamiennych i mieszanek piaskowo — zwirowych gr.3cm w odpo-
wiedniej proporcji wg technologii producenta o uziarnieniu 0-8 mm.
Wady niedopuszczalne: wystepowanie zanieczyszczen obcych, nieprawidtowe frakcje

Transport: luzem, z zabezpieczeniem przed pyleniem i wysypywaniem.
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2.3.2 Naturalne spoiwo

Srodek pochodzenia roslinnego wiazacy kruszywo mineralne wg technologii produ-
centa.

Wady niedopuszczalne: zawilgocenie, zanieczyszczenie.

Transport: w opakowaniach producenta — worki z tworzywa sztucznego 18 kg.

2.3.3 Mieszanka grysowa

Mieszanka mineralna ze skat twardych famanych lub zwiréw tamanych gr.5cm o frak-
cji 0-16 mm o odpowiedniej krzywej przesiewu wg technologii producenta.

Wady niedopuszczalne: zanieczyszczenie ciatami obcymi, nieprawidtowe frakcje

i proporcje.

Transport: luzem, z zabezpieczeniem przed pyleniem i wysypywaniem.

2.3.4 Kliniec na podbudowe

Mieszanka kruszyw skalnych twardych, famanych o wysokich parametrach zageszcza-
nia oraz sktadzie ziarnowym, nasigkliwosci i mrozoodpornosci gr. 12cm — zgodnymi z
wymaganiami norm dla mieszanek stabilizowanych mechanicznie. Frakcja 4-31,5mm.
Wyklucza si¢ materiat ze skat wapiennych nie zdolomityzowanych.
Wady niedopuszczalne: nieprawidtowa frakcja, zanieczyszczenia, niezgodnosc z nor-
ma.
Transport: luzem, zabezpieczona przed pyleniem i wysypywaniem.

2.35 Obrzeze
Obrzeze betonowe chodnikowe o wymiarach 6x25x100cm, (beton C16/20) uktadane
faza na zewnatrz na tawach betonowych z oporem 0,0675m%mb. Lawe wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i
ze Swiattem (odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewngtrzna $ciana obrzeza powin-
na by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, sta-
rannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy wypetnié je
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna gte-
bokos¢.
Wady niedopuszczalne: ostre krawedzie, uszkodzenia mechaniczne.

Transport: na paletach lub w wigzkach.
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3.0

4.0

5.0

2.3.6 Piasek gruby
Piasek o frakcjach od 0-2 do 0-4 mm. Ksztatt ziaren kulisty, regularny, owalny. Sktad

ziarnowy >90% ziaren kwarcytowych. Zawartos¢ pytow mineralnych: do 0,5%, wolny
od zanieczyszczen obcych i organicznych (0%), bez zwigzkéw siarki.
Wady niedopuszczalne: niewtasciwa frakcja, zanieczyszczenia obce, niezgodnosé z
norma.
Transport: luzem, z zabezpieczeniem przed pyleniem i wysypywaniem.
SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogolne™ pkt. 3.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprz¢tu mecha-
nicznego zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzial-
ny za wybrana technologie robot i sprzet. W obrebie systemu korzeniowego roboty
wykonywa¢ tylko recznie. Do zaggszczania warstwy wierzchniej, wymagane jest uzy-
cie lekkiego walca stalowego, statycznego o wadze okoto 1 tony.
TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania og6lne" pkt. 4.
Materiaty do budowy drog przewozi si¢ wszystkimi srodkami transportowymi dopusz-
czonymi do wykonywania zamierzonych robot. Materiaty rozmieszcza¢ rownomiernie
na catej powierzchni fadunkowej i zabezpiecza¢ przed przesuwaniem i wysypywa-
niem. Produkty w workach wrazliwe na wilgo¢ przewozi¢ krytymi srodkami transpor-
tu.
WYKONANIE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.
5.1 Projekt organizacji i harmonogram robot
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robot. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na teren inwestycji mate-
riat w ilosci, ktorg jest w stanie wykorzysta¢. Pozostata czes¢ materiatu powinna by¢ w
odpowiedni sposob zabezpieczona i przechowywana. O miejscu i warunkach sktado-
wania Wykonawca poinformuje inspektora nadzoru.
5.2 Termin wykonania robot
Termin wykonania robot musi by¢ zsynchronizowany z wykonaniem innych prac bu-
dowlanych, przewidzianych zadaniem inwestycyjnym. Przy wykonywaniu warstwy
wierzchniej nalezy uwzgledni¢ koniecznosé pierwszego zageszczenia na sucho a przed

wtornym zageszczeniem nawierzchnig nalezy nawodnié. Kolejne kilkakrotne zagesz-
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czenia nalezy wykonywac¢ nawadniajac nawierzchnig. Uznaje sie, ze nawierzchnia mo-
ze przenosi¢ catkowite obcigzenie po kilkukrotnym nawadnianiu i statycznym zagesz-
czeniu walcem — po catkowitym wyschnieciu. Prace powinny by¢ wykonywane przy
dodatniej temperaturze otoczenia.
5.3 Zakres prac
5.3.1 Woykonanie koryta

Wykonanie odspojenia gruntu ze ztozeniem urobku na odktad. Profilowanie dna kory-
ta wraz z mechanicznym zageszczeniem. Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do
wymaganego profilu i ich mechaniczne zageszczenie.

5.3.2 Wykonanie warstwy odsaczajacej dolnej - piaskowej

Roztozenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowej z piasku grubego, za-
geszczanie zaggszczarka wibracyjng z rownomiernym polewaniem woda. Wykonanie
warstwy piaskowej uzaleznione jest od warunkéw glebowych i pozostaje w gestii pro-
jektanta.

5.3.3  Wykonanie warstwy podbudowy z klinca

Roztozenie warstwy klinca, zagesci¢ i ustabilizowa¢ mechanicznie zageszczarka wi-
bracyjna. Grubos¢ wbudowania zalezy od przeznaczenia nawierzchni, ktorg okresla
projektant. Srednia grubos¢ warstwy ok. 12cm w stanie zageszczonym. Wskaznik za-
geszczenia: Is = 0,98. Wbudowac ze spadkiem poprzecznym 2%.

Zwroci¢ szczegbdlng uwage na whasciwe zageszczenie klinca.

5.3.4 Wykonanie warstwy dynamicznej

Dostarczenie i wbudowanie warstwy dynamicznej wg normy DIN 18035-5. Grubos¢
warstwy rowna 5,0cm w stanie zage¢szczonym, dopasowacé do krawedzi i zagescic.
Przed wtornym zaggszczeniem powierzchnie nalezy nawodni¢. Wtorne zageszczenie
musi odby¢ si¢ dynamicznie. Wymagany wskaznik zageszczenia Is= 0,98. Whbudowacé
ze spadkiem poprzecznym 2%

Materiat: czysty naturalny materiat budowlany o statej krzywej przesiewu z grysu ka-
mienia twardego oraz mieszanki piaskowo-zwirowej dopasowanej do tego grysu.

5.3.5 Woykonanie wierzchniej warstwy

Wymiesza¢ mieszanke grysowo-zwirowa wg zalecen producenta z naturalnym spoi-
wem w proporcji 6 kg spoiwa na 1 tong mieszanki. Mieszanie wykona¢ mechanicznie
za pomoca betonomieszarek stacjonarnych lub samochodowych na sucho.

Miesza¢ tylko takie ilosci materiatu, aby umozliwi¢ jego w miare szybkie wbhudowa-

nie.
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Nalezy zwréci¢ uwage i nie dopusci¢ do segregacji materiatlu w czasie transportu i
sktadowania.

Jesli wystapi segregacja, materiat powinien by¢ doktadnie wymieszany. Wymieszany
materiat rozktada¢ recznie z uzyciem faty lub za pomoca uktadarki mechanicznej z
wbudowanym systemem niwelacyjnym. Grubos¢ wbudowania 3,0cm po zageszczeniu.
Zageszcza¢ mechanicznie. Wtorne i kolejne zageszczenia wykonaé po uprzednim na-
wodnieniu. Zageszczanie wytacznie statyczne walcem — bez uzycia wibracji.
Wskaznik zageszczenia Is= 0,98 . Spadek wg wskazan projektanta -zalecany 2%.
Wykona¢ kontrolg jakosci nawierzchni i sprawdzenie spadkow.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, ta-
kiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej.
Warstwy nawierzchni mineralnej powinny by¢ roztozone w sposob zapewniajacy 0Sig-
gniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpié¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa pod-
czas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej. Nawierzchni¢ mozna
wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki badz recznie. Warstwa
posrednia wymaga ubicia dynamicznego (wstrzasarka lub walcem wstrzasowym).
Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.
Do mniejszych powierzchni nadaje si¢ rowniez ubijarka reczna. Po wywalcowaniu
warstwe zamykajaca nalezy lekko wzruszy¢ za pomoca grabi badz miotty. Dzieki temu
nawierzchnia bedzie chtongé wodg. W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnig
nalezy dodatkowo nawadnia¢. Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie po warstwie
wierzchniej. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje si¢ z reguty po trzykrotnej zmia-
nie warunkéw pogodowych (stonce — deszcz — stonce itd.). Nawierzchni mineralnych
nie nalezy wykonywaé¢ podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury
zamarzania.

5.3.6  Wady niedopuszczalne w trakcie wykonania prac budowlanych

- niezgodnos¢ wykonania prac budowlanych z dokumentacja i technologia;
- niezgodne z projektem trasowanie drog;

- nieodpowiednie zageszczenie warstw;

- nierOwnosci nawierzchni;

- nieodpowiednie wyprofilowanie spadkéw nawierzchni;
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6.0

- nieuprzatnigcie terenu po budowie.

5.3.7 Kontrola jakosci wykonania prac budowlanych

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidlowego wykonania poszczegdlnych etapow prac
budowlanych z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja Techniczna. Kontrola polega
na ocenie jakosci wykonanych robét i powinna dotyczy¢:

- badania whasciwosci materiatow;

- sprawdzenia prawidtowosci zageszczenia poszczegolnych warstw;

- badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy;

- sprawdzenia wygladu zewngtrznego wykonywanej warstwy;

- pomiaru grubosci warstwy;

- pomiaru szerokosci warstwy ( tasma miernicza min. 1 raz co kazde 10 m);

- pomiaru rownosci podtuznej (planografem i tasma miernicza )

5.3.8 Ocena wynikow

Jakos¢ wykonanych robot nalezy uzna¢ za zgodne z zasadami, jezeli nie stwierdzono
wad niedopuszczalnych wg zasad opisanych wyzej.
5.3.9 Piele¢gnacja
Pielegnacja wykanczajaca okreslona jest norma DIN 18035-5
Czynnosci wystarczajace do uzyskania stanu gotowosci do odbioru:

- nawadnianie, tak aby nawierzchnia na zmiane przesigknieta byta woda a na-
stepnie wyschta na catej powierzchni

- w fazie wysychania w stanie wilgotnosci gleby, musi by¢ na zmiane walcowa-
na na krzyz, przy czym nalezy unika¢ $cinania i przesuwania si¢ materiatu
wierzchniego;

- wyrownanie do uzyskania ptaskiej nawierzchni. Nalezy przy tym unikac prze-
mieszczania si¢ materiatu wierzchniego;

- w przypadku uszkodzen mechanicznych, uszkodzony fragment nawierzchni
wyroéwnaé przez ugrabienie lub uzupetni¢ nowym materiatem a nastepnie obfi-
cie nawodnic i skutecznie zaggscic.

KONTROLA JAKOSCI ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogolne” pk 6.
6.1 Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw prze-

znaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
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akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci okre-
slone w niniejszej ST.
6.2 Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.
Probki nalezy pobieraé w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszcze-
niem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
6.3 Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej we-
diug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10%, -20%.
Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢c wedtug PN-B-06714-17.
6.4 Zageszczenie podbudowy
Zageszcezenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego
wskaznika zageszczenia tj osiggniecie wartosci IS >= 0,98
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.
6.5 Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocen¢ wszystkich wtasciwosci okres§lonych
w punkcie 2.3.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy
W obecnosci Inspektora Nadzoru.
7.0  OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogélne" pkt.7.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) nawierzchni mineralnej.
8.0 ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1
wymaganiami, Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.
Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrol-
nych i przeprowadzeniu pomiarow dla sprawdzenia wymogow podanych wyzej.
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena wykonania 1 m? warstwy obejmuije:
— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,
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— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zaggszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji

technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

- PN-EN 933 — 1 Badanie uziarnienia, Badanie zawartosci pytow
- PN-EN 933 — 3 Oznaczanie ksztattu ziaren
- PN-EN 1744 — 1 Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
- PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
- PN-B 11111 Kruszywa mineralne

- BN-77/8931-/2 Oznaczanie wskaznika zage¢szczania gruntu
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - B - 01.06. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
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Wstep:

Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na utozeniu nawierzchni z
betonowej kostki brukowej, zwigzanych z budowg terenow rekreacyjnych dla Zespotu
Szkot Ogodlnoksztatcacych Nr 1 W Leborku (dz. nr 194 obreb 0007 Lebork).

Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontrakto-
Wy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg robot: utozenia nawierzchni z kostki bru-
kowej - zwigzanych z realizacjg rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 Betonowa kostka brukowa — prefabrykowany element budowlany, prze-
znaczony do budowy warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metoda
wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktoéry umoz-
liwia wzajemne przystawanie elementow.

1.42 Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie
od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem po-
przecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0m.

1.4.3 Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i
ciggdéw pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.4 Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypet-
niony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.45 Szczelina dylatacyjna - odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na
sekcje w celu umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora

Nadzoru.
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1.6 Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktad-
nie zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot
wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnos$ci w sprawach tech-
nicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem
do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w
trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych mogacych mieé
wplyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.
20 MATERIALY
2.1 Betonowa kostka brukowa

2.1.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone
w katalogu producenta:
- odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
- gatunek, w zaleznosci od wygladu zewngetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni, krawedzi i narozy: gatunek 1,
- klasa:
o Kklasa,,50”, o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
o klasa,,35”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
- barwa: kostka szara, z betonu nie barwionego,
- wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
- wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
o dtugos¢: od 140 mm do 280 mm,
o szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
o grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sa: 60
mm, 80 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukfadania i siatki
spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez ko-
niecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

2.1.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydana przez

uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i mostow). Betonowa kostka brukowa
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powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypad-
ku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez od-
powiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztaltt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z do-
puszczalnymi odchytkami od wymiardw:
- dtugos¢ i szerokos¢ + 3,0 mm,
- grubos¢ +5,0 mm,
2) wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
- 50 MPa, dla klasy ,,50”,
- 35 MPa, dla klasy ,,35”,
3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze
NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnio-
ne jednoczesnie nastepujace warunki:
- probki nie powinny wykazywaé peknieé i zarysowan powierzchni licowych,
- laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpry-
skow kruszywa itp. nie powinna przekraczac¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymatosci na s$ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wieksze niz 20%,
4) nasigkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,
5) scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci, nie po-
winna przekracza¢ wartosci:
- 3,5 mm, dla klasy ,,50”,
- 4,5 mm, dla klasy ,,35”,
6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) po-
wierzchni licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie
mniej niz 50 jednostek SRT,
7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknieé i ubyt-
kow betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni
licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewngtrznego

2.1.3 Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na

otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.
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2.2 Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgpujace ma-

teriaty:

a)

b)

d)

na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ mieszanke cementu i piasku
w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-
B- 19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988
(PN-88/B-32250), do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej

zaprawe cementowo-piaskowa 1:4;

do wypekienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe za-
lewy kauczukowoasfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretano-
we, poliwinylowe itp.), spetniajace wymagania norm lub aprobat technicznych,
wzglednie odpowiadajacych wymaganiom

do wypetnienia dolnej cz¢sci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mie-
szanke cementowopiaskowa 1:8 z materiatow lub inny materiat zaakceptowany
przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3 Obrzeza

Do obramowania nawierzchni z kostek nalezy stosowac obrzeza betonowe.

Obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane we-

dtug typow, rodzajow, odmian i wielkosci. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem pod-

ktadek i przektadek drewnianych.
SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogolne" pkt. 3.

Uktadanie nawierzchni moze odbywac si¢:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych

si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
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warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu ko-

stek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwy-

taka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki,

szlifierki z tarczg).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (pty-

towe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem

narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i1 podsypki powinien odpowiada¢ wymaga-

niom wiasciwych SST, lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym

IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne" pkt. 4.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpie-

czajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas

transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo

drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgod-

nych z BN-88/6731-08. Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych

mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamknigtych po-

jemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajacy wymaga-

niom wiasciwej SST.

WYKONANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 5.
5.1 Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone

przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z do-

kumentacja projektows. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnig powinno byé¢ wy-

profilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wy-

maganiami SST ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”. Koryto mu-

si mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowsa
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5.2 Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Konstruk-
cja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy scieralnej z kostek i ptyt na:
a) podsypce piaskowej oraz podbudowie,
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudo-
wy, podsypki piaskowej i wypetnieniem spoin, obejmuja:
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie obramowania nawierzchni (z obrzezy),
- przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,
- ulozenie kostek z ubiciem,
- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
- pielegnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.3 Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki bru-
kowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowsa.
54 Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowsa.
Obrzeza zaleca si¢ ustawiac¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu usta-
lenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzezy.
55 Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.
Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubosé¢ podsypki powinna wyno-
si¢ po zageszczeniu 3,5 cm. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci pod-
sypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke piaskowg stosuje sie z zasady przy
wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke piaskowa rozsciela
sie na uprzednio zwilzonej podbudowie. W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki
powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sig i
nie byto na dtoni sladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z ko-
stek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w

stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
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5.6 Ukladanie nawierzchni

5.6.1 Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukila-

dania.
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecz-
nym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier
moze poleci¢ Wykonawcy ulozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytacznie na
podsypce piaskowej.

5.6.2 Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej zaleca sie¢ wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni
jesli w ciaggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym
jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnig¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperatu-
rach otoczenia.

5.6.3 Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej gru-
bosci. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycz-
nej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagana doktadnosciag. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze
mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i dzie-
wigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drob-
nym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktada-

ja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

BOIB ,,KRESKA” — Nowa Wies Leborska sierpien 2022r. 8/14



BIURO OBSLUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH ,,KRESKA” ADAM JELINSKI
UL. GRUNWALDZKA 15, 84-351 NOWA WIES LEBORSKA, TEL. 608-553-207

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po proce-
si¢ ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3
mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek sciekowych (Sciekow). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrze-
zach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw.
potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupet-
nia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienna dziatke roboczg nawierzchni na podsypce piaskowej zaleca si¢ zakonczyé
prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie utozong

nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

5.6.4 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (pty-
towej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé wal-
ca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednoczesnie w Kkierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kost-
ki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic

na kostki cate.

5.7 Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.1 Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy kostkami powinna wynosi¢ od 3 mm do 5mm. W przypad-
ku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin po-
miedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 450, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku
spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa. Zaprawg cementowo-piaskowsa zaleca sie¢ przygotowac¢ w beto-
niarce, w sposOb zapewniajaCy jej wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypeié

przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
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rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoi-
ny i tworzy¢ monolit z kostkami. Przy wypetnianiu spoin zaprawag cementowo-
piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajac
zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp. Po wypelnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa nawierzchnig nalezy starannie oczyscic; szczeg6lnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi deseniami uktadania.

5.7.2 Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych wzgled-
nie nie wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé
przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni
w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢
wypetnione trwale zalewami i masami. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy sto-
sowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza.
Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna od-
dac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowopiaskows, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddacd
do uzytku.
KONTROLA JAKOSCI ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pk 6.
Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptytek
posiada aprobate techniczng lub atest. Niezaleznie od posiadanego atestu Wykonawca
powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezacych badan wytrzymatosci wyrobu na

sciskanie.
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6.2 Badania w czasie robot

6.2.1 Badania materialow

Kontrola materiatow polega na sprawdzeniu:
- Kostka betonowa:

o wyglad zewnetrzny — przed przystgpieniem do robdt i w przypadkach
watpliwych — jw.

o ksztalt i wymiar;

o wytrzymatos¢ na sciskanie na catych kostkach wg PN-EN 206-1 raz
przed przystapieniem do rob6t i w przypadkach watpliwych;

o nasigkliwos¢ na catych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed przysta-
pieniem do robot i w przypadkach watpliwych;

o odpornosé¢ elementéw na dziatanie mrozu wg PN-EN 206-1 w przypad-
kach watpliwych;

o $cieralnos¢ na traczy Boehmego wg PN-B-04111:1984 raz przed przy-
stapieniem do rob6t i w przypadkach watpliwych.

- Materiaty do podsypek i wypetnienia spoin :

o wiasciwosci cementu klasy 32,5 — zgodnos¢ jego wiasciwosci podanych
w deklaracji producenta z wymaganiami odpowiednich norm;

o kruszywa, piasek: uziarnienie wg PN-EN 933-1:2000, zawartos¢ zanie-
czyszczen obcych wg PN-B-06714/12:1976, zawartos¢ pytow mineral-
nych wg PN-B- 06714/13:1978, zawartos¢ zanieczyszczen organicz-
nych wg PN-EN 1744-1:2000

o przed przystgpieniem do robodt dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i
kazdorazowo przy zmianie zrodta dostaw.

6.3 Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie poditoza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z przedmiarem i odpo-
wiednimi ST. Dla podtoza dopuszczalne tolerancje wynosza:
- dla gtebokosci koryta:
o 0 szerokosci do 3m +1cm;
o 0 szerokosci powyzej 3m + 2cm.
6.4 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i
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7.0

8.0

6.5

6.6

7.1

8.1

podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja oraz pkt. 5.5 niniejszej
specyfikacji.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z Dokumentacja oraz wymaganiami podanymi w niniejszej ST :
- pomierzenie szerokosci spoin;
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania;
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin;
- sprawdzenie, czy przyjety desen i kolor jest zachowany.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy fata, co najmniej raz na kaz-
de 100 do 300m? utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz 1 raz na 50m. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 metrowa nie powinien przekraczaé
1,0cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica co
najmniej raz na kazde 150 do 300m? nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak
nie rzadziej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego wynoszg +
0,3%.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzane nie rzadziej niz 2
razy na 100m? nawierzchni w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekro-
ju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Zamawiajacy.
OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ,,Wymagania og6élne" pkt.7.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaga-
niami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug

pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
- ewentualnie wypetnienie dolnej cz¢sci szczelin dylatacyjnych.
9.0 PODSTAWA PELATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- ulozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacj¢ nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni nie obejmuje robot towarzyszacych (jak: podbudo-
wa, obramowanie itp.), ktore powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych,
a ktorych zakres jest okreslony przez SST.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek
- PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki ulicz-

ne, mostowe i drogowe
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- PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

- PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

- BN-86/6747-06 Elementy ptytowe z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe
zewngtrzne i wewngtrzne

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i bada-
nia.

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planogra-

fem i tata.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - B - 01.07. WYPOSAZENIE TERENOW REKREACYJNYCH

SPIS TRESCI

WSTEP
MATERIALY
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TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1.0

2.0

11

1.2

1.3

Wstep:
Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na montazu elementéw ma-
tej architektury, zwigzanych z budowg terenéw rekreacyjnych dla Zespotu Szkot Ogol-
noksztatcacych Nr 1 W Leborku (dz. nr 194 obreb 0007 Lebork).
Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontrakto-
Wy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza robot: montaz elementow matej architek-
tury - zwigzanych z realizacjg robot wymienionych w punkcie 1.1.
Elementy matej architektury:
- Scena mobilna szt.1;
- Latarnie ogrodowe wys. 3m szt. 8;
- Lawki parkowe z oparciem dtugosci 2m gl. 40cm szt. 18;
- Lawki parkowe bez oparcia dtugosci 1,50m gt. 45cm, szt. 22;
- Kosze parkowe z daszkiem szt. 11;
- Tablica informacyjna wolnostojaca zewnetrzna szt. 2.
MATERIALY
Zgodnie z instrukcja producenta przedmiotu.
Montowane urzadzenia zabawowe musza posiadac¢ wazne certyfikaty zgodnosci
z norma [1].
Doktadny opis elementéw matej architektury w dokumentacji projektowe;.
2.1 Gwarancje
Klasyfikacja materiatow pod wzgledem dtugosci gwarancji:
- 25 lat na wszystkie scianki z kompozytu, stupy stalowe oraz rury ze stali nie-
rdzewnej,
- 10 lat na twardy plastik, elementy metalowe, podtogi ze sklejki i drewniane
stupy,
- 5 lat na sprezyny, siatki, elementy plastikowe formowane rotacyjnie i tgczniki
metalowe;

- 3 lata na elementy ruchome.
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3.0

4.0

5.0
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7.1

8.0

9.0

10.0

SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Zgodnie z instrukcja producenta przedmiotu.
Niezbedne narzedzia: szpada, topata, poziomica, miarka, srubokret, wiertarka, wiertta,
ubijak gruntu, zaciski i inne.
TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne" pkt. 4.
WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,,Wymagania ogolne" pkt. 5.
Montaz urzadzen elementow matej architektury wykonywany zostanie przez ekipy
montazowe producenta lub przez wykonawce placu, zgodnie z instrukcja producenta
przedmiotu oraz norma PN-EN 1176:20009.
Lokalizacja urzadzen zgodna z projektem. Zatozono, ze zastosowane urzadzenia zo-
stang zamontowane w gruncie na fundamentach wykonanych z betonu, prefabrykowa-
nych.
KONTROLA JAKOSCI ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pk 6.
OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt.7.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 szt. (sztuka) zamontowanego i kompletnego urzadzenia
lub elementu.
ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Podstawa ptatnosci jest wykonanie montazu urzadzen, potwierdzone odpowiednim
odbiorem robot.
PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-EN 1176:2009, grupa norm,
- PN-81 B-03150.01-02 Konstrukcje z drewna i materiatow drewno-pochodnych
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow,

Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z p6zn. zmianami,
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- Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i pla-
cowkach Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - B - 01.08. KONSTRUKCJE DREWNIANE
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1.5

2.1

Wstep:

Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotycza-
ce wykonania i odbioru robdt konstrukcji drewnianych, zwigzanych z budowa terenéw
rekreacyjnych dla Zespotu Szkot Ogoélnoksztatcacych Nr 1 W Leborku (dz. nr 194 ob-
reb 0007 Lebork).

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja technicznej (SST) jest stosowana jako dokument przetar-
gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigza-
nych z wykonaniem konstrukcji drewnianej przy realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1. — wiaty drewniane, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Okreslenia podstawowe
1.4.1 Tarcica — drewno do konstrukcji i elementow Klasy C24 odpowiadajace wy-

maganiom odpowiednich norm.

1.4.2 Wiezba dachowa drewniana — elementy konstrukcyjne dachu nad wiata.

Ogoélne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z do-
kumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ,,Wymagania og6lne" pkt 2.
Wiaty o konstrukcji drewnianej, przed zamontowaniem elementy konstrukcji drewnia-
nej zaimpregnowac $srodkami ogniochronnymi i grzybobdjczymi.

Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodni-
kami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla konstrukcji wiat stosuje si¢ drewno klasy C24
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2.1.1 Wytrzymalo$ci charakterystyczne drewna iglasteqo w MPa

Oznaczenie Klasy drewna
C24
Zginanie 24
Rozciagganie wzdtuz wiokien 14
Sciskanie wzdhuz wikien 21
Sciskanie w poprzek wiokien 5,3
Scinanie 2,5
2.1.2 Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C24
S¢ki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/2
b) czotowe 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 6 mm

Oblina

dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4 szerokosci
lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm 10 mm — dla grubosci do 75

mm

b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm 5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna

4% szerokosci

Rysy, falisto$§¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci 1 szerokosci ele-

mentu.

Nieréwnos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki pro-

stopadte, odchylenia w granicach odchyltek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3 Wilgotno$¢ drewna

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie

wigcej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
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2.1.4 Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dhugosci:  do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szeroko$ci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubosci:  do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
€) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
+¢ dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
- W szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
¢ dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze
niz +3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i —2 mm.

2.2 Laczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
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2.3.

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

Skladowanie materialow i konstrukcji

2.4.

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzo-
nym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementow od

podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skltadowaé¢ w oryginalnych opakowaniach
w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem

czynnikoéw atmosferycznych.

Badania na budowie

3.0

4.0

5.0

6.0

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbior materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdélowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy
SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetow podano w ,,Wymagania ogélne™ pkt 3.
Specjalistyczny sprzet do robot ciesielskich.
TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogo6lne" pkt 4.
WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki dotyczace wykonania robot ciesielskich podano w ,,Wymagania ogol-
ne" pkt 5.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne warunki dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogodlne" pkt
6.
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7.0  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogo6lne" pkt 7.
Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni facenia lub 1 m* (metr
szescienny) wbudowanego drewna.
8.0 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaga-
niami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary, badania i odbiory daty wyniki pozytywne.
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 9
9.1 Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglgdnieniem zapiséw zawartych pomig-
dzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i
odebrana iloé¢ ,,m?” tacenia potaci lub wbudowanie ,m> drewna, obejmujac:
- roboty przygotowawcze,
- zakup i dostawe materiatow,
- wykonanie konstrukgcji,
- zabezpieczenie drewna srodkami chemicznymi w miejscach cigc.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN 71/B — 10080 — Roboty ciesielskie. Wymagania przy odbiorze
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Czesé I-

Roboty ogolnobudowlane MBiPMB 1 ITB, Warszawa 1977 wyd. 11
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1.0

1.1

1.2

1.3

14

1.5

Wstep:

Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotycza-

ce wykonania 1 odbioru rob6t nasadzen drzew 1 krzewow, zwigzanych z budowg tere-

now rekreacyjnych dla Zespotu Szko6t Ogolnoksztatcacych Nr 1 W Leborku (dz. nr 194

obreb 0007 Lebork).

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja technicznej (SST) jest stosowana jako dokument przetar-
gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigza-

nych z wykonaniem nasadzen drzew i krzewow przy realizacji robot wymienionych w

pkt. 1.1. — wiaty drewniane, zgodnie z dokumentacjg projektows.

Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ziemia urodzajna — ziemia posiadajagca whasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwoj.

1.4.2 Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2 % czgsci organicznych.

1.4.3 Material roslinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wie-
loletnich.

1.4.4 Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerasta-
jacymi korzeniami rosliny.

1.45 Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cecha-
mi wzrostu.

1.4.6 Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w
szkotce z pniami 0 wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym
przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.7 Forma krzewiasta — forma wilasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzo-
na w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielope-
dowosci.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z do-

kumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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2.0 MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ,,Wymagania og6lne" pkt 2.

2.1 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci; rodzajem ziemi
urodzajnej jest humus,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2 Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu
roznych odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewne;j,
chwastéw, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach,
w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow
jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo—torfowy — wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu
z fekaliami i sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01,
a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011.
Kompost z kory drzewnej — wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekow pocelulozowych, przez
okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

2.3 Material roslinny sadzeniowy

2.3.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatu roslinnego

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z norma PN-R-67023 i PN-R-67022, wiasci-
wie oznaczony, tzn. musi mie¢ etykiety, na ktorych podana jest wtasciwa nazwa facin-
ska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:
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DRZEWA:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace,

- pedy boczne korony powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

- kazda sadzonka powinna by¢ zamocowana do minimum dwoéch palikow
podtrzymujacych,

KRZEWY:

- powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych pedow, gtownie z
typowymi dla gatunku rozgatezieniami,

- wysokos¢ krzewow 20 — 40 cm,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewow,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- 0znaki chorobowe,

- zwiednigte i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia korony,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,

Do czasu wysadzenia roslin powinny by¢ ocienione, ostonicte od wiatru i zabezpie-
czone przed wyschnigciem

2.3.2 Szczegdltowe wymagdania dotyczace materiatu roslinnego

Proponowany materiat roslinny powinien by¢ zgodny z norma PN-R-67026:2002 Ma-
teriat szkotkarski. Sadzonki drzew i krzewow.

Materiat roslinny powinien by¢ wiasciwie oznaczony, tzn. musi mie¢ etykiety, na kto-
rych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy. Mate-
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riat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakte-

rystycznego dla gatunku i odmiany.

Sadzonki drzew i krzewow powinny posiadaé¢ nastgpujace cechy:

roslina powinna by¢ min. dwukrotnie szkoétkowana,

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korze-
niach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

sadzonki drzew i krzewow wylacznie balotowane (z bryta korzeniows) lub w
pojemnikach,

u roslin sadzonych z bryta korzeniows, bryta korzeniowa powinna by¢ prawi-
dtowo uformowana, zwarta i nie uszkodzona, w przypadku drzew o obwodzie
pow. 14 cm zabezpieczona siatka druciana,

pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone i rowno-
miernie rozmieszczone oraz wystgpowac w ilosci uzaleznionej od gatunku i
odmiany, jednak nie mniejszej niz 4,

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to
ciecie formujace, np. u form kulistych,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte, dopuszcza si¢ 4 niecat-
kowicie zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych

drzew.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca Szczepienia,

slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennegj,

niewlasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujata,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zle zarosnigte odmiany szczepionej z podktadka.
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2.4 Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartosc¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
2.5  Sciétkowanie
Sciétkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona kora w celu
zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow, poprawy
sprawnosci roli oraz zapobieganiu erozji wodnej i wietrznej.
3.0 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetow podano w ,,Wymagania ogolne™ pkt 3.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugdéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
- sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
- drobnego sprzetu ogrodniczego.
40 TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania og6lne" pkt 4.
Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z bryta korzeniowa musza mie¢ opa-
kowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi. W cza-
sie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa
i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i przewiewnym, a
w razie suszy podlewac.
Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzasami,
uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy
przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi.
W okresie wysokich temperatur przewo6z powinien by¢ w miar¢ mozliwosci dokony-

wany noca.
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50 WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki dotyczgce wykonania robot ciesielskich podano w ,,Wymagania ogoél-
ne" pkt 5.
5.1 Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastepujace:
- pora sadzenia — na zlecenie Zamawiajacego,
- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumenta-

Cja projektows,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemia urodzajna i mie¢ wielkosc¢

wskazang w dokumentacji projektowe;j:
o dladrzew lisciastych —© 0,7 mi gt. 0,7 m,
o dla krzewow lisciastych — @ 0,3 mi gt. 0,3 m,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie od 0 do 5 cm giebiej jak w szkolce.
Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu co naj-
mniej jeden (dwa lub trzy) drewniany palik o wymiarach @ 7 cm i wys. 200 cm nad
poziomem gruntu,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nast¢pnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ mi-
s¢ 0 $ér. 80 cm dla drzew oraz 50cm dla krzewow o gtgbokosci 5-7 cm,

- rosliny nalezy podla¢ uzywajac od 10 | do 20 | wody na jeden krzew i od 30 | do 50 |
na jedno drzewo - pierwsze podlanie nie pdzniej niz po dwoch godzinach od posadze-
nia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie p6zniej niz po 30 minutach po po-
sadzeniu,

- przysypac warstwa $ciotki (kora lub zrabki) o gr. 5-7 cm,

- drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korong przy uzyciu ela-
stycznej tasmy nosnej o szer. min. 3 cm,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatrow,

- nalezy usuna¢ uszkodzone, nadtamane galezie.

5.2 Pielegnacja po sadzeniu
Pielegnacja (w ciggu 24 miesiecy po posadzeniu) polega na:
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6.0

- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawozeniu,
- usuwaniu odrostow korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,
- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,
- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielegnacyjne
i formujace).
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne warunki dotyczace kontroli jakosci robdot podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt
6.
Zamawiajacy moze uznac, ze Wykonawca nie wywiazuje si¢ z obowiazku pielegnacji
w sposéOb nalezyty, w trakcje trwania pielegnacji. W takiej sytuacji Zamawiajacy spo-
rzadzi protokot ze stwierdzeniem wad w realizacji czesci zamowienia i zlecenie na
wykonanie prac zgodnie z zakresem. W takim wypadku Wykonawca nie moze zadac
dodatkowego wynagrodzenia z tytutu usunigcia wystepujacych nieprawidtowosci. Je-
zeli Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronom
trzecim.
Kontrola robot w zakresie sadzenia 1 pielegnacji drzew i krzewow polega na spraw-
dzeniu:
- wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy,
- zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowe-
go, pokroju, wieku, zgodnosci z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-
67023 i PN-76/9125-01,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich termindéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

BOIB ,,KRESKA” — Nowa Wie$ Legborska sierpien 2022r.
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7.0

8.0

9.0

10.0

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krze-
wWOw,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i1 krzewdw dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowsa,
- zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilo$ci drzew i krzewow z do-
kumentacja projektowa,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub
wykonaniu kopczykow, jezeli odbior jest na jesieni,
- prawidlowosci osadzenia palikow i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowane nie naruszone),
- jakosci posadzonego materiatu.
OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania og6lne" pkt 7.
Jednostka obmiarows jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia lub pielegnowania
drzewa lub krzewu.
ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaga-
niami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary, badania i odbiory daty wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogélne" pkt 9
Cena posadzenia 1 sztuki rosliny obejmuje:
- zakup i transport materiatow na miejsce wykonania robot,
- wyznaczenie miejsc sadzenia,
- wykopanie i zaprawienie dotow,
- sadzenie drzew lub krzewow lisciastych,
- opalikowanie drzew z przymocowaniem tasma,
- Sciotkowanie zrebkami lub kora,
- podlanie,
- uporzadkowanie terenu nasadzen.
PRZEPISY ZWIAZANE

- Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej

BOIB ,,KRESKA” — Nowa Wie$ Legborska sierpien 2022r.
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Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad. GDDKiA. Warszawa, 2013

- Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego. Zwigzek Szkotkarzy
Polskich. Warszawa, 2008 r.

- Katalog Naktadow Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r.

Normy

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy

BOIB ,,KRESKA” — Nowa Wies Leborska sierpien 2022r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - B - 01.10. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1.0

2.0

1.1

1.2

1.3

14

1.5

2.1

Wstep:
Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotycza-
ce wykonania i odbioru rob6t wykonania nawierzchni trawiastych, zwigzanych z bu-
dowa terenoéw rekreacyjnych dla Zespotu Szkot Ogodlnoksztatcacych Nr 1 W Legborku
(dz. nr 194 obreb 0007 Lebork).
Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja technicznej (SST) jest stosowana jako dokument przetar-
gowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigza-
nych z wykonaniem nawierzchni trawiastej przy realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.
Okreslenia podstawowe
1.4.1 Ziemia urodzajna — ziemia posiadajagca whasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwoj.
1.4.2 Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2 % czgsci organicznych.
1.4.3 Material roslinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wie-
loletnich.
1.4.4 Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerasta-
jacymi korzeniami rosliny.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z do-
kumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ,,Wymagania og6élne" pkt 2.
Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych
I zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci; rodzajem ziemi

urodzajnej jest humus,
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3.0

2.2

2.3

2.4

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu
réznych odpadkoéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej,
chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach,
w sposob i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow
jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo—torfowy — wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu
z fekaliami i Sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01,
a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011.
Kompost z kory drzewnej — wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekéw pocelulozowych, przez
okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

Nasiona traw
Wybor gatunkow traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wy-
magania PN-R-65023:1999.

Nawozy mineralne
Ziemia urodzajna przed zasiewem wymaga wzbogacenia o nawozy mineralne zawiera-
jace azot, fosfor i potas w ilosci 5kg/100m? nawierzchni, w trakcie wzrostu 2kg/100m?
co 6 tygodni.
SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetow podano w ,,Wymagania ogolne™ pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
- sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

- drobnego sprze¢tu ogrodniczego.
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4.0

5.0

5.1

5.2

TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogo6lne" pkt 4.
Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki dotyczgce wykonania robot ciesielskich podano w ,,Wymagania ogoél-
ne" pkt 5.

Przygotowanie podloza pod obsianie trawa
Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen. Przy wymianie
gruntu rodzimego na ziemie¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig¢ urodzajna (ok. 10
cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm). Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, ziemia
urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem, nawo-
zami mineralnymi oraz starannie wyréwnana. Przed siewem nasion trawy ziemie nale-
zy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabi¢. Siew powinien
by¢ dokonany w dni bezwietrzne.
Podloze pod humusowanie powinno by¢ zgeszczone. Grunt urodzajny z korytowania
nalezy na czas rob6t nawierzchniowych zhaldowaé, a po ich zakonczeniu rozplanto-
wac pod przyszta nawierzchni¢ trawiastg. Nastepnie nalezy rozrzuci¢ nawozy mineral-
ne 1 zagrabi¢. Grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 20 do 40 cm po
zageszczeniu. Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lek-
ko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Sianie trawa
Na przygotowanym podtozu gruntowym o odpowiednich rzednych, okreslonych w do-
kumentacji projektowej, nalezy roztozy¢ przygotowang mechanicznie lub recznie war-
stwe wegetacyjnag z mieszanki 40% ziemi urodzajnej, 20% torfu ogrodniczego i 40%
piasku. Sktadniki mieszanki powinny by¢ réwnomiernie wymieszane, roztozone na ca-
tej powierzchni terenu, warstwa o takiej grubosci, aby po jej zagegszczeniu osiagneta
grubos¢ 15 cm. PH mieszanki powinno wynosi¢ okoto 6.
Przed zasianiem trawy warstwa wegetacyjna musi by¢ starannie spulchniona oraz do-
brze oczyszczona z chwastow. Powinna tez zawiera¢ dostateczng ilos¢ wilgoci. Wy-

konawca powinien okaza¢ Inzynierowi opakowania trawy z zaznaczonym terminem
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przydatnosci do siewu oraz z oznaczeniem przydatnosci na intensywnie uzytkowane
nawierzchnie sportowe.

Sianie mieszanki traw najlepiej wykonywac¢ wiosng (w potowie kwietnia lub w maju)
w tydzien po nawozeniu i na drugi dzien po deszczu lub specjalnym skropieniu na-
wierzchni. (Sianie w innej porze — do wrzesnia — jest mozliwe przy przestrzeganiu od-
powiedniej wilgotnosci warstwy wegetacyjnej. Siew jesienny nie jest wskazany ze
wzgledu na mozliwos¢ wymarzniecia stabo zakorzenionego trawnika.) Glebe nalezy
zbronowa¢ i natychmiast obsia¢. Grubos¢ przykrycia nasion ziemig nie moze przekra-
cza¢ 2 cm. llos¢ nasion — do 50 kg/ha, przy zatozeniu dobrej sity kietkowania nasion.
Powierzchnie obsianego gruntu nalezy ugnies¢ watem o ciezarze do 100 kg i szeroko-
§ci 1 m. W okresie kietkowania nowy trawnik nalezy obficie zrasza¢. Po uptywie 3-4
tygodni od zasiewu trawnik zaleca si¢ hawozi¢ saletrg (amonowa lub sodowa) w ilosci
okolo 10 g/m?. Pierwsze koszenie nastepuje w 25 do 30 dni po wysiewie trawy. Nowo
zasiany trawnik moze by¢ uzytkowany po 17+22 miesigcach od jego zatozenia. Trwala
trawa powinna mie¢ korzenie wrosnigte na gtebokos¢ co najmniej 10-15 cm.

5.3 Pielegnacja trawnika

Trawnik powinien by¢ stale koszony kosiarka mechaniczng, co najmniej raz w tygo-
dniu, bez wzgle¢du na pogode. Skoszona trawa powinna by¢ natychmiast usuwana.
Poza koszeniem, nawierzchnia trawnikowa boiska powinna byc¢:

— napowietrzana: przez przecinanie lub dziurawienie trawnika na gt¢bokos¢ do
10 cm w odstepach okoto 30+40 cm co najmniej dwukrotnie w ciggu roku
(wiosng i wczesng jesienia); utatwia to korzeniom wody oddychanie oraz prze-
nikanie wody i nawozoéw w glab gleby, zapobiega twardnieniu gruntu i stwarza
warunki do podsiewania trawnika;

- nawadniana: oszczednie, ale tak, aby woda przenikata na gtgbokos¢ okoto 20
cm (tj. na gigbokos¢ zakorzeniania si¢ traw; ilos¢ wody — 20-30 1/m2 trawnika;
zaleca si¢ zraszanie trawnikow codziennie, najlepiej péznym wieczorem lub
bardzo wczesnym rankiem;

- watowana: tylko przy suchym gruncie watem o wadze 400+500 kg i szerokosci
1 m — stosuje si¢ na wiosne (po odtajaniu i obeschnigciu gruntu) oraz ewentu-
alnie po skoszeniu trawy;

- Nawozona: co najmniej trzy razy rocznie, nie pozniej niz do potowy wrzesnia;
ilos¢ nawozu w przekroju rocznym powinna wynosi¢ minimum: 15g N, 5g

BOIB ,,KRESKA” — Nowa Wie$ Legborska sierpien 2022r.
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6.0

7.0

8.0

9.0

P205 i 5g K20 na 1m®. Konieczne jest rowniez regularne grabienie trawnika
dla przeczesania sfilcowanej trawy oraz szczotkowanie dla przesuniecia piasku
powierzchniowego i nawozu pod trawe do gruntu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne warunki dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymagania og6élne" pkt6.

6.1 Badanie jakos$ci wykonanego trawnika
Wymiary geometryczne wykonanego trawnika nie moga rézni¢ si¢ od projektowanych
0 wigcej niz +10 cm i -5 cm.

Nieréwnosci poditoza badane po zageszczeniu, a przed sianiem trawy nalezy mierzy¢
4-metrows tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nierownosci nie moga przekraczaé
20 mm.

Spadki poprzeczne i podiuzne wykonanej nawierzchni powinny by¢ zgodne z doku-
mentacja projektowa z tolerancja + 0,5%. Rzg¢dne wysokosciowe nawierzchni nie po-
winny rozni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz +1 cm i -3 cm. 6.3.

6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi fragmentami nawierzchni
Wszystkie fragmenty nawierzchni, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geome-
trycznych od okreslonych powyzej powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Na
wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe nawierzchni przez spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrownanie i powtdrne zageszczenie. Po
wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty tych
robot poniesie Wykonawca.

OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Jednostka obmiarowa wykonanych robét jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej na-
wierzchni trawnikowej.

ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaga-
niami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary, badania i odbiory daty wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 9

Cena 1 m? wykonanej warstwy nosnej (wegetacyjnej) obejmuje:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow na miejsce wbhudowania,

reczne lub mechaniczne przygotowanie sktadnikow mieszanki wegetacyjnej,
rozscielenie mieszanki wegetacyjnej na przygotowanym podtozu,

zagegszczenie.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni trawnikowej obejmuije:

zbadanie pH wykonanej warstwy wegetacyjnej i dodanie nawozow azotowych,
nawodnienie warstwy wegetacyjnej,

bronowanie,

obsianie trawa,

zawatowanie,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfi-
kacji technicznej,

utrzymanie nawierzchni do odbioru ostatecznego robot.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-B-06263 Beton lekki kruszywowy

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarno-
wego

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni dro-
gowych

8. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plano-
grafem i tatg

10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1.0  Wstep:
1.1 Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji
elektrycznych zwigzanych z budowa terenéw rekreacyjnych dla Zespotu Szkot Ogol-
noksztatcacych Nr 1 W Leborku (dz. nr 194 obreb 0007 Lebork).
Zakres stosowania szczegélowej specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontrakto-
wy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.2 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza robot: wykonaniu instalacji elektrycznych
- zwigzanych z realizacja robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robo6t objetych SST:
- Montaz latarni parkowych (wys. 3m, LED moc 36W) szt. 8;
- Montaz skrzynki elektrycznej z rozdzielnica;
- Montaz instalacji monitoringu (6 kamer);
- Podlaczenie instalacji o$wietleniowej i monitoringu do istniejgcej instalacji
elektrycznej w szkole.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz z ST S — 00.00 ,,Wymagania Ogolne”
1.3.1 Latarnia - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie w grun-
cie, stuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej na okreslonej
Wysokosci.
1.3.2 Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i
przeksztatcania strumienia swietlnego wysytanego przez zrodto
Swiatta zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
potaczenia z instalacja elektryczna.
1.3.3 Woysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.
1.3.4 Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do prze-

wodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac nad i pod ziemia.
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2.0

1.5

2.1

1.3.5 Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca
do utrzymania masztu lub szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.
1.3.6 Szafa oSwietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezpo-
srednio zasilajace instalacje oswietleniowe.
1.3.7 Dodatkowa ochrona przeciwpozarowa - ochrona czesci przewo-
dzacych, dostgpnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w
warunkach zaktoceniowych.
1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.
Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktad-
nie zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot
wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnos$ci w sprawach tech-
nicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem
do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w
trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢
wplyw na nos$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
MATERIALY
Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajacych apro-
baty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Materialy podstawowe
Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu oswietlenia wg niniej-
szej SST sa:
- stup stalowy,
- naswietlacze,
- przewod YKY 5x4 mm, DY2,5,

- rozdzielnica.
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2.2 Materialy budowlane

2.2.1 Cement
Do wykonania ustrojow betonowych pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie
cementu portlandzkiego marki 35 bez dodatkow, spetniajacego wymagania BN-88/B-
30000. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajacych wymagania
BN-88/6731-08 i sktadowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych po-
mieszczeniach. Cement moze by¢ dostarczony luzem i przechowywany w silosach.

2.2.2 Piasek
Piasek do uktadania kabli i wykonania ustrojow pod stupy oswietleniowe powinien
spetnia¢ wymagania BN-87/6774-04.

2.2.3  Zwir
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy zastosowaé zwir odpowiadajacy
BN-66/6774-01.

2.2.4 Woda
Woda powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa
wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej, woda nie powinna wydziela¢
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.2.5 Kit uszczelniajacy

Do uszczelnienia potaczen stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna sto-
sowac wszelkiego rodzaje kitow spetniajace wymagania BN-80/3112-28.
2.3 Elementy gotowe — informacje ogolne.

2.3.1 Stupy prefabrykowane

Zaleca si¢ stosowanie stupoéw prefabrykowanych o wymiarach podanych w dokumen-
tacji lub innych wg atestowanych obliczen. Stupy powinny by¢ wykonane wg Doku-
mentacji Projektowej uwzgle¢dniajacej parametry wytrzymatosciowe i warunki, w ja-
kich beda pracowaty. Ogolne wymagania dotyczace fundamentow okreslone sa w PN-
80/B-0322.

W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizujacych, sktadu wod gruntowych, na-
lezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,,Instrukcjg zabezpieczen przed
korozja konstrukcji budowlanych”. Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac sie
na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu na przektadkach z drewna so-

Snowego.
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3.0

4.0

2.3.2  Zrodia $wiatla i oprawy

Dla o$wietlenia terenu nalezy stosowac zrodta Swiatta i oprawy spetniajagce wymagania
PN-83/E-06305 i podanych w dokumentacji projektowe;.
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie mniej-
szej niz — 50C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80 %, w opako-
waniach zgodnych z PN-86/0-79100
SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ,, Wymagania ogolne" pkt. 3.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Stosowany sprzet powi-
nien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci robot.
Srodki transportu musza spelniaé wymagania podane w normach i przepisach branzo-
wych. 11o$¢ i pojemnosé jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wy-
konawczej.
Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym
przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagan uzytkowych

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

- czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego

- przestrzegania warunkow bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.
TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogoélne" pkt. 4.
Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych
zgodnie z wytycznymi producentéw i zachowaniem srodkow ostroznosci. Wytadunek
materiatow musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci unie-
mozliwiajacych ich uszkodzenie.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu
przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srod-
ki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowied-
nie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w

odniesieniu do gabarytéw i obciazenia na os.
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5.0

5.1

5.2

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienio-
nych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.
WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy harmonogram wykonywania robot
elektrycznych, ktore uwzgledniajg wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana
budowa. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgod-
nos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

Wykopy pod fundamenty
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowigzek spraw-
dzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkéw gruntowych.
Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gteboko-
sci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabryko-
wane zaleca si¢ wykonanie wykopoéw waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i za-
bezpieczenie przed osypywaniem si¢ powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-
02. Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywaé¢ mechanicznie przy zasto-
sowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu przypadkach wykopy po-
winny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-
68/B-06050.

Montaz stupow prefabrykowanych
Wykonanie i montaz stupow zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego stupa.
Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiony przy pomocy dzwigu na 10 cm
warstwie betonu B-10 spetniajacego wymagania PN-88/B06250 lub ubitego zwiru
spetniajacego wymagania BN-66/6774-01.
Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpie-
czenia antykorozyjnego scianek stupow i fundamentow.
Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng
tolerancja rzednej posadowienia+2 cm. Ustawienie stupa w planie powinno by¢ wyko-
nane z doktadnoscig = 10 cm. Wykop nalezy zasypac ziemia bez domieszki kamieni z
ubiciem warstwami co 20 cm. Stopien zagegszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-
72/8932-01.
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6.0

5.3

6.1

6.2

Montaz opraw
Montaz opraw nalezy wykona¢ przy pomocy dzwigu z balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczyc¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziata-
nie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).
Oprawy montowa¢ po uprzednim wciagnigciu przewodow zasilajacych do stupow i
wysiegnikow. Nalezy zastosowaé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zy-
tami miedzianymi o przekroju zylty nie mniejszej niz 2,5 mm2. 1los¢ przewodow za-
lezna jest od ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej lub bezpiecznikdéw siecio-
wych do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowac
na wysiegnikach i glowicach masztow w sposob wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozeniu pracy.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia
pod wpltywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i 111 strefy wiatrowe;j.
KONTROLA JAKOSCI ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogolne” pk 6.

Wykopy pod fundamenty
Sprawdzeniu podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scianek wykopu. Po usta-
wieniu stupéw lub wykonaniu ustrojow, sprawdzeniu podlega stopien zaggszczenia
gruntu i sunigcia nadmiaru ziemi.

Stupy
Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu ze-
wnetrznego i wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymogami zawar-
tymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-
30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowie-
nia.
Stupy oswietleniowe, po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod katem:
- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
- jakosci potaczen przewodow na zaciskach oprawy
- jakosci potgczen srubowych latarn i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow,
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7.0

8.0

9.0

6.3

6.4

7.1

Instalacja przeciwporazeniowa
Po wykonaniu instalacji i ochrony nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji oraz impe-
dancji petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony.
Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej.

Pomiar natezenia oswietlenia
Pomiary nalezy wykona¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. Od wiaczenia lamp oswie-
tleniowych. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum 100 godz.
Pomiary nalezy wykona¢ przy suchej i czystej pogodzie. Pomiarow nie nalezy prze-
prowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych
(mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.).
Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych
przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30 % catej skali na danym zakresie.
OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ,,Wymagania og6dlne" pkt.7.

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa na linii jest 1 metr, a dla latarni i opraw 1 sztuka.
Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna by¢ zgodna z dokumentacja pro-
jektowa.
ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1

Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych

charakterystyk.
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
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PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony. Przed pradem przetezeniowym.

PN-1EC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-1EC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa ditugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.

BOIB , KRESKA” — Nowa Wie§ Leborska sierpieri 2022r. 9/9



