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Nur, dn. 04.2024 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane niniejszym oświadczam, że Projekt 
budowlany: 

BUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZUZELA WRAZ Z BUDOWĄ 

PRZEJAZDU PRZEZ RZEKĘ PUKAWKĘ W RAMACH ZADANIA 

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZUZELA WRAZ Z BUDOWĄ 

PRZEJAZDU PRZEZ RZEKĘ PUKAWKĘ” 

 

został sporządzony zgodnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

Projektant 
Projektant spec. drogowej 

mgr inż. Przemysław Woźniak 
nr. uprawnień MAZ/0415/PWOD/13 

 

Sprawdzający spec. drogowej 
mgr inż. Piotr Tuzimek  

nr. uprawnień MAZ/0018/PWBD/18 
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Uprawnienia i zaświadczenia OIIB Projektantów           
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TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY  

 

1. Spis tomów objętych niniejszym projektem budowlanym  
 
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO (łącznie 2 tomy) 
 
TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻY DROGOWEJ 
 
Załączniki: Informacja BIOZ  , Decyzje , Zgody  
 

Realizację robót budowlanych, objętych niniejszym zadaniem Kierownik budowy musi 

realizować w oparciu o kompleksową Dokumentację Projektową, z uwzględnieniem wszystkich 

wielobranżowych opracowań oraz wskazanych w nich dokumentach, a także z uwzględnieniem 

przepisów techniczno-budowlanych, obowiązującym prawem, odpowiednimi polskimi i 

zagranicznymi normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowalną. W 

przypadku rozbieżności występujących w poszczególnych dokumentach decyzję podejmuje 

Główny Projektant sprawujący Nadzór Autorski oraz autor opracowania. Wszelkie opracowania i 

wszelkie zakresy obowiązują Wykonawcę w trakcie realizacji budowy drogi. Opracowano 

obowiązujące projekty wykonawcze oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych i przedmiary robót dla każdej z branż. Pozwolenie na prowadzenie 

robót będzie uzyskiwane na podstawie ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, aktualne brzmienie.  

 

2. Przedmiot zamierzenia  
 
Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W 

MIEJSCOWOŚCI ZUZELA WRAZ Z BUDOWĄ PRZEJAZDU PRZEZ RZEKĘ PUKAWKĘ W 

RAMACH ZADANIA „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W 

MIEJSCOWOŚCI ZUZELA WRAZ Z BUDOWĄ PRZEJAZDU PRZEZ RZEKĘ PUKAWKĘ” 

Adres obiektu budowlanego: Inwestycja została zlokalizowana w POWIECIE OSTRÓW 

MAZOWIECKA GMNA NUR: numery działek ewidencyjnych przedstawiono na stronie 

tytułowej opracowania. Zadanie będzie polegać na wykonaniu robót budowlanych zmierzających 

do osiągnięcia właściwych, określonych przepisami odrębnymi, parametrów technicznych drogi i 

przejazdu przez rzekę Pukawka, umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu i 

użytkowania, oraz ograniczeni oddziaływania drogi na otaczające środowisko. Obiekt będzie 

zlokalizowany w terenie o charakterze zabudowy jednorodzinnej, siedliskowo-wiejskiej. 

Przebudowa drogi i budowa przejazdu  będzie stanowiła połączenie terenów rolniczych 

położonych pomiędzy rzeką Pukawką a, dotychczas te tereny miały ograniczony dostęp do drogi. 
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Przebudowa drogi oraz budowa przejazdu będzie służyła lokalnej społeczności w tym rolnikom, 

którzy posiadają działki rolnicze położone w sąsiedztwie  rzeki Pukawki  

Istniejąca droga zlokalizowana jest w terenie z zabudową jednorodzinną, oraz użytkami 

rolniczymi. Istniejące zagospodarowanie zdeterminowane jest przez charakter zabudowy 

ośrodków wiejskich oraz częściowo rodzaju otaczających ją terenów niezagospodarowanych. 

Istniejąca droga ma nawierzchnię gruntową. W miejscu planowanego przepustu znajduje się 

grobla ziemna która częściowo ogranicza koryto rzeki Pukawka. Budowa przepustu poprawi 

przepływ w korycie rzeki Pukawka.  

W ramach jednego zadania inwestycyjnego  przebudowy drogi gminnej i budowy przejazdu 

zostanie objęty odcinek o długości od km 0+000 do km 0+174,41 km (174,41 mb) wg. 

kilometraża roboczego. Zadanie zostanie dostosowane sytuacyjnie i wysokościowo do stanu 

istniejącego terenu i działek  

Zadanie obejmuje: 

 Przebudowę drogi wewnętrznej  

 Budowę przepustu na przejeździe   

 Roboty ziemne wykopy/nasypy  

 Budowę podbudowy i nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

 Budowę poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  

 Budowę krawężnika betonowego stanowiącego opór  

 Budowę umocnień skarp nasypu, skarp rzeki, dna rzeki 

Wszystkie działki  na których zlokalizowano inwestycję są objęte obowiązującym na tym 

obszarze Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nur. Droga na odcinku 

objętym przebudową zakwalifikowana została, jako klasa drogi D wewnętrzna  . Przyjęta 

prędkość projektowa to 40 km/h. Przebudowa drogi odbywać się będzie w istniejącym przebiegu 

drogi gminnej , z korektami przebiegu drogi w planie i profilu, z uwagi na dostosowanie drogi do 

wymagań terenowych.  

3. Inwestor 
  
            Inwestorem jest WÓJT GMINY NUR ul. Drohiczyńska 2 07-322 NUR 

4. Jednostka projektująca 
 

Budownictwo Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki, 05 – 552 Łazy ul. Bażantowa 8c 

5. Podstawa opracowania. 
 

Podstawą opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a firmą Budownictwo   

Inżynieryjne „P-O MOST” Paweł Osiecki, 05 – 552 Łazy ul. Bażantowa 8c 
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6. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania. 
 
 Umowa o prace projektowe 

 Uzgodnienia z Inwestorem 

 Projekt opracowano na mapie do celów projektowych w skali 1:500. Mapy do celów 

projektowych dla całego zadania, wraz z ustaleniami granic pasa drogowego i działek.  

 Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowa przejazdu na rzece Pukawka w 

gminie Nur opracowane przez BIURO GEOLOGICZNE GEO-SKAR  

 Własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne 

 Ustawa Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi  

 Ustawa o drogach publicznych 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko 

 Normatywy branżowe 

 Warunki techniczne Wody Polskie  

 Inne dokumenty, warunki pisma dołączone do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę  
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7. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego będącego przedmiotem zamierzenia 
budowlanego  
 
Rodzaj: droga  

Kategoria XXV - drogi 

Kategoria IV - elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: 

skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy  
Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W 

MIEJSCOWOŚCI ZUZELA WRAZ Z BUDOWĄ PRZEJAZDU PRZEZ RZEKĘ PUKAWKĘ W 

RAMACH ZADANIA „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W 

MIEJSCOWOŚCI ZUZELA WRAZ Z BUDOWĄ PRZEJAZDU PRZEZ RZEKĘ PUKAWKĘ” 

Adres obiektu budowlanego: Inwestycja została zlokalizowana w POWIECIE OSTRÓW 

MAZOWIECKA GMINA NUR: numery działek ewidencyjnych przedstawiono na stronie 

tytułowej opracowania.  

 
8. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego  

 
Zamierzony sposób użytkowania: droga publiczna. 

9. Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego 
 
Obiekt posiada formę drogi-przejazdu  do ruchu samochodowego przeznaczonego do ruchu 

wszelkich pojazdów silnikowych w tym i rolniczych.  

10. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 
10.5 Kubatura – nie dotyczy 

10.6 Parametry techniczne projektowanego przejazdu drogi: 

 Droga klasy „D” wewnętrzna  

 Vp = 40 km/h 

 Kategoria ruchu: KR1 

10.7 Projektowane parametry geometryczne pasa ruchu i jezdni:  

 spadki poprzeczne - 2 % dwustronne 

 szerokość pasa ruchu dla przekroju drogi dla ruchu dwukierunkowego :  2,5 m 

 szerokość pasa ruchu dla przekroju drogi dla ruchu jednokierunkowego  :  3,5 m 

 szerokość jezdni w zależności do drogi: 3,5m -  5,0m  

10.8 Długość projektowanej drogi : 

 174,41 m  

10.9 Parametry przepustu przejazdu  

  Przepust z blach falistych trzy otwory o średnicy 3 x 220cm 
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 Długość przepustu  przejazdu – 12,80m 

10.10 Liczba kondygnacji – nie dotyczy  

 

11. Zestawienie powierzchni zabudowy i długości tras 
 
 
Powierzchnie najważniejszych projektowanych 

obiektów: 
Jednostka Wielkość 

BRANŻA DROGOWA 

Powierzchnia całkowita inwestycji w liniach 

rozgraniczenia. 
m2 1 696,00 

Powierzchnia jezdni przejazdu o nawierzchni  z 

kruszywa nie utwardzonej  
m2 835,00 

Powierzchnia poboczy przejazdu o nawierzchni z 

kruszywa nie utwardzonej  
m2 350,00 

Powierzchnia umocnienia skarp  m2 330,00  

Powierzchnie istniejących obiektów: Jednostka Wielkość 

Powierzchnia istniejącej jezdni gruntowej m2 400,00 

 

12. Opinia geotechniczna, warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna, 
informacja o sposobie posadowienia obiektu  
 

Badanie i rozpoznanie podłoża gruntowego przeprowadzono w ramach opracowania : 

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA, w skład których wychodzą następujące 

opracowania: 

• Dokumentacja badań podłoża gruntowego  

• Opinia geotechniczna   

W oparciu o przeprowadzone badania dokonano oceny warunków gruntowo - wodnych 

występujących na badanym terenie, w tym w oparciu o położenie zwierciadła wód gruntowych w 

stosunku do projektowanego położenia spodu konstrukcji projektowanej trasy głównej lub po 

odjęciu warstwy przypowierzchniowej. Kompletna dokumentacja jest załącznikiem do niniejszego 

opracowania i obowiązującym Wykonawcę dokumentem.  

13. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego  
 
Dla omawianej inwestycji na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych, przyjęto I kategorię geotechniczną.  

 



 PROJEKT BUDOWLANY  

15 
 

14. Parametry techniczne obiektu budowlanego, projektowane konstrukcje drogowe 
 
 

Na odcinku objętym inwestycją jezdnia posiada nawierzchnie gruntową. Przewiduje się 

przebudowę drogi w ramach której zostanie wykonana nowa nawierzchnia z kruszywa stab. 

mechanicznie gr. 10 cm wraz z podbudową gr. 20cm oraz z wydzielonymi poboczami . 

Istniejąca nawierzchnia gruntowa drogi w całości przeznaczona jest do rozbiórki. W miejscu 

planowanego przepustu znajduje się grobla ziemna która częściowo ogranicza koryto rzeki 

Pukawka która pełniła formę przejazdu przez rzekę . Budowa przepustu poprawi przepływ w 

korycie rzeki Pukawka. Przewiduje się budowę przejazdu drogowego na rzece Pukawka oraz 

nasypów drogowych w jego zakresie  powiązaniu do istniejącego terenu na dojazdach  do 

obiektu. Projektuje się w ramach budowy przejazdu budowę przepustu trzy otworowego z blach 

falistych o średnicy 3 x 220cm w miejscu przepływu rzeki Pukawki posadowionego 

bezpośrednio na ist. podłożu. W ramach budowy przejazdu projektuje się budowę korpusu 

nasypu przejazdu na której zostanie wykonana nawierzchnia gr. 30cm po której będzie odbywał 

się ruch pojazdów rolniczych. Projektuje się wykonanie obramowania nawierzchni elementami 

prefabrykowanymi . Sama nawierzchnia przejazdu będzie wykonana z kruszywa i będzie 

stanowić nawierzchnie nie utwardzoną. Projektuje się również wykonanie obustronnych poboczy  

 
15. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów przez osoby 

niepełnosprawne  
 

Projektowana przebudowa drogi wraz z budową  przejazd przez rzekę Pukawkę  nie będzie ograniczać 

dostępności do pełnej infrastruktury ciągów pieszych i dojść przez osoby o ograniczonej możliwości 

poruszania się.  

 
16. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie pod względem: 

 

zapotrzebowanie i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód 

opadowych: nie dotyczy 

emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 

ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się: nie dotyczy  

 rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów: nie dotyczy  

właściwości akustycznych oraz emisji drgań: nie dotyczy  

promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z 

podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się: nie dotyczy  
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17. Wpływ na środowisko w tym wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, 
powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne  
 

Nie przewiduje się negatywnego wpływu obiektu na na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 

glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

 

18. Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej  
 
Droga spełnia wymagania dla dróg przeznaczonych do ochrony przeciwpożarowej.  

 
19. Roboty ziemne  

 
Roboty ziemne zlokalizowane na przecięciu z uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać ręcznie 

po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów w szczególności zarządcom sieci wodociągowej, 

teletechnicznej i elektroenergetycznej. Roboty ziemne należy wykonać pod nadzorem właścicielskim, 

łącznie z pokryciem wszelkich kosztów z tego tytułu i zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika - 

Roboty ziemne – Wymagania ogólne oraz PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – 

Wymagania i badania. Roboty ziemne należy prowadzić pod nadzorem właściwego kierownika robót 

lub budowy i nadzorem właściciela sieci. Roboty ziemne na stanowisku archeologicznym należy 

prowadzić  zgodnie z warunkami określonymi w stosownych przepisach. Wszelkie koszty pokrywa 

Wykonawca robót.  
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Rys. 1 Plan sytuacyjno-wysokościowy – skala 1:500 (1ark.) 
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Rys. 2 Widok z góry skala 1:100 
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Rys. 3  Widok z boku skala 1:50 
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Rys.  4 Przekrój poprzeczny  1:50 
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Rys.  5 Przekrój podłużny  1:50 
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA: 

 

 

BUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZUZELA WRAZ Z 

BUDOWĄ PRZEJAZDU PRZEZ RZEKĘ PUKAWKĘ W RAMACH ZADANIA 

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZUZELA WRAZ Z 

BUDOWĄ PRZEJAZDU PRZEZ RZEKĘ PUKAWKĘ” 

 
 
 
 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego : 
Droga gminna  
 
Nazwa inwestora oraz jego adres: 
Inwestorem jest Wój Gminy Nur  
. 
 
Imię i nazwisko Projektanta opracowującego informację BIOZ  
mgr inż. Przemysław Woźniak  
 
 
 

…………………..........……. 
 
Projektant 
mgr inż. Przemysław Woźniak 
nr. Uprawnień MAZ/0415/PWOD/13 
 

 
 
 
Nur, dn. 12.2023 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).  
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 
Wykonanie koryta pod projektowaną drogę 
Roboty rozbiórkowe nawierzchni i 
Budowa nasypów  
Budowa przejazdu z rur stalowych  
Budowa nawierzchni drogowych  
Wykonanie poboczy z kruszywa. 
Inne roboty przewidziane w każdym elemencie dokumentacji projektowej. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na terenie objętym projektowaną budową zlokalizowane są: 
Droga o nawierzchni gruntowej  
 
 
3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy stwarzać zagrożenie zaliczyć należy 
te, których wykonanie wymaga prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu drogowego – tzw. praca „pod 
ruchem” czyli wszystkie prace związane z wykonaniem konstrukcji jezdni, wykonania chodników, poboczy, zjazdów, 
elementów wgłębnego i powierzchniowego odwodnienia, oznakowania poziomego i pionowego. 
Napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne stwarzają zagrożenie porażenia prądem w trakcie pracy, 
wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie tychże obiektów.  
Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić szczególną uwagę  
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Sieć gazu zagraża wybuchem.  
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych. 
Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie sieci energetycznej, teletechnicznej, kanalizacyjnej, gazowej oraz 
wodociągowej muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli sieci lub osób przez nich upoważnionych. Prace te 
należy wykonywać ręcznie. 
W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest składowanie, rozładunek załadunek, przeładunek 
wszelakich materiałów. Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek i innych maszyn które mogą znaleźć się zbyt 
blisko linii.  
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające 
skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.  
 
Zagrożenia pracy pod ruchem 
Zagrożenia pracy w związku z obiektem mostowym  
Roboty ziemne  
Roboty branżowe  
 
Podstawą sporządzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane – Dz. U. Nr 207, poz. 2016).  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony ,ponieważ w trakcie budowy wykonywany będzie 
przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane 
mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników 
lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  
 
W planie, o którym mowa powyżej, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych: 
których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią , elementami kamiennymi lub upadku z 
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wysokości, porażenie prądem; wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 
1,5 m roboty wykonywane przy użyciu dźwigów . 
Opisane powyżej prace są to prace przy wykonywaniu wykopów oraz prace wszędzie tam, gdzie może nastąpić 
upadek z wysokości i prace wykonywane przy użyciu dźwigów itp.  
W początkowej fazie budowy wystąpi duże zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy pracach 
zabezpieczających kable energetyczne oraz praca związana z budowa drogi i jej elementów pod ruchem.   
Dla prac wykonywanych przy użyciu dźwigów - zagrożenie wystąpi w skali całego obiektu podczas całego okresu 
trwania budowy. 
Osoba będąca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej „Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikować powyższą listę rodzajów robót budowlanych w oparciu o zakładany 
harmonogram prowadzenia robót i powinna potwierdzić lub wykluczyć zaistnienie powyższych zagrożeń, a także 
uzupełnić powyższą listę o nie wymienione na niej zagrożenia przewidywane przez nadzór budowy, których nie 
można określić na obecnym etapie projektu budowlanego. 
 
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych; 
 
Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu pracowników każdorazowo 
przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 Instruktaż , który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba posiadająca do tego odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą wykonywane na budowie.  
 
Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie: 
BHP, 
przewidywanych zagrożeń, 
zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 
konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami wypadków, 
bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, 
planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką ewakuację w przypadku awarii, pożaru 
lub innych zagrożeń, oraz planów rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej pomocy. 
sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy. 
 
Zakres robót niebezpiecznych obejmuje następujące pozycje:  
roboty drogowe wykonywane „pod ruchem” 
roboty ziemne wykonywane w sąsiedztwie kablowych linii energetycznych  
i roboty dźwigowe wykonywane w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych  
w odległości mniejszej niż jest to określone w odpowiednich przepisach. 
W związku z w/w robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania wypadków i 
katastrof.  
Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego  
jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych 
kategoriach. 
W związku z w/w robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania wypadków i 
katastrof.  

1. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika 
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny być prowadzone przez 
osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. 
Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w 
trakcie szkolenia.  
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co do 
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programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami 
kategorii wymienionymi powyżej. 
Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia,  
czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w 
punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń 
wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi 
na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących 
przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym. 
Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń.  
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
 
przy wykonywaniu wykopów należy stosować wszelkie zabezpieczenia wykopów i elementów podlegających 
rozbiórce przewidziane przez przepisy BHP – w postaci szalunków, rozpór, barierek zabezpieczających itp. Prace 
należy wykonywać w sposób uprzednio zaplanowany - gwarantujący bezpieczeństwo robót. Szczególną uwagę 
należy zwrócić przy pracach w rejonie istn. gazociągu – szczególne zagrożenie wybuchem.  
 
robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości są prace na rusztowaniach i przy 
wzmacnianiu ściany zewnętrznej fortu , a także prace na dachu blisko jego krawędzi.       
 
Należy stosować wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w postaci szelek, pasów i linek 
zabezpieczających zamocowanych do stałych elementów           czy też barierek zabezpieczających krawędź dachu.                                                                       
Na rusztowaniach należy stosować siatki zabezpieczające rusztowania, a także w bezpieczny sposób transportować 
materiały oraz nowe elementy a także elementy  demontowane (np. rozbierane rusztowania).                                     
Należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla pracujących urządzeń typu dźwig .  
 
roboty wykonywane przy użyciu dźwigów -  należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla dźwigu, a zakładanie na hak i 
zdejmowanie przenoszonych elementów powinien wykonywać odpowiednio przygotowany pracownik.  
 
W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, należy uwzględnić zagrożenia 
dla wymienionych powyżej rodzajów robót budowlanych oraz wszelkich innych robót wynikających z opracowanego 
przez osobę koordynującą budowę „Projektu organizacji placu budowy” - robót , których nie można określić na 
obecnym etapie projektu budowlanego, a które będą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie 
prowadzenia prac.  
Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo budowy precyzuje 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).  
 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien : 
poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie grożących im niebezpiecznych prac budowlanych i elementów 
budowy; 
przygotować plany inwestycji określające dla budowy: 
oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, 
rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, 
rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 
rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, 
przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych i pożarowych, 
lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 
wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych, 
 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien : 
prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób w tym celu wyznaczonych, 
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zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, 
zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP wynikających z odpowiednich przepisów prawnych. 
Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki 
techniczne i sposoby organizacji robót; 
wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 
informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach 
zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 
harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak 
najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak 
i ewentualnych osób postronnych są minimalne, 
zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony, 
zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn  
i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 
zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw  
w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed 
uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),  
budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umożliwienia szybkiej ewakuacji podczas 
pożaru lub innego zagrożenia np. powodzi 
zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym  
w wypadkach, 
zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 
Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym  
na wstępie rozporządzeniem. 
Kierownik budowy i/lub robót powinien: 
zapewnić bezpieczne zagospodarowanie terenu budowy - rozumie się przez to rozmieszczenie, zgodne z przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk materiałów i 
konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i pieszych, sieci, rurociągów i przewodów instalacji oraz obiektów, 
pomieszczeń i urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z uwzględnieniem warunków usytuowania i 
użytkowania istniejących i projektowanych obiektów. 
Udzielić instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych" - rozumie się przez to sposób zapobiegania 
zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń; 
Prowadzić roboty zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).  
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 
Wykonanie koryta pod projektowaną drogę 
Roboty rozbiórkowe nawierzchni i 
Budowa nasypów  
Budowa przejazdu z rur stalowych  
Budowa nawierzchni drogowych  
Wykonanie poboczy z kruszywa. 
Inne roboty przewidziane w każdym elemencie dokumentacji projektowej. 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na terenie objętym projektowaną budową zlokalizowane są: 
Droga o nawierzchni gruntowej  
 
 
3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy stwarzać zagrożenie zaliczyć należy 
te, których wykonanie wymaga prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu drogowego – tzw. praca „pod 
ruchem” czyli wszystkie prace związane z wykonaniem konstrukcji jezdni, wykonania chodników, poboczy, zjazdów, 
elementów wgłębnego i powierzchniowego odwodnienia, oznakowania poziomego i pionowego. 
Napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne stwarzają zagrożenie porażenia prądem w trakcie pracy, 
wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie tychże obiektów.  
Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić szczególną uwagę  
na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Sieć gazu zagraża wybuchem.  
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych. 
Wszelkie roboty ziemne prowadzone w sąsiedztwie sieci energetycznej, teletechnicznej, kanalizacyjnej, gazowej oraz 
wodociągowej muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli sieci lub osób przez nich upoważnionych. Prace te 
należy wykonywać ręcznie. 
W rejonie napowietrznych linii energetycznych zabronione jest składowanie, rozładunek załadunek, przeładunek 
wszelakich materiałów. Zabroniona jest w tym miejscu praca koparek i innych maszyn które mogą znaleźć się zbyt 
blisko linii.  
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające 
skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.  
 
Zagrożenia pracy pod ruchem 
Zagrożenia pracy w związku z obiektem mostowym  
Roboty ziemne  
Roboty branżowe  
 
Podstawą sporządzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane – Dz. U. Nr 207, poz. 2016).  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony ,ponieważ w trakcie budowy wykonywany będzie 
przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane 
mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników 
lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  
 
W planie, o którym mowa powyżej, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych: 
których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią , elementami kamiennymi lub upadku z 
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wysokości, porażenie prądem; wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 
1,5 m roboty wykonywane przy użyciu dźwigów . 
Opisane powyżej prace są to prace przy wykonywaniu wykopów oraz prace wszędzie tam, gdzie może nastąpić 
upadek z wysokości i prace wykonywane przy użyciu dźwigów itp.  
W początkowej fazie budowy wystąpi duże zagrożenie  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy pracach 
zabezpieczających kable energetyczne oraz praca związana z budowa drogi i jej elementów pod ruchem.   
Dla prac wykonywanych przy użyciu dźwigów - zagrożenie wystąpi w skali całego obiektu podczas całego okresu 
trwania budowy. 
Osoba będąca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej „Informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikować powyższą listę rodzajów robót budowlanych w oparciu o zakładany 
harmonogram prowadzenia robót i powinna potwierdzić lub wykluczyć zaistnienie powyższych zagrożeń, a także 
uzupełnić powyższą listę o nie wymienione na niej zagrożenia przewidywane przez nadzór budowy, których nie 
można określić na obecnym etapie projektu budowlanego. 
 
5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników  
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych; 
 
Zgodnie z przepisami BHP nadzór budowy ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu pracowników każdorazowo 
przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 Instruktaż , który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba posiadająca do tego odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą wykonywane na budowie.  
 
Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie: 
BHP, 
przewidywanych zagrożeń, 
zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 
konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami wypadków, 
bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, 
planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką ewakuację w przypadku awarii, pożaru 
lub innych zagrożeń, oraz planów rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej pomocy. 
sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy. 
 
Zakres robót niebezpiecznych obejmuje następujące pozycje:  
roboty drogowe wykonywane „pod ruchem” 
roboty ziemne wykonywane w sąsiedztwie kablowych linii energetycznych  
i roboty dźwigowe wykonywane w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych  
w odległości mniejszej niż jest to określone w odpowiednich przepisach. 
W związku z w/w robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania wypadków i 
katastrof.  
Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego  
jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych 
kategoriach. 
W związku z w/w robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie  
ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania wypadków i 
katastrof.  

1. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika 
zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny być prowadzone przez 
osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. 
Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w 
trakcie szkolenia.  
Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co do 
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programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami 
kategorii wymienionymi powyżej. 
Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia,  
czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w 
punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń 
wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi 
na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących 
przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym. 
Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń.  
 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 
 
przy wykonywaniu wykopów należy stosować wszelkie zabezpieczenia wykopów i elementów podlegających 
rozbiórce przewidziane przez przepisy BHP – w postaci szalunków, rozpór, barierek zabezpieczających itp. Prace 
należy wykonywać w sposób uprzednio zaplanowany - gwarantujący bezpieczeństwo robót. Szczególną uwagę 
należy zwrócić przy pracach w rejonie istn. gazociągu – szczególne zagrożenie wybuchem.  
 
robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości są prace na rusztowaniach i przy 
wzmacnianiu ściany zewnętrznej fortu , a także prace na dachu blisko jego krawędzi.       
 
Należy stosować wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości w postaci szelek, pasów i linek 
zabezpieczających zamocowanych do stałych elementów           czy też barierek zabezpieczających krawędź dachu.                                                                       
Na rusztowaniach należy stosować siatki zabezpieczające rusztowania, a także w bezpieczny sposób transportować 
materiały oraz nowe elementy a także elementy  demontowane (np. rozbierane rusztowania).                                     
Należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla pracujących urządzeń typu dźwig .  
 
roboty wykonywane przy użyciu dźwigów -  należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla dźwigu, a zakładanie na hak i 
zdejmowanie przenoszonych elementów powinien wykonywać odpowiednio przygotowany pracownik.  
 
W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, należy uwzględnić zagrożenia 
dla wymienionych powyżej rodzajów robót budowlanych oraz wszelkich innych robót wynikających z opracowanego 
przez osobę koordynującą budowę „Projektu organizacji placu budowy” - robót , których nie można określić na 
obecnym etapie projektu budowlanego, a które będą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie 
prowadzenia prac.  
Formę i zawartość „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo budowy precyzuje 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).  
 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych, kierownik budowy powinien : 
poinformować i przeszkolić pracowników w zakresie grożących im niebezpiecznych prac budowlanych i elementów 
budowy; 
przygotować plany inwestycji określające dla budowy: 
oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, 
rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, 
rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 
rozmieszczenie i oznakowanie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, 
przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych i pożarowych, 
lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 
wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych, 
 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien : 
prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób w tym celu wyznaczonych, 
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zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń mających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, 
zapewnić przestrzeganie na terenie inwestycji przepisów BHP wynikających z odpowiednich przepisów prawnych. 
Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki 
techniczne i sposoby organizacji robót; 
wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 
informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach 
zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 
harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak 
najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak 
i ewentualnych osób postronnych są minimalne, 
zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony, 
zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn  
i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 
zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw  
w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed 
uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),  
budowa systemu dróg technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umożliwienia szybkiej ewakuacji podczas 
pożaru lub innego zagrożenia np. powodzi 
zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym  
w wypadkach, 
zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 
Szczegółowy plan BIOZ opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym  
na wstępie rozporządzeniem. 
Kierownik budowy i/lub robót powinien: 
zapewnić bezpieczne zagospodarowanie terenu budowy - rozumie się przez to rozmieszczenie, zgodne z przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk materiałów i 
konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i pieszych, sieci, rurociągów i przewodów instalacji oraz obiektów, 
pomieszczeń i urządzeń administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z uwzględnieniem warunków usytuowania i 
użytkowania istniejących i projektowanych obiektów. 
Udzielić instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych" - rozumie się przez to sposób zapobiegania 
zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń; 
Prowadzić roboty zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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