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SST-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ogolnej (STO)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogolnej (STO) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach inwestycji:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI, BUDYNKAMI
HYDROFORNI STREFOWYCH | ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM W M. WUISKIE

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (STO)
Niniejsza specyfikacja techniczna ogélna (STO) stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu robot budowlanych.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacji technicznej ogolna (STO)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot

objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

SST —-00.00.00 Wymagania ogolne
ST.01.00 Roboty ziemne. Wykopy
ST.02.00 Sie¢ wodociggowa
ST.03.00 Kanalizacja sanitarna
ST.04.00 Budowa przepompowni §ciekdw
ST.05.00 Zbiornik wyrownawczy
ST.06.00 Zbrojenie betonu
ST.07.00 Betonowanie
ST.08.00 Roboty murowe
ST.09.00 Konstrukcje drewniane
ST.10.00 Roboty pokrywcze
ST.11.00 Hydroizolacje
ST.12.00 Izolacje cieplne i akustyczne
ST.13.00 Roboty tynkarskie
ST.14.00 PosadzKki
ST.15.00 Roboty malarskie
ST.16.00 Bezspoinowy system ocieplen
ST.17.00 Roboty elektryczne

1.4. OKkreslenia podstawowe
Uzyte w STO ponizej okreslenia nalezy przez to rozumiec:



1.4.1. roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajagce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

14.2. remont - wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.3. urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne

1.4.4. teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - tytul prawny wynikajacy
z prawa wlasnosci .

1.4.6. dokumentacja budowy - pozwolenie na remont wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki
1 opisy stuzace realizacji obiektu, ksigzke obmiarow.

1.4.7. dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot.

1.4.8. aprobata techniczna - pozytywna opinia techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie.

1.4.9. wlasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.10. wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, Wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calos¢
uzytkowa.

1.4.11. organ samorzgdu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zniejszymi zmianami)

1.4.12. oplata - kwota naleznoSci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.13. dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot

budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.



1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24,

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu W sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru  ksigzka
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
budowlanego.
laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
materialy - wszelkie materialty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
odpowiednia zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.
rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czes¢ obiektu lub etap wykonania - czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatac;ji.

ustalenia techniczne - wustalenia podane w normach, aprobatach technicznych

szczegdtowych specyfikacji technicznych.



1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa, sluzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sklada sie¢
w szczegblnosci z:
“plandw, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich
wykonania;
—przedmiaru robot z wyliczeniami, w zakresie o ktorym mowa w §6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z dn.16 wrzes$nia 2004 r.)

—projektéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowg

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.



Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SST 1 majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na

koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W  okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
I norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wilasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci
1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami oraz mozliwo$cig powstania

pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
I Urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy

transporcie gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbg¢dne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za

naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
osprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot 1 za wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowe;j, ktore sa w jakikolwiek spos6b Zwigzane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz.U. z 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 sposob ciaggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac

kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialéw
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,

zamawiania lub wydobywania materialdow i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okre§lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego Zrodla spetniajg wymagania SST

W czasie postepu robot.



Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdélowych Specyfikacjach

Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymogom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
i whasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miegjsca czasowego skladowania materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ stosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora

Nadzoru.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.



Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,

nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym

W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora

Nadzoru.



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
iw SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe

z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot

zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialow 1 robdt ponosi

Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materiatow u zrodet ich wytwarzania. Do



umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony

Wykonawcy i producenta materiatow.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98)
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktdre spetniaja wymogi SST. 3. znajduja
sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w Rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.99/98)
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

6.5.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot.
6.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materialow,
kontrolne wyniki badan beda gromadzone przez Wykonawce i winny by¢ udostepnione na kazde

zyczenie Inspektora Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

6.5.4. Pozostale dokumenty budowy:
—pozwolenie na remont,

—protokoty przekazania terenu budowy,

—-umowy cywilnoprawne,



—protokoty odbioru robot,

—protokoty z narad i ustalen.

6.5.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla  Inspektora  Nadzoru

1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie
z dokumentacja projektowa, SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Woyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pisSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz

Wykonawcey lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe]

i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



Urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robot oraz ilo$ci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

8.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot dla zakresu

okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosci do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa 1 SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robodt zanikajacych 1 ulegajacym zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i1 SST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.



8.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbior  pogwarancyjny polega na ocenie  wykonanych robot  zwigzanych
z usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.3.

9. Podstawa platnoSci
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beda obejmowac:

—robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

—warto$¢ zuzytych materialtow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkoéw 1 transportu na teren budowy,
—warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
—koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

—podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwiazane
—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126,
Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085,




Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Nr 74 poz.
676, z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 92 poz. 881)

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

—Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z pdzniejszymi zmianami)

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.01.00 ROBOTY ZIEMNE. WYKOPY

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej ogolnej (STO)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogolnej (STO) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach inwestycji:
,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz hydroforni

i przepompowni Sciekow w miejscowosci Sanok, obreb Posada oraz m. Stroze Wielkie.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym

i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia

wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres rob6t ziemnych obejmuje:

1.3.1. Wykopy w gruncie kat. IV, V, VI, z przewaga klasy IV.

1.3.2. Umocnienie §cian wykopoéw

1.3.3. Wykonanie podtozy z piasku

1.3.3. Obsypanie rurociggdéw piaskiem grub. 30 cm ponad wierzch rury

1.3.4. Zasypanie wykopow piaskiem z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora

Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$S¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym

z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowag i SST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i1 wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ robot, to takie materiaty zostang zastapione innymi,

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat

wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, zZe jest wlaczony

W cene umowng.

1.5.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdOw ochrony przeciwpozarowe;.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.



2. Materialy (grunty)

2.1. Zrodla uzyskania materialow (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrodla

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciagly speiniajg wymagania SST w czasie postepu

robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organdéw wiadzy

na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zroédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siecbie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlnych lub
szczegOtowych warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku
1 zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegoélnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja  Zrédet materialow bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.



2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one

potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢
1 wlasciwos¢ do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych 1 za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rdéwnowaznej objeto$ci gruntow przydatnych ze
zrodetl wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub

nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska

1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow

umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (mloty pneumatyczne, koparki, ladowarki, wiertarki
mechaniczne),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, rowniarki),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi),

sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne).

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow
Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do

kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci
transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci

sprz¢tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).



Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty

wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢

zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
1w SST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badah materiatéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wykonanie wykopow
Wykopy o $cianach pionowych nalezy umocni¢ poziomo zakladanymi wypraskami

stalowymi. Obudowa powinna wystawac¢ 15 cm ponad powierzchni¢ terenu. Umocnienie $cian jest
ztozone z oddzielnych odcinkach tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktérych kazda stanowi cato$¢.
Potaczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane. Umocnienie $cian sklada si¢ z trzech
elementow:

-wyprasek utozonych poziomo, przylegajacych do $cian wykopu,

-bali pionowych (naktadek),

—okraglakow jako poprzeczne rozpory.



Gtebokos¢ wykopu do 2,0 m.

Szeroko$¢ wykopu do 1,50 m.

Kontury robot ziemnych pod wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wicksze niz
+/- 10 cm. Roéznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczyc
+lcmi-3cm.

Szeroko§¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glgboko$¢ nierownos$ci na powierzchni skarp nie powinna

przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robdt ziemnych
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore

zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania
robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dhlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i1 urzadzen odwadniajacych musi by¢

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym

okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkoéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe

1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.



5.5. Podsypki i obsypki
Zaprojektowane rurociggi nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie

rodzimym przy nie naruszaniu w czasiec wykonywania wykopoéw struktury gruntu rodzimego. Na
odcinkach zalegania w poziomie rurociggéw gruntéw kamienistych lub gliny zwatowej pod
projektowane rurociagi nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 0,15 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntow organicznych tj. warstwy torfowej w poziomie posadowienia
rurociggdédw nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto—zwirowy.

Rury nalezy zasypa¢ piaskiem do wys. 0,3 m ponad wierzch rur z jednoczesnym zagg¢szczeniem
zasypki po obu stronach przewodu.

Prawidlowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprg¢zenia rur,
warunkuje uzyskanie wlasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podioze wzmocnione o grubosci
0,20 m zagegszczone do 85 % wg Proctora z piasku $rednioziarnistego, mieszanego, bez frakcji
pylastych o wielkosci ziaren do 20 mm. Wskaznik zageszczenia 0,95 — w przypadku gruntow

niespoistych i 0,92 , w przypadku gruntéw spoistych wg normy PN-88/B-64481.

5.6. Zasypy wykopow
5.6.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora

Nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania zasypki
—Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych

W nim robot

—Przed rozpoczegciem zasypania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow
budowlanych 1 $mieci

—Zasypanie 1 zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci :

* 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych

* 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami

* 0,40 m — przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi

—Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Js=0,95 wg proby normalnej Proctora

—Nasypanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposob nie

powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j



6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami

specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy
Zwrocic na:
-wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

~wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekoOw wodnych.

6.3. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6

specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wadg¢ za nie majaca

zasadniczego wptywu na jako$¢ robot i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie

z dokumentacjg projektowg 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru

o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot
Dhugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo

wzdhuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone jako dhugosé

pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow

robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

—odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
—odbiorowi czg¢sciowemu,
—odbiorowi ostatecznemu,

—odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zgodnie ze STO 00.00.00 ,, Wymagania

ogoblne” pkt. 8.1.

8.3. Odbior cze¢sciowy
Odbidr czegsciowy zgodnie ze STO 00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt. 8.2.

8.4. Odbior ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego robdt zgodnie ze STO 00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt. 8.3.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny zgodnie ze STO 00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt. 8.4.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania

ogolne" pkt. 9.



10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1 PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
2 PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

3 PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4  PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

5 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

PN-B-06050 ; adania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

~Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)

z p6zniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

—~Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

—Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
Z pOzniejszymi zmianami),

—Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zm.),

—Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,

Z p6zniejszymi zmianami),



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.02.00 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sieci wodociggowej w ramach inwestycji:

»Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz hydroforni

i przepompowni $ciekow w miejscowosci Sanok, obreb Posada oraz m. Stréze Wielkie.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

1 realizacji robot przy budowie sieci wodociggowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowe;j.

Zakres stosowania dotyczy budowy sieci wodociggowych w gruntach nawodnionych
I nienawodnionych.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
— wykonanie sieci wodociggowe] wraz z przylaczami do budynkéw z rur ci$nieniowych do wody
pitnej $32—¢$p125 mm z rur PEHD 100 SDR17 PN 10,

— montaz hydrantéw nadziemnych ¢ 80 mm,

— wykonanie hydroforni strefowej i zbiornika do magazynowania wody pitnej.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociaggowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe¢ materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie klasy: RIVa, RIVb, dr, PsV, PsVI, Wp, LIV, LV, Lz, B, PslV,

Br-PslV, Ba, Ps, Br-RIVa wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewodow wodociagowych, odgalezien, montaz rur ochronnych i armatury



- zasypanie 1 zageszczenie wykopu z demontazem umocnien §cian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Przewod wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

wodocigg - zespot wspolpracujacych ze sobag obiektow 1 urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnos$ci i przemystu w wode,

sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uklad przewodow wodociggowych znajdujacy si¢ poza
budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod wodociggowy
doprowadzajacy wod¢ od stacji wodociggowej do przewodoéw rozdzielczych, do przylaczy
domowych i innych punktow czerpalnych,

przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do odgat¢zien domowych i innych punktow czerpalnych,
odgalezienie domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem taczacy
sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wodeg.

urzadzenia (elementy) — uzbrojenia sieci,

ci$nienie robocze — wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacja techniczng jako
maksymalna réznica rzednych linii ciSnienia w najwyzszym polozeniu nad badanymi
odcinkami przewodu,

wezel — charakterystyczny punkt na sieci wodociggowe]j oznaczony na mapie,

bloki oporowe — majg zastosowanie dla wodociggéw o ztaczach kielichowych lub
dlawikowych przy ktorych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdtuz przewodu.

Stosowane sg na kolanach, tukach i odgalezieniach.

Elementy sieci wodociggowej:

zasuwa — element uzbrojenia sieci, stuzacy do odcinania przeptywu wody w sieci,

hydrant — element uzbrojenia sieci, stuzgcy do poboru wody w przypadku pozaru,

hydrofornia — obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do podwyzszenia cisnienia wody w wodociagu,
zbiornik wody czystej — element wodociagu, ktorego glownym zadaniem jest gromadzenie
wody W Czasie zmniejszonego zuzycia przez odbiorcOw, a takze wyrOwnanie ci$nienia

w sieci wodociggowe;j.



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialty zastosowane do budowy sieci
wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materialty powinny odpowiadaé wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.
Materiaty majace kontakt z woda do picia muszg posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu

Higieny w Warszawie.
2.2. Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje si¢ rury ci$nieniowe z polietylenu PEHD 100
SDR17 PN 10. Parametry, $rednice i jako$¢ rur zgodnie z PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001.
Poszczegblne odcinki sieci nalezy 1taczy¢ poprzez zgrzewanie za pomocg ksztattek

elektrooporowych.
2.3. Hydrofornia

Dla potrzeb projektowanej sieci wodociggowej konieczna jest budowa stacji hydroforowej jako
obiekt podnoszacy cisnieniec w sieci wodociggowej na potrzeby bytowo-gospodarcze oraz
przeciwpozarowe. Hydrofornia strefowa projektowana jest jako parterowy budynek wolnostojacy
o wym. zew. 5,38 x 5,38m, w technologii tradycyjnej, murowany, z dachem czterospadowym
pokrytym blachodachéwka oraz schodami wejsciowymi zelbetowymi. Wewnatrz znajduje si¢ zestaw
hydroforowy typ ZH-CRFF/WF4.15.6/7,5kW+OT50+RST65 zbudowany z czterech pomp gtownych
przy czym czwarta stanowi czynng rezerwe. Sterowanie zestawem hydroforowym odbywa si¢ za
pomoca sterownika mikroprocesorowego, sterownik wspolpracuje z pompami pozwala na
ustabilizowanie ci$nienia w sieci w zaleznos$ci od rozbioréw wody.

e (Catkowita moc zainstalowana wynosi 30,0kW (4*7,5kW).

e  Wydajno$¢ zestawu hydroforowego — Qmax byt +ppoz.= 39,17m/h.

e  Wysoko$¢ podnoszenia H = 73,0m H>0.

e Kolektory zestawu - DN100

Obsluga stacji to pracownik pracujacy doraznie na terenie stacji przy konserwacji

1 utrzymaniu. Urzadzenia technologiczne pracuja w trybie automatycznym bez koniecznos$ci obstugi.

Zestaw zalgcza si¢ od spadku ci$nienia na ttoczeniu i utrzymuje wymagane ci$nienie za zestawem.



Dla potrzeb sterowania nalezy zamontowa¢ w hydroforni przeptywomierz z pomiarem cigglym

i doprowadzi¢ do szafy zestawu sygnat z nadajnika przeptywomierza.

2.3.1. Wyposazenie ukladu mechanicznego zestawu pompowego

armatura na ssaniu pomp — gwintowane zawory odcinajgce,

armatura na ttoczeniu pomp — gwintowane zawory odcinajace, gwintowane zawory zwrotne,
kolektor ssawny PN10 i ttoczny PN16 za stali kwasoodpornej 1.4301 zakonczony gwintem
3

membranowy zbiornik ci$nieniowy ttumigcy uderzenia hydrauliczne w sieci 8dm® PN25,
konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

uktad chtodzenia przeptywu minimalnego DN20,

manometry kontrolne,

przetwornik cisnienia na ttoczeniu,

przetwornik ci$nienia na ssaniu,

OT — obejscie testujace zawor odcinajacy, manometr, przeptywomierz elektromagnetyczny
1 zawor regulacyjny w petni zgodne z Rozporzadzeniem MSWiA z 2009 roku w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych,

2.3.2. Rozwigzania konstrukcyjne zestawu

wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wlasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda
TIG, przy uzyciu glowicy zamknigte] do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub
automatu CNC), przy czym wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie udokumentowane
wydrukiem parametréw spawania,

kolektory gwintowane sg wykonane ze stali kwasoodpornej,

w celu zmniejszenia oporow przeptywu odgalezienia kolektorow sa wykonane metoda
ksztaltowania szyjek,

armatura zwrotna — gwintowane zawory zwrotne,

armatura odcinajgca — gwintowane zawory,

na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1,
zamontowany jest zbiornik przeponowy o pojemnoéci 8 dm?,

kolektor ttoczny zamontowany jest powyzej kolektora ssawnego,

konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PE-EN 10088-1,

zestaw pompowy nalezy zamontowa¢ na podktadach wibroizolacyjnych.



2.4. Zbiornik wody czystej

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania podano w specyfikacji ,,Zbiornik wyrownawczy”.
2.5. Beton

Beton hydrotechniczny klasy C12/15, C16/20, C20/25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250. Ptyta fundamentowa pod zbiornik zaprojektowana zostata
w postaci ptyty wylewanej z betonu klasy C25/30, F150, W8.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
2.7. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.8. Armatura odcinajgca

Jako armatur¢ odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac zasuwy zeliwne kotnierzowe

z migkkim doszczelnieniem z obudowa wg PN-83/M-74024.
2.9. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac ztacza kotierzowe zeliwne dla rur PVC/PE oraz

taczniki rurowe systemu producenta rur.
2.10. Hydranty

Nalezy stosowaé hydranty nadziemne o S$rednicy nominalnej DN80 mm odpowiadajace

wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

2.11. Skladowanie materialow
2.11.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetlienie
warunkoéw bhp.
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaly si¢ one
Z podtozem na catej swej dlugosci. Mozna je skladowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokosé
sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie

powinna przekraczac¢ 30°C.



2.11.2. Armatura przemyslowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura  zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi

korozje.

2.11.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,

zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
2.11.4. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania

cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych
1 wykonczeniowych:
e pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,
e zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
e koparke podsiebierng 0,25 m® do 0,40 m?,
e spycharke kotowa lub gasienicowg do 100 KM,
e sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,

walec wibracyjny,

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zalezno$ci od potrzeb 1 przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:
e samochod dostawczy do 0,9 t,
e samochod skrzyniowy do 5 t,
e samochod samowytadowczy od 25 do 30 ¢,

e samochodd beczkowoz 4 t,



e przyczepe dtuzycowa do 10 t,

e 7urawie samochodowe 0d 5 do 6 t,

e wciggarke reczng od 3 do 5°t,

e zgrzewarke do rur PE,

e zespol pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

e pojemnik do betonu do 0,75 dm?.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii
I warunkow wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na

budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
si¢ przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny stykaé si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.
W  przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy
o tadowaniu 1 wyladowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zalacznik nr 10
DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i1 kolnierzowych
nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielaé
elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.
4.2. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie
Z obowigzujagcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.



4.3. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy
taczy¢ w jednostki ladunkowe 1 uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno

umozliwia¢ uzycie sprz¢tu mechanicznego do roztadunku.
4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie
spowoduja:
e segregacji sktadnikow,
e zmiany sktadu mieszanki,
e zanieczyszczenia mieszanki,
e obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie

I zaggszczenie mieszanki.
4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca
zapewni $§rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciggltos¢ dostaw materiatéw, w miar¢ postepu

robot.
4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi

cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia

robot itrwale oznaczy je w terenie za pomocg kolkéw osiowych, kotkow Swiadkow
1 kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperow statych Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzgednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperow 1 ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.



Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do  wszystkich  wilascicieli
i uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopoéw lub
z opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce
warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;
c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wodg na bezpieczng odlegtosé.
5.1.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe obejmujg usunigcie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych
budowli, chodnikéw, kraweznikow, nawierzchni  drogowych, ogrodzen 1 innych,
w stosunku do ktorych zostalo to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez
Inzyniera Kontraktu.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementow mozliwych do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione
W miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i materialy powinny by¢
wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku skladowania tych materiatow poza pasem
wywlaszczenia Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng zgode wiasciciela gruntu. Doty
(wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegolnos$ci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Jezeli budowle
przeznaczone do usunigcia stanowia elementy uzytkowanego ukladu komunikacyjnego (przepusty,
nawierzchnie) Wykonawca moze przystagpi¢ do prac rozbiorkowych dopiero po zapewnieniu

odpowiedniego objazdu.
5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni
i podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.
Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ 1 podwiesi¢ na

szeroko$ci wykopu.



Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow re¢cznie z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce
wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociggu
przesuwajac si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy
jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczes$nie byly ustalone odcinki
robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $§wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu
1 wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie §cian wykopu nalezy prowadzié¢
w miar¢ jego glebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
a W razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
00,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem
podsypki 1 utozeniem przewodow. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob

uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podloze nalezy wykonaé
z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospdiki, zwiru lub tlucznia o grubosci
10 cm zgodnie z dokumentacjg projektows.

Zageszcezenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.



5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Warunki ogdélne

Najmniejsze spadki przewodoéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody
z rurociggdéw nie mniej jednak niz 0,1%.
Glebokos¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow zabezpieczajacych
podtoze i1 przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wigksze niz gl¢boko$¢
przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o srednicy ponizej 1000 mm.
| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢ w strefie o hz=1,0 m, hn=1,5 m
Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch dltawicy
znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli

powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
5.4.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przew6d powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opieral si¢ na nim wzdtuz
catej dtugos$ci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki
rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite
tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposob nastgpujacy:
e rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,
e ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.
o ksztaltki zeliwne kolnierzowe przez skrgcenie kotnierzy Srubami z podkiadka i1 nakretka
W wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy taczonymi kotnierzami.
Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowa¢ tuki, kolana 1 trojniki
w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:
e dla przewodéw =z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢
dopuszczalnej strzatki ugigcia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,
e dla pozostalych przewodéw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potaczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do

+30°C.



5.4.3. Wytyczne wykonania blokoéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczaé: przy koncoéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:

e dla przewodoéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swag tylng $ciang opieral si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy
tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C12/15.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy C12/15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebic recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony

przewodu wodociggowego.
5.4.4. Armatura odcinajgca

Armaturg odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
~na weztach wodociggowych (przy odgalezieniach),
~na odgatezieniu do hydrantu,

“w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

5.4.5. Hydranty nadziemne

Hydranty nalezy umieszczac:
~w terenie zabudowanym w odleglosci 100 m jeden od drugiego,
“w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociggowej rozdzielczej,

“w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektoweyj.



5.4.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu iobiektow na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej
i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla
przewodow z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Material zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po
obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, 0 ile nie spowoduje to
uszkodzenia  przewodu. = Wskaznik  zaggszczenia  gruntu  powinien  by¢  zgodny
z dokumentacja projektowa.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej 1 trudnos$ci
osiggnigcia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gérng warstwe zasypu

wzmocniong podbudowg drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
o zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
e okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
e okreslenie stanu terenu,
o ustalenie sktadu betonu 1 zapraw,
o ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

o ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i1 systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
e sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu

budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cia odczytu do 1 mm,



6.1.3

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego
z kruszywa,

badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i1 warunkami okre$lonymi
W odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rze¢dnych posadowienia skrzynek zasuw
I hydrantow,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia

poszczegolnych jego warstw.

. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢

+3 cm,



e dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla
przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

e roznice rzgdnych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych £+ 5 cm,

e dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

e dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych = 5 cm 1 nie mogg spowodowacé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

e stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie

powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

rozbiorka starych przewodow w m

*  rozbidrka nawierzchni w m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami

Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynno$ci zwigzane z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:
 roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
e przygotowanie podtoza,
e roboty montazowe wykonania rurociggow,

e proby szczelno$ci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.



Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.
Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢ okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob
prowadzenia wykopow.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzglgdami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robot

zanikajacych.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

e sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu  protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czgsciowych),

e badanie szczelnos$ci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy
PN-B-10725),

e badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy 1 podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji
1 szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci

dziatania przewodu i w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,

wykonanie wykopu w gruncie klasy RIVa, RIVb, dr, PsV, PsVI, Wp, LIV, LV, Lz, B, PslV,

Br-PslV, Ba, Ps, Br-RIVa wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

przygotowanie podtoza i fundamentu,

utozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

przeprowadzenie proby szczelnosci,

przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obicekty 1 eclementy wyposazenia.
Terminologia
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
4. PN-88/B-06250 Beton zwykty
5. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
9. PN-86/H-74374 Potaczenia kotierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne
10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania
11. PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe Zeliwne.
74024/00 Wymagania i badania
12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

13.

PN-89/M-74091

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa



14. PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE)
15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i eclementy taczace w rurociggach
cisnieniowych do wody.
10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

PN-EN1092-2 - Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragle do rur, armatury, tacznikow
1 osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

PN-70/N-01270.03 Zmiany: Bl 8/74 poz. 71 - Wytyczne znakowania rurociggow.Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow.

PN-70/N-01270.07 - Wytyczne znakowania rurociggdéw. Opaski identyfikacyjne.

PN-EN ISO 8501-1:2008 - Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych  produktéow. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania
i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podlozy stalowych oraz podlozy stalowych po
catkowitym usunig¢ciu wczesniej natozonych powlok.

PN-87/E-90070 Zmiany Bl 7/93 poz. 48 - Elektroenergetyczne przewody wyprowadzeniowe do
maszyn 1 aparatéow elektrycznych. Wymagania 1 badania.

PN-IEC 60364-5-51 — Urzadzenia elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60050-826 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Migdzynarodowy stownik

terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne.



PN-70/N-01270.01 — Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogodlne.

PN-70/N-01270.02 — Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe nazwy i okre$lenia.
PN-70/N-01270.04 Zmiany: Bl 8/74 poz. 71 - Wytyczne znakowania rurociggéw. Barwy
ostrzegawcze i uzupetniajace.

PN-70/N-01270.08 - Wytyczne znakowania rurociggdéw. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09 — Wytyczne znakowania rurociggow. Znaki ostrzegawcze.
PN-70/N-01270.12 - Wytyczne znakowania rurociggdéw. Napisy.

PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania.
PN-93/E-05009.51 - Urzadzenia elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspolne.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.05.00 ZBIORNIKI WYROWNAWCZE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robodt zwigzanych z budowg zbiornika wodociggowego w ramach inwestycji:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ] WRAZ Z PRZYtLACZAMI, BUDYNKAMI
HYDROFORNI STREFOWYCH | ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM W M. WUIJSKIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy prowadzenia robdt przy wykonaniu robot
zwigzanych z montazem i technologia zbiornika wodociggowego.
W zakres robot objetych niniejsza specyfikacja wchodzi:
e zbiornik wyréwnawczy wody czystej o pojemnosci V= 100m?.
e automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa zwigzana ze zbiornikiem wyréwnawczym
Roboty ziemne zwigzane ze zbiornikiem wyrownawczym zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty ziemne”.

Fundamenty pod zbiornik wyréwnawczy zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty budowlane”.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowgq oraz specyfikacja ,, Wymagania og6élne”.
1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.



2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

2.2. Zbiornik wyrownawczy

Zbiornik wykonany jest z elementow stalowych, atestowanych. Sklada si¢ z plaszcza
w ksztatcie pionowego walca zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem.
W dachu znajduje si¢ komin wentylacyjny oraz krociec do montazu sondy pomiaru poziomu wody
w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa wtazy rewizyjne:

— na dachu wtaz prostokatny z izolowang pokrywa,

— W dolnej czesci ptaszcza whaz okragty.
Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabing zewngtrzng 1 wewnetrzng umozliwiajacg bezpieczne
wejscie do wnetrza zbiornika wykonane w wersji ocynkowanej. W sklad wyposazenia
technologicznego zbiornika wchodzi réwniez wewnetrzne orurowanie. Wszystkie krocce
przytaczeniowe zakonczone sa kotnierzami na ci$nienie Po=1,0MPa i znajduje si¢ w dnie zbiornika,
co wymaga uwzglednienia przy wykonaniu fundamentu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewngtrznej stronie plaszcza stalowego
z welny mineralnej o grubosci g=100mm. Izolowane jest takze zadaszenie oraz wtaz na dachu
(styropian o grubosci g=100mm). Izolacja na zewnatrz zabezpieczona jest ptaszczem z blachy
trapezowej ocynkowanej. Od s$rodka zbiornik malowany jest farbg z atestem PZH. Wszystkie
zewnetrzne elementy zbiornika malowane sa dwukrotnie uniwersalng farbg podkladowa oraz
lakierem asfaltowym. Drabiny zewngetrzne i wewnetrzne wykonane sg w wersji ocynkowane;.

Do sterowania praca zbiornika sieciowego na przewodzie zasilajacym zaprojektowano
przepustnice odcinajagca DN125 z napgdem elektrycznym wspotpracujaca z sondg radarowsg
odpowiadajacg za ciggly pomiar poziomu wody w zbiorniku tak aby odciag¢ doptyw po osiagnieciu
maksymalnego napelnienia zbiornika. Zaprojektowana technologia zbiornika umozliwia odcigcie
doptywu automatycznie za pomoca wspomnianej przepustnicy oraz r¢cznie przy uzyciu zasuwy
znajdujacych si¢ w komorze zasuw przed zbiornikiem.

Ponadto na kazdym z rurociggéw — spustowym, przelewowym, zasilajacym i odptywowym —
przewidziano zastosowanie zasuw odcinajacych.

Przewody sterownicze i zasilajace doprowadzone do zbiornika przedstawiono na zagospodarowaniu
terenu w czesci rysunkowej dokumentacji projektowej. Szatke elektryczna 1 przewody zamontowac

zgodnie z dokumentacjg jak w czgsci elektryczne;.



3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w specyfikacji ,, Wymagania og6lne”.
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji

robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania sprzgtu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.
Samochody skrzyniowe, dostawcze i inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
5.2. Wymagania szczegélowe dotyczace prowadzenia robot

Wykonanie robot scisle z wytycznymi producenta technologii zbiornika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakos$ci wykonania robot $ci§le z wytycznymi producenta technologii zbiornika.

7. WYKONANIE ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogo6lne”.
7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru jest:

kpl — zbiornik wyrownawczy

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. PlatnoSci
Platno$¢ bedzie dokonana na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt. 7.2. niniejsze]
specyfikacji.
Zakres robdt podany jest w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.
Cena za wykonanie robot obejmuje:
zakup materiatow,
transport materialow na miejsce wybudowania,
wykonanie robot budowlanych objetych specyfikacja techniczna,
wykonanie prob i badan,
prace porzadkowe,

sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonane w bezpieczny sposob, Scisle 1 w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

lub odpowiednimi normami Krajéw UE.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.06.00 ZBROJENIE BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace

na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych rob6t wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragltymi gladkimi ze stali A-O.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okraglymi zebrowanymi ze stali A-111 A-111.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$s¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢

z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne 1 technologiczne stali:

Wilasno$ci mechaniczne 1 technologiczne dla walcoéwki 1 pretoéw powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w PN-EN 10025:2002



(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknigc, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia

1 peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25

mm, za$§ 0,7 mm dla pretow o wigkszych Srednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,

- Srednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;.

- cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla

kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pr¢tdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych

zanieczyszczen,

- odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretdéw 1 ozebrowania powinny si¢ miescié

w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz

5 mm na 1 m dlugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej:.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podziatem wg wymiardw 1 gatunkow.



(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed

wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),

- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3.SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu

dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby uniknaé

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie zbrojenia
Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba

olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we

wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym

zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.



Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen

wytwoérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania

bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow

0znaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

z podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng

dhugos$¢ pretow poszczegolnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu

wigzalkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow

o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych

zakryciu oraz odbioru koncowego.

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora

Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.



Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami liczby pretow w
poszczegbdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz 1 dlugosci zakotwien

pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, ¥gczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze

oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia 1 usuni¢cie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.07.00 BETONOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace

na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
- Chudy beton pod fundamenty B-10,
- Podtoze pod posadzki z betonu B-10

- Elementy konstrukcyjne z betonu B-20

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Skladniki mieszanki betonowej
(1) Cement
Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:



marki ,,25” - do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” - do betonu klasy wyzszej niz B20
Wymagania dotyczace skladu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji

wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastgpujacym sktadem:
Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej

trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,

wyrazny napis zawierajacy nast¢pujace dane:
- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysylki

- termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw 1 urzadzenie do wyladowania cementu oraz

powinny by¢ przystosowane do plombowania wsypow i wysypow.
Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jako$ci

zgodnie z PNEN 147-2.
Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.



Biezaca kontrola podstawowych parametréow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni

obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie

kontroli obejmujace;:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

sprawdzenie zawartos$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych

si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do

betonu.

Magazynowanie i okres skladowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu 1 $cianach) dla

cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarow poziomu

cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych §cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace

cement przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche 1 czyste, zabezpieczajace cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.



Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach

zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana

w sposOb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy

PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odleglosci w §wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do

kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawartos$ci pytoéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 1 statos$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

3.SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢
odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek

wolno spadowych).



4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

[los¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii

samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia

+30°C
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogélne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
I PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpoczagé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo,
z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.



(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu

(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;j
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystagpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos$é
rzgdnych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych

wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wicksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny

zsypowej (do wysokos$ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,

ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach 1 korpusach podpoér mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm
zageszcezajace wibratorami wglebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm

zbrojonych gora 1 dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
(4) Zageszczanie betonu
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie

poziome;j.
Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym

wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.



Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac

si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien

wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci
iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugos$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie

tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate 1 sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do

kierunku naprg¢zen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy
cementowe] o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie

cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu

betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia

1 poprzednio utozonego betonu.



(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$§wietlenia zapewniajagcego prawidtowe wykonawstwo

robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich

wynikéw badan dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania

powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzni¢ciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania 1 zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej

7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.



(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem

przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na préobkach przechowywanych w takich

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalewy
wcezesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie

zabetonowanej konstrukcji.

5.4.Pielegnacja betonu
(1) Materiaty 1 sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 naslonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej

przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bgdzie si¢
taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne

wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielggnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie

betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) Iub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.



5.5.Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien mie¢dzy ziarnami

kruszywa, przetomoéw i1 wybrzuszen ponad powierzchnig,
- peknigcia sa niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina

zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- rOWnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz
2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdéwnosci wyrdOwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw, raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢
betonem i nast¢gpnie wygladzi¢ 1 uklepaé, aby otrzymaé réwnag i jednorodna powierzchni¢ bez
dotkow 1 porow, wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg 1 lekko

wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3:

- 1 m3 wykonanej konstrukcji.



8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
- oczyszczenie podloza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych

otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrOwnaniem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbidrka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materialow rozbidrkowych poza granice obiektu.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrownanie podtoza,

przygotowanie, utozenie, zaggszczenie i wyrOwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.08.00 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

I odbioru robot murowych zwigzanych z inwestycja.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie nowych S$cian, otworéow drzwiowych i przewodow kominowych wg projektu

architektoniczno-budowlanego.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami

i z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

2. MATERIALY

Materiaty podstawowe
- beton komodrkowy
- zaprawy do murowania marki M10

Do wykonywania muréw zaprawa cementowo-wapienna marki M 10.

3. WYSTEPOWANIE
W(g Projektu Architektonicznego

4. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz r¢cznie. Roboty mozna wykonywaé przy

uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.



5. TRANSPORT
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiescié

rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

6. WYMAGANIA OGOLNE

Warunki przystapienia do rob6t murowych

- Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmnie;j:

1. zgodnosci usytuowania, wymiardéw i katow krzyzowania $cian,

2. zgodnosci wlasciwosci elementow murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
3. sprawnosci stosowanego sprzetu.

- Wiasciwosci elementow murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich

normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

- Sprawdzi¢ jakos$¢ elementow murowych i1 zapraw, na podstawie dostarczonych przez producenta

certyfikatow zgodno$ci lub prowadzac badania we wlasnym zakresie i oceniajac je zgodnie

Z PN-B-03002:1999.

o Wszystkie partie dostarczonych materiatow powinny posiada¢ atesty od producenta lub
aprobate techniczng z zaznaczeniem nazwy materiatu, klasy wyrobu, wymiaréw, miejsca

i daty wyrobu, nazwy i adresu producenta i jego kontroli techniczne;j.

7. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonywanie murow

- Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych

grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami.
- W miejscach potaczen muréw wznoszonych nalezy wykona¢ powigzanie z istniejgcymi scianami

- normalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonanych przy

uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i 2 mm,

- spoiny pionowe uwaza si¢ za wypelnione, jezeli zaprawa sigga, co najmniej 0,4 dtugosci spoiny,



- przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢

wigksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm,

- oScieznice drzwiowe z drewna lub ze stali powinny by¢ osadzone w murze za pomocg kotew

stalowych z bednarki,
- rozstaw kotew powinien by¢ nie wigkszy niz 0,75 w drzwiach i 1,0 m w oknach,

- w murach o grubo$ci nie wigkszej niz 250 mm oS$cieznice powinny by¢ osadzone w trakcie

murowania.
- uktad w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidlowego wigzania zgodnie z PN-68/B-10020

- Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed ulozeniem zwilzone woda
nie dopuszcza si¢ wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajagcym wielko$ci

podane w BN-90/6145-01.
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania PN-89/B-10425.
Przewody dymowe i wentylacyjne nalezy wykonywac z cegly pelnej o wytrzymatosci $redniej nie
nizszej niz 15 MPa. Przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie nalezy wykonywaé

z elementéw murowych drazonych..

8. TOLERANCJE WYKONANIA MUROW

Dla elementéw murowanych powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- doktadnos¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ +1 mm,
- dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekracza¢ +10 mm,

- dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle oscieznic nie powinno by¢ wigksze niz

=15-10mm.

- dopuszczalne odchylki wymiaré6w 1 usytuowania §cian jednej kondygnacji, nie powinny by¢

wieksze niz:

+20 mm - wysokos$¢ 1 dtugos¢ kazdego pomieszczenia,

+10 mm - usytuowanie §ciany w planie w stosunku do osi pomiarowe;j,
+15 mm - odleglo$¢ sgsiednich Scian w §wietle,

h/300 - odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h,

+10 mm lub h/750 - wygigcie z ptaszczyzny Sciany,



9. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie

i odbidr robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia

producenta wybranych materiatow.
Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych z cegly reguluje norma PN-68/B-10020.
Zgodnos$¢ z dokumentacjg

Roboty murowe z cegly powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, uwzgledniajaca
wymagania norm. Odst¢pstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, Iub innym

réwnorzednym dowodem.
Badania

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robot murowych z cegly stanowig nast¢pujace

badania:
a) badanie materiatow,
b) badanie prawidlowosci wykonania konstrukcji murowych

Warunki przystapienia do badan. Badania nalezy przeprowadza¢ zardwno w trakcie odbioru
cze$ciowego (migdzyoperacyjnego) poszczegolnych fragmentéw robot murowych, jak iw czasie
odbioru catosci tych robot.

Dokumenty warunkujace przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w normie. Do badania robdt zakonczonych wykonawca jest zobowigzany

przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jako$ci materiatow,
b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

¢) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

Opis badan. Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami

dokumentacji technicznej.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.09.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych

robot wchodza:

- Wykonanie wi¢zby dachowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.



Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) wiezba dachowa - stosuje si¢ drewno klasy K27 wedtug nast¢pujgcych norm panstwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1.Wytrzymalos$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33

Zginanie 27 33

Rozcigganie wzdtuz wtdkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdiuz wikien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdtuz widkien 3 3

Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na caltym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%

Peknigcia, pecherze, zakorki 1 zbitki:

a) glebokie 1/3 1/2

b) czotowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dlugos$ci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dtugosci
Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubos$ci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm



5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto§¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci 1 szerokosci elementu.
Nieréwno$¢ plaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,

odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wicksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci

- w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze: dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci 1 szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm
i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby Nalezy stosowa¢:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121



2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podkladki pod Sruby Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. WKkrety do drewna Nalezy stosowa¢:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87

z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji

2.3.1. Materialy 1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym

lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposOb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie

powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki 1 materiaty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw

atmosferycznych.



2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje

Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbidr materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do

dziennika budowy.

3. SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i1 przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Materialy i1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposoéb sktadowania wg punktu.2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkow, ktore
zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego 1 wymiaréw
konstrukcji. Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbiorki. Zaktada si¢, ze 35% drewna
istniejacej konstrukcji wigzby przeznaczona bedzie do wymiany. Zdemontowane drewno
uszkodzone przez grzyb nalezy natychmiast spali¢. Drewno zaatakowane powierzchniowo moze by¢

uzyte powtornie po doktadnym oczyszczeniu z nalotéw grzyba, nastgpnie zaimpregnowac.

- Wszystkie elementy drewniane uzyte do konstrukcji ( nowe i1 pozostawione) zaimpregnowac
preparatem ogniochronnym, umozliwiajacym uzyskanie wlasciwo$ci materiatu trudno zapalnego,

zabezpieczajacym przed grzybami, plesniami 1 owadami

- Uzyte do zwalczania grzybow 1 plesni preparaty i srodki impregnacji musza posiada¢ swiadectwa

dopuszczajace do ich stosowania.



5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek

lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych

wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegto$ci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokos$ci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach

styku odizolowane jedng warstwg papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie.5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
Dla wigzby - 1los¢ m3 wykonanej konstrukeji.

Dla podsufitki - powierzchnia wykonana w m2.
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie

czynno$ci wymienione w SST.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspdlne dla drewna
okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.10.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach

budynku tzn.:
- Dach z blachodachowki

- Obrobki blacharskie kominoéw, okapow, balkondw, murkow attyk 1 wiatrownic z blachy stalowej

ocynkowanej powlekanej gr. 0.6mm.

- Rynny i rury spustowe — z blachy powlekanej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,



- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm

polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca

sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich Iub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do

powszechnego stosowania

2.1. Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245
I PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - roOwng
warstwg cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majaca dzialanie antykorozyjne
1 zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2. Laczniki.

Laczniki glowne

Wszystkie faczniki gtowne wykonane sg z austenitycznej stali nierdzewnej, maja podwdjny gwint,
podktadke ze stali nierdzewnej o $rednicy 19 mm oraz sptaszczony teb dopasowany kolorem do

koloru oktadziny ptyty.

Wszystkie faczniki sa wwiercane pomigdzy faldami oktadziny. Do przymocowania ptyty do
konstrukcji wsporczej nalezy zastosowa¢ minimum 3 lgczniki rozmieszczone réwnomiernie na

szerokosci plyty.

Aby spetni¢ wymagania normowe, moze by¢ konieczne zastosowanie dodatkowych tgcznikow

w miejscach wystepowania duzego ssania wiatru.

Faczniki dodatkowe

Obrobki blacharskie nalezy mocowa¢ maksymalnie co 450 mm blachowkretami wykonanymi
z austenitycznej stali nierdzewnej, z podktadka wykonang ze stali nierdzewnej o $rednicy 14mm oraz

sptaszczonym tbem dopasowanym kolorem do koloru oktadziny ptyty.



3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego

wplywu na jako$¢ materialow 1 wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia

dachowka.

4. TRANSPORT

4.1. Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢

przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementow z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu

nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow

obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktoére wptyna niekorzystnie

na jakos$¢ robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisoOw ruchu

drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych

podiozach.

Przy wykonywaniu obrdobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznos$ci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow



poziomych 1 pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢

dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Przed przystgpieniem do robdt pokrywczych dachdowka nalezy przeprowadzi¢ badania
materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole 1 odbior

(miedzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.1. Badania materialow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materialdow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu

zamoOwienia (szczegbtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt pokrywcezych dachowkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej)

i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Zakres 1 warunki wykonywania badah

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetlnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robdt pokrywczych dachowkami, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng (szczegdtowy) wraz

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podktadu,



- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po opadach deszczu.

Opis badan

- Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia
- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow 1 wielkosci zaktadow
- Sprawdzenie szczelnosci pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednoczes$nie obserwowal, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy

oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.
- Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach

- Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic 1 grzbietow

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest:
- m2 pokrytej powierzchni,
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

InZyniera 1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej

pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,



- sprawdzenie rownosci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocy laty
kontrolnej o dlugo$ci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrows. Przeswit miedzy

sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robét pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajagce, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest

niemozliwy lub utrudniony. Odbioér cze¢sciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza (deskowania 1 lat), jakoSci =zastosowanych materiatow, doktadnosci wykonania
poszczegbdlnych warstw pokrycia, doktadno$ci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia

zZ pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do

odbioru robot pokrywczych stanowig nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbior cze$ciowy podiloza oraz poszczegdlnych

warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatdéw 1 wyrobow.

Odbidr koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, §cian, kominow, wietrznikow, wtazow itp.
- Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe

moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewoddw kanalizacyjnych.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen, uporzadkowanie

stanowiska pracy.
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktoéra obejmuje:

przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska

pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowanymi na

goraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu

szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.



PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraghych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania

i badania.

10.2.1nne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czgs¢ C: zabezpieczenie

i izolacje, zeszyt 1. Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 uwiera



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.11.00 HYDROIZOLACJE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru hydroizolacji.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace

na celu wykonanie ponizszych izolacji:.

- na fawach fundamentowych izolacja z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na

goraco lub 2 warstwy folii izolacyjnej
- mury fundamentowe smarowane dwukrotnie ABIZOLEM 2R+P po uprzednim rapowaniu

- w warstwach posadzki na gruncie 2x papa asfaltowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub

krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego



Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami

podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla

zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,

badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,
- okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania robot budynkoéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) spetniajace wymagania okreslane

w normach i aprobatach technicznych.
Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatéw rolowych.

Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkow stuzg nastepujace materiaty

rolowe:

- papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,
- folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

- masy bitumiczne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 1 0,5 mm,

gtadkich 1 ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnos$ci techniczne odpowiadajagce wymaganiom

odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Materialy pomocnicze Odrebng grupe wyrobdw stanowig materialty pomocnicze, wykorzystywane
przy wykonywaniu izolacji 1 stosowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatow

hydroizolacyjnych, takie jak:
- kleje,
- rozpuszczalniki, $rodki odtluszczajace i zmywajace,

- laczniki mocujace, kotwy, sruby,



- tadmy dylatacyjne, uszczelniajace,
- woda lub inne preparaty do rozcienczania,

Spetniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub

aprobatach technicznych.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Woda pochodzaca z innych zrédel musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe;j

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

Warunki przyjecia na budowe wyroboéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. Wyroby

do robdt hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegblnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

- sg wilasciwie opakowane, firmowo zamknicte (bez oznak naruszenia zamkni¢¢) i 0znakowane

(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
- spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe

wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne 1 materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy
0 substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki

substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spelniaja wymagania podane
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatdéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn.

zmianami),
- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow

przydatnos$ci do stosowania odpowiednich wyrobow),



Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatdw 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobow do robot hydroizolacyjnych Wszystkie wyroby do robot
hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed

dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane
w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy

zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalepy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody
w opakowaniach po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano

materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET
Sprzet do wykonywania robdt hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi 1 sprzetu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatdbw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych. Przy doborze narzedzi 1 sprzgtu

nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyroboéw hydroizolacyjnych.

4. TRANSPORT

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu

samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek 1 wyladunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢

sprz¢tem mechanicznym.



Zatadunek 1 wyladunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Rgczny
zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi pomocniczych

takich jak: chwytaki, wciaggniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie
obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia

przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed

przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy dowozi¢
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano inne ptyny badz

substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow hydroizolacyjnych 1 materiatdw wykorzystywanych w innych robotach

budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robdt hydroizolacyijnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w cze§ci mozna przystapi¢ po zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych i1 robdt mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli

materiatdw. Wymagania dotyczgce podtozy pod hydroizolacje
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania i przygotowania podlozy
Izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne wykonuje si¢ na podtozach:
- betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

-murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej pelnej, klinkierowej, betonowej lub

z bloczkéw betonowych,
- z gladzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podtoza pod hydroizolacje powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

- powinny by¢ nos$ne i nieodksztatcalne,



- powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka
cementowego, bez kawern, ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci
powyzej 2 mm zlikwidowa¢ przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki
1 zaglebienia o gleboko$ci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm wypetnié¢ zaprawa

naprawczg zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

- polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety
0 promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci
i wysoko$ci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢é zgodny
z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej Ilub Kkarcie technicznej

przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),

- podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do
wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie

technicznej (katalogowej),

- odpowiednio do wymagan producenta wyroboéw hydroizolacyjnych okre§lonych w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej podloze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania
wlasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed
utozeniem izolacji powinna by¢ calkowicie wyschnieta, a powloka gruntujaca powinna byc
rownomiernie roztozona (ciagla) 1 wykazywa¢ dobrg przyczepnos¢ do podtoza. Wymagania
szczegotowe dotyczace podlozy betonowych i zelbetowych Podloza betonowe i Zelbetowe, w celu
zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas

betonu:
- B-7,5 przy izolacji z materiatdéw bitumicznych,
- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatow z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie

cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatow penetrujacych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac

roztworow zawierajacych rozpuszczalniki.



Wymagania szczegblowe dotyczace podlozy murowanych

Wyroby murowe w podlozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur
nalezy wykona¢ na zaprawie cementowej. Podtoze murowane nalezy przygotowac¢ odpowiednio do
rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np.
poprzez wypeknienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastgpnie zagruntowanie

powierzchni.

Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano

w instrukcji producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz
+5°C 1 nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podloza powinny byé¢ co

najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci

powietrza przekraczajacej 85%.

W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkoéw
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty
nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku

silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych cze$ci budynkow znajdujacych si¢ ponizej poziomu gruntu

nalezy prowadzi¢ w wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm.

Jezeli glebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat
zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych

deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadia
wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania
warstwy hydroizolacji.

Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caly okres wykonywania robot

hydroizolacyjnych badzZ do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.



Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlanych” ITB czgs¢ C:
,Zabezpieczenia 1 izolacje.” Zeszyt 5: ,lzolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czgsci
podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i1 wodochronne czgsci podziemnych

1 przyziemi budynkow powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie zluszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fald itp. wad jest

niedopuszczalne),

- Scisle przylega¢ do izolowanego podioza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢

gladka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,
- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

- rodzaj, grubos$¢ i ilo§¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejagcych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu

posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania
kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatlu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie

gotowego wyroby na wczes$niej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

- 1zolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu
1 zakonczona w sposdb uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest taczenie w obrgbie izolacji pionowych i1 poziomych wyrobow oddziatujacych

na siebie w sposob destrukcyjny,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢

uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
(wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materialu i o identycznym profilu na catej dtugosci

szczeliny).

Wymagania szczegdltowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czgsci podziemnych 1 przyziemi budynkow wykonuje si¢

z nastepujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

- mas hydroizolacyjnych,



- pap asfaltowych,
- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot” ITB czgs¢ C. Zeszyt 5 wymagania

szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych sg nastepujace:

- izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentdw, liczba
uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a laczna

grubos$¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne
(np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni

takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

- wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa takie same
jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej

papy 1 iloci jej warstw,

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo

uszczelniane w miejscach zamocowan,

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe,
jezeli zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii
na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie
pofaczenia z izolacja pozioma; przy braku szczegdlowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie

mozna traktowac jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania przed przystapieniem do robdt hydroizolacyjnych.

Przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore

beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole przygotowanego podtoza.
Badania materialdéw Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub
wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji

technicznej.



Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- w protokole przyjecia materialow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $§wiadczace
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego zastosowania wyrobow
hydroizolacyjnych,

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,
- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne Kontrolg powinny by¢ objete

w przypadku podtozy:

- betonowych - zgodnos¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ 1 réwnos¢ podktadow, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupeinien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoga, zabezpieczenie

antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

- murow z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg
projektowa 1 odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢,
doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegdlowych specyfikacji technicznych,

wypetnienie spoin, czysto$s¢ powierzchni.

- wykonanie napraw i uzupelnien lub wymaganej przez producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych
warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, zabezpieczenie

antykorozyjne wystajacych elementow

- gladzi 1 tynkéw cementowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa 1 szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podktadu, rownos¢ i wyglad powierzchni, czystos$é
powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupelnien, wilgotno$¢ 1 temperatura gladzi lub tynku,

zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki réznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni

(fasety i sfazowania),

- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta
materiatow hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza. Wyglad powierzchni podioza
nalezy oceni¢ wizualnie, z odleglosci 0,5-1 m, w rozproszonym $§wietle dziennym lub sztucznym.
Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty o dlugosci 2,0 m,

przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego



odchylenia od taty z doktadnosciag do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi specyfikacji
technicznej. Wypuklos$ci 1 wglgbienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm.
Peknigcia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetlione. Zapylenie
powierzchni nalezy ocenié przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

Wilgotnos¢ 1 temperatur¢ podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotno$ciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykow réznych ptaszczyzn

podlozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi

w p-kcie 5.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. szczegdlowe]
specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy

I akceptowane przez inspektora nadzoru

Badania w czasie robodt

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t hydroizolacyjnych
z dokumentacjg projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczng 1 instrukcjami producentow
wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny

by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:
- przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych
- poprawnosci zagruntowania podiozy oraz wykonania poszczego6lnych warstw

- poprawnos$ci obrobienia 1 uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych w sposob

zapewniajacy ich cigglos¢ i szczelnos¢, budynku,

- poprawnos$ci obrobienia przebi¢ i1 przej$¢ przewoddéw, rur lub innych elementow budowlanych

przez izolacjg,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materiatow izolacyjnych,



- przestrzegania pozostalych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych
szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow,
ilosci 1 grubo$ci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow, dokladnosci sklejenia poszczegolnych

warstw itp.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetlnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczego6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,
- jakos$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- prawidtowos$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych

i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejs¢ przez izolacjg, przerw roboczych, dylatacji

1 zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne sa wyniki badan dokonanych przed przystapieniem

do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich calkowitym

wyschnigciu 1 utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i1 przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (rdwnosci, ciggtosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakonczen

krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilo$ci warstw 1 ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoga,

- sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.



Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji

technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podloga mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mitotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde

10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gluchy dzwick $wiadczy o nie przyleganiu i nie

zwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowane;j
powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnigciu, wykonujac co

najmniej 1 pomiar na 25 m2 powloki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. OBMIAR ROBOT

Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w $wietle surowych murow.
Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie otwordow, stupdw, pilastréw itp. wicksze od
1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrgbne pozycje

przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
elementami ulegajacymi zakryciu s3 podloza 1 poszczegdlne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbiér podlozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot
hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej

po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podlozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej
specyfikacji.

Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod izolacje

przeciwwilgociowe 1 wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.



W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 13.6. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami

dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza lub poszczegodlne
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg

projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalepy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podloza lub nie przyjetej warstwy

hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czeSci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach

i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot, jezeli

umowa taka forme¢ przewiduje.

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz szczegdlowa specyfikacje

techniczna.



Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca

robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

- szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materiatow 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materialow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt..6. niniejszej ST, poroéwnac je

z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz dokonaé¢ oceny wizualne;.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czes$ci 1 przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne

1 prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim

wypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci izolacji

z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja
nieszczelno$ci hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwalosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do

ustalen umownych,



- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykona¢ ja ponownie
1 powtornie zglosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢

dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdl podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego

I wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot hydroizolacyjnych z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawca.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej
1 wodochronnej w czgséci podziemnej 1 przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem

zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,,Odbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

cze$ciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robodt hydroizolacyjnych

stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z pkt.7. szczegdtowej specyfikacji

technicznej,
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot hydroizolacyjnych lub kwoty ryczaltowe obejmujace izolacje

przeciwwilgociowe i wodochronne budynku uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstugg sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych

wykonanie robot na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,

- przygotowanie materiatow izolacyjnych i materialdow pomocniczych,

- przygotowanie podtozy,

- demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementow,
- usunig¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie

- usunigcie pozostalosci, resztek 1 odpadow materialow w sposob podany w ktére wymagaja

zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
- wykonanie prac hydroizolacyjnych, wykonywania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot, szczegdtowej specyfikacji techniczne;,



- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami

szczegdlowej specyfikacji technicznej.

W kwotach ryczaltowych ujete sa rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta
wody gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania

robdt hydroizolacyjnych na wysoko$ci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robot hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach

lub stanowi¢ podstawe¢ oddzielnej ptatnosci

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azl).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkladowa na widkninie przeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - wlasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).



PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciw
wodnej elementow podziemnych - Definicje 1 wiasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozpltywu) (Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdéw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdéw - Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cz¢s$¢ 2: Ocena zgodnosci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoSci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoOw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czgs$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badan
— Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zelbetowe
— Metoda badania przyczepno$ci powtok ochronnych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.12.00 IZOLACJE CIEPLNE | AKUSTYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieplnych i akustycznych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej.
* poddasze — wetna mineralna gr. 15 cm

* posadzka na gruncie - styropian 5 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB

dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty 1 powinny wykazywaé dostateczng
odporno$¢ w $rodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych

materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.



Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany

w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materialy do izolacji termicznych

2.2. Styropian
Szczegotowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,
Pakowanie.

Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajagca nazwe

zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.

Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu

drogowego.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ rgcznie za pomoca elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu

samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢

sprzetem mechanicznym.

4.2. Transport na placu budowy

Pakiety z plytami o dlugo$ci do 6 m mozna podnosi¢ przy uzyciu podno$nika widtlowego lub zurawia
budowlanego z zawiesitem z pasow tekstylnych (jak pokazano na rysunku ponizej). Nalezy
zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ aby widly podnosnika widtowego nie uszkodzity dolnej ptyty w
pakiecie. W przypadku zastosowania zawiesi z pasow tekstylnych nalezy zabezpieczy¢ krawedzie

ptyt przed miejscowymi uszkodzeniami. Pakiety z plytami o dlugosci ponad 6 m nalezy podnosi¢



przy uzyciu zurawia budowlanego z zawiesiem belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym

rozstawie 3 m.
Plyty z pakietu nalezy zawsze podnosi¢ pojedynczo bez ocierania ptytg o ptyte.

Cigzar poszczegdlnych plyt do podnoszenia mozna ustali¢ na podstawie danych zawartych

w Rozdziatach 3 i 4.

Piyty dachowe o dlugosci do 15 m oraz plyty $cienne o dlugosci do 8 m sg najczesciej ukladane
W miejscu montazu recznie przez montazystow. Do dtuzszych plyt stosuje si¢ zuraw budowlany,

wyciag, podnosnik lub inny sprzet do podnoszenia i uktadania.

Poszczegbdlne plyty nalezy zawsze podnosi¢ bardzo ostroznie aby zapobiec ich uszkodzeniu.
Niektore ptyty dachowe i $cienne nie powinny by¢ podnoszone za ztacza boczne lub koncowe.

Nalezy zapobiegac §lizganiu si¢ ptyt jedna po drugiej, szczegdlnie na krawedziach.

Montazys$ci, podczas montazu, powinni zawsze nosi¢ rekawice ochronne aby zapobiec skaleczeniom
oraz zadrapaniom oraz buty z gumowa podeszwg aby unikng¢ uszkodzenia powtoki ochronnej ptyt

warstwowych (patrz instrukcje bhp).
Folia ochronna

Folia ochronna na pakietach z ptytami stuzy jako tymczasowa ochrona ptyt przed uszkodzeniami
podczas transportu, podnoszenia i sktadowania. Foli¢ nalezy usuna¢ z plyt najpdzniej do 4 tygodni
od momentu ich zamontowania lecz nie p6zniej niz 10 tygodni od momentu dostarczenia plyt na plac

budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje z plyt styropianowych metodg lekka mokrg

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci 1 rownosci.

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla calej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato§¢ powierzchni podtozy. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metodg ,,pull off', przy zastosowaniu urzadzenia

badawczego (testera, zrywarki).



Mozna takze wykona¢ probe odrywania.

Plyty styropianu dodatkowo mocowaé kotkami, Przygotowanie poditoza - przybrudzony tynk
oczysci¢ szczotkg druciang z resztek farby i1 stabszego pokruszonego tynku lub zmy¢ woda myjka

ci$nieniowg i1 odczeka¢ az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone usunac.

Poszerzy¢ rysy, oczysci¢ je. Sprawdzi¢, czy peknigcia nie przeniosty si¢ na $ciany 1 konstrukcje

budynku.

Uszkodzone fragmenty uzupetni¢ zaprawg wyréwnujacg. Cato$¢ powierzchni zagruntowac¢ srodkiem

gruntujacym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawa klejowa do suchej powierzchni, $cisle uktadajac do siebie

poszczegolne plyty, pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 2mm.

Pierwszy pas uklada¢ na wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadzonym kotkami

rozporowymi w $cianie.

Piyty uktada¢ od dotu do gory z przesunigciem spoin pionowych w kazdej warstwie. Zwroci¢ uwage,
by spoiny nie pokrywaly si¢ na nadprozach. Ewentualne nierdwno$ci powierzchni zeszlifowad
papierem, a szczeliny uzupetni¢ paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe o dlugosci min
18cm mocowaé¢ na powierzchni i w naroznikach $cian w ilo$ciach okreslonych w instrukcji

producenta systemu, tagczniki wkleja¢ przed natozeniem warstwy zbrojace;j.

Warstwa zbrojaca - po zakotkowaniu uktada si¢ warstwe kleju 1 zatapia si¢ w nig odcinki siatki

z wtokna szklanego

- z gory na dol, zaklady min 10cm. Szczegoélnej staranno$ci wymaga obrobienie naroznikéw
1 o$ciezy. Wygtadzi¢ powierzchni¢ metalowa paca, po wyschnigciu ewentualne nierdwnos$ci nalezy

zeszlifowac.

Podktad - nanoszony watkiem, nie rozciencza¢ go, izoluje od podtoza warstwe tynku pod wzgledem
chemicznym i poprawia jego przyczepnosc, stabilizuje podtoze pod wzgledem chlonnos$ci i znacznie

ja redukuje.

Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania s wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog konieczno$ci wylacznego stosowania sktadnikow

systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materialy i elementy.



Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o0 Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne rTB. Udzielane

w oparciu 0 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

6. KONTROLA JAKOSCI

Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub

innym rownorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta

ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakoS$ci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy

panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdot materialtdow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materialow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowanej.

[lo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace

dokumenty:



» dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

* zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budoweg,
* protokoty odbioru poszczego6lnych etapow robot zanikajacych,

» protokoty odbioru materiatow 1 wyrobow,

» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawceg. Roboty podlegaja

zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
» dostarczenie materiatow,
* przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
* zagruntowanie podtoza i potozenie,
 wykonanie izolacji wraz z ochrona,

* uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 13163:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (WM)

produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.13.00 ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru tynkow i oktadzin wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych 11 kat.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaré6w, a mianowicie: piasek

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -

$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5

mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu

7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie begdzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
Ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos$¢ szkliwa na pegkniecia wloskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
gatunek | 80%

gatunek 11 75%

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.



4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone

o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczOw murow tj. po

uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie

nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych

w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed

nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
1 twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilZzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na glgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy
z rdzy 1 substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem

szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynow3.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.



5.3.Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow

wewngetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - W tynkach nie narazonych na zawilgocenie
0 stosunku 1:1:4, -w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku

1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownujaca lub bezposrednio
do rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowaé do

dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury

z elementéw drobno wymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku. Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robdt nalezy oczys$ci¢ z grudek

zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy

cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardw, gatunkow 1 odcieni barwy,

a przed przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze

niz 2 mm na dtugos$ci taty dwumetrowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin sprawdzenie odbioréw
migdzyoperacyjnych podloza 1 materiatow, sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy

PN-72/B-06190.



6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztaltu ptytek liczby szczerb i peknig¢, odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu w przypadku wyktadziny

zewngetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke

i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy. Sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiarowg robot jest m2. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0dbior podloza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbior
podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ 1 zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,



poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni

miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp., trwate Slady zaciekOéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia

i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Okladziny $cian

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie 1 rozbiorkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.14.00 POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Posadzki z plytek gres

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest ubycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje 1 mut.



2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek  powinien spelnia¢  wymagania  obowigzujacej normy  przedmiotowe,
a w szczegdlnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roéznych wymiaréw,

a mianowicie:
- piasek drobnoziarnisty 0,25- 0,5 mm,
- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4.Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, wltoknistego wypelniacza mineralnego
(azbestu lub welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk lub pak
thuszczowy) Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C. Zastosowanie do wypelniania na szczelin

dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175
Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75, temperatura migknigcia- nie normalizuje
sie, przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych spoing kitu
o grubosci 20 mm 1 wyciaganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywa¢ si¢ w masie,
wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm, sptywnos$¢ z betonu w potozeniu
pionowym w temperaturze 20+2°C - nie normalizuje si¢, odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie
50 g w temperaturze -20£2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na plyte stalowg - bez peknieé

1 odpryskow, gesto$¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm.

2.6. Plytki gresowe

Wiasciwosci ptytek podlogowych:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
$cieralno$¢ nie wigeej niz 1,5 mm

mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20



Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugos¢ 1 szeroko$¢: £1,5 mm

grubos¢: £ 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

twardos¢ wg skali Mahsa 8

Scieralnos¢ V klasa $cieralno$ci

na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Phytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupelnione nastgpujacymi elementami: stopnice schodow,

katowniki, narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugos¢ 1 szeroko$é: £1,5 mm grubos¢: +0,5 mm krzywizna:

1,0 mm

Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy elastyczne klejowe i spoinujagce wg instrukcji

producenta

Pakowanie

Plytki pakowane w pudia tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.
Na opakowaniu umieszcza si¢:

nazwe 1 adres producenta, nazw¢ wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych si¢ oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do

stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.
Podtoge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uklada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczace wyrobow tatwo tlukacych.

Skladowanie

Phytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
2.7. Wyroby podlogowe PCW

Homogeniczna wyktadzina rulonowa o grubosci uzytkowej 2 mm, pokryta poliuretanem,

klasa Scieralnosci P, klasa uzytkowa 34, W zapleczu wyktadzina sportowa gr. min 4mm



3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wylewka samopoziomujaca - zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymatosci nalezy calkowicie
usungé. Suche wyreperowane podloze nalezy starannie odkurzy¢, nastepnie obficie zagruntowad
1 pozostawi¢ na 4 godziny do wyschnigcia. Gotowa zaprawe wyla¢ na podtoze wyla¢ na podtoze

i rozprowadzi¢ dtugg stalowg paca lub listwa zgarniajaca.

Wylang zaprawe chroni¢ przed szybkim przesychaniem spowodowanym silnymi przeciggami.
Wyktadziny rulonowe uktada¢ po wyschnigciu zaprawy lecz nie wezesniej niz po 48 godzinach.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigca plaszczyzne lub pochylona, zgodnie
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przykladang
w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekraczaé

2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie wykladzin z plytek.

W/w wskazanych pomieszczeniach utozy¢ posadzki ceramiczne z ptytek gresu technicznego
klejonych do podtoza przeznaczonych do obiektow uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu

ruchu.

Wymagania: wymiary szer. di. 30x30 cm, grubo$¢ 8 mm, S$cieralnos¢ wglebna 112 mm3,
nasigkliwo$¢ 0,05%, wytrzymatos¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowos¢ R9, na schody R10

z reliefem, faktura matowa.

Ptytki wylozy¢ na $ciany w formie cokolu wysoko$ci min. 10 cm



Oktadziny schodéw i podestow zewngtrznych utozyé z ptytek gresu technicznego klejonych do

podtoza przeznaczonych do obiektow uzytecznos$ci publicznej o duzym nat¢zeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. df. 30x30 cm, grubos¢ 10 mm, S$cieralno$¢ wglebna 112 mm3,
nasigkliwo$¢ 0,05%, wytrzymato$¢ na zginanie 50 MPa, antyposlizgowos$¢ R10 z reliefem, faktura

matowa.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac: ich wielko$¢ 1 szerokos$¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg

szerokos$¢ wieksza niz polowa ptytki.

Wyboér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie.

Kompozycja (zaprawa klejaca) musi by¢ przygotowana zgodnie i instrukcja producenta.
Kompozycja klejgca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywaé powierzchni¢ podtoza.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwolié¢
na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut, Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy

od rodzaju i rownosci oraz wielkos$ci ptytek 1 wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna by¢ pod catg
powierzchnig plytki.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢

nastgpujace szerokos$ci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar,

mozna tez usuna¢ wkladki dystansowe.
W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokoléw wykonywanych z ptytek jak dla
podldg stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rOwnie materiatlow przeterminowanych (po okresie

gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania roboét (cieplnych,

wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilo§¢ robdt okreSla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidér materiatdéw 1 robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowaé réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
8.4. Odbior powinien obejmowac:
* sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

* sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez

ocen¢ wzrokowa,



» sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

« sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia

Imm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

* sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotdow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé

przez oceng wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materialdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.15.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie robot malarskich:

- §ciany 1 sufity malowane 2x farbami emulsyjnymi na biato.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$s¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢

z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,

oleje 1 mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrazowego

i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.



Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasno zoitej do brunatne;,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz
o krétszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiadaé wymaganiom normy panstwowej lub

swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki
W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
wodg - do farb wapiennych,
terpentyng i benzyne - do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakosci

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach 1 §wiadectwach ich dopuszczenia

przez ITB.

2.5. System farb peczniejacych stosowany do zabezpieczen konstrukcji stalowych w klasie
odpornosci ogniowej F 0,5 (R 30), grubopowtokowy. Norma obowigzujaca dla systemu:PN-C-
81100:1998,

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.



5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitow mozna wykonac po:

catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury 1 urzadzen

sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
calkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu 1 brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy

poszerzy¢ 1 ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo wapienna.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego

rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych

1 dezynfekujacych.
Powtloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.



Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow pedzla.

Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze

wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w réznych

odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
* sprawdzenie wygladu powierzchni,

* sprawdzenie wsigkliwosci,

* sprawdzenie wyschnigcia podioza,

* sprawdzenie czystosci,

 Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykonaé¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod

malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych 1 syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie 1 uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci 1 twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.



Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorykolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub

calkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1.0dbiér podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkoéw
zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno

by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 15.5.

Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed

gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy 1 zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp.,

w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podiloza polegajace na probie poderwania ostrym

narzedziem powloki od podtoza.



Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni

powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych

W naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.16.00 BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania bezspoinowych systemow ocieplen $cian budynkdw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace

na celu wykonanie docieplenia zewnetrznych §cian budynku

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢

z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplenh powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

- Srodek gruntujacy - material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkla
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju j stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem
plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;.

- Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg akrylowy mieszany
z cementem, zbrojony wiloknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podioza,

zroznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybdr zaprawy ma wpltyw



na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do

wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 1 cm.

- Plyty termoizolacyjne: Ptyty styropianu EPS 070-040

Szczegdlowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,
- Laczniki mechaniczne:

koltki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa
w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkow termicznych, profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy,

stuzace do mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

- Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo -
kopafimerowa), zawierajagca wypelniacze (takze wiokna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie

warstwe zbrojong

- siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze

min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca
- zaprawy (masy) tynkarskie

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materialty do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Na $cianach zaprojektowano bialy tynk

utozony metoda lekka mokra na zaprawie przyczepnej szarej i siatce zbrojeniowej
- cokot tynk mozaikowy

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy
do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwos$ci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia

wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi.

- profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkow

rozporowych,



- narozniki ochronne - elementy: z wtokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowe;j
(z ramionami z siatki), shuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow,

o$ciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka uszczelniajaca — materiat do wypelniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji

termicznej.

Wariantowe stosowanie materialéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane
zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymodg koniecznosci wytgcznego stosowania
sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt Materiaty

i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu 0 Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne TB. udzielane w oparciu

0 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

-sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznej (szczegotowej),

-s3 wlasciwie oznakowane 1 opakowane,

-spelniajag wymagane wtasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materiatdw wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robot ociepleniowych



Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobata Techniczng (pkt 4 - Pakowanie,
przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- §rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez

okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych,

przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - piyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach

zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

3.SPRZET

Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu

pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow
materiatdw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkoéw transportowych i przepisami ruchu

drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- przygotowal plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (bioz) 1 zapewni¢ odpowiednie

zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ montaz stolarki drzwiowej zewngtrznej, przejs¢ i1 przylaczy instalacyjnych na

powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,



- wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacj¢ wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki

wewnetrzne.
- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robdt nalezy wykona¢ oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,

wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci 1 rownosci.

[lo§¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,
miarodajnych dla catej powierzchni podloza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatoéci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull off", przy zastosowaniu urzadzenia

badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykonaé probe odrywania
Plyty styropianu dodatkowo mocowa¢ kotkami,

Przygotowanie podtoza - przybrudzony tynk oczysci¢ szczotkg druciang z resztek farby i slabszego
pokruszonego tynku lub zmy¢ woda myjka cisnieniowa i odczeka¢ az wyschnie, tynki bardzo stabe

1 odspojone usungc.

Poszerzy¢ rysy, oczysci¢ je. Sprawdzi¢, czy peknigcia nie przeniosty si¢ na Sciany 1 konstrukcje
budynku.

Uszkodzone fragmenty uzupeli¢ zaprawa wyrdwnujaca. Duze rysy wzmocni¢ przez wklejenie
w zaprawg siatki zbrojace;j.

Catos¢ powierzchni zagruntowaé srodkiem gruntujagcym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawa klejowa do suchej elewacji, Scisle uktadajac do siebie
poszczegdlne ptyty, pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie mogg by¢ wigksze niz 2mm.
Pierwszy pas uktada¢ na wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadzonym kotkami
rozporowymi w $cianie.

Plyty uktada¢ od dotu do gory z przesunigciem spoin pionowych w kazdej warstwie. Zwroci¢ uwage,
by spoiny nie pokrywaly si¢ na nadprozach. Ewentualne nierowno$ci powierzchni zeszlifowac

papierem, a szczeliny uzupeli¢ paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe o dilugosci



mocowac¢ na powierzchni i w naroznikach $cian w ilosciach okreslonych w instrukcji producenta

systemu, taczniki wklejaé¢ przed natozeniem warstwy zbrojace;.
Ocieplenie o$ciezy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami drzwi,

Warstwa zbrojaca - po zakotkowaniu uktada si¢ warstwe kleju i zatapia si¢ w nig odcinki siatki
z wiokna szklanego - z géry na dot, zaktady min 10cm. Szczegdlnej staranno$ci wymaga obrobienie
naroznikow 1 osciezy. Naroza zewngtrzne osciezy drzwi i narozniki budynku na catej wysokos$ci

wzmocni¢ azurowymi katownikami aluminiowymi.

Przy o$ciezach siatke¢ zbrojaca podwija si¢ pod styropian, a szczeling wypelia si¢ kitem trwale
elastycznym np. silikonowym. Dodatkowo wklei¢ uko$nie paski siatki zbrojacej w naroznikach
osciezy.

Wygladzi¢ powierzchni¢ metalowa paca, po wyschnigciu ewentualne nierownosci nalezy

zeszlifowad.

Podktad - nanoszony watkiem, nie rozciencza¢ go, izoluje od podtoza warstwg tynku pod wzgledem
chemicznym i poprawia jego przyczepnosé, stabilizuje podtoze pod wzgledem chionnosci i znacznie

ja redukuje.

Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu zaprawe uktadac stosujgc zasade mokre na mokre.
Przerwy technologiczne wykona¢ na naroznikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Mase

naktada¢ pacami stalowymi 1 wygladza¢ do uzyskania faktury.

Obrobki powinny wystawaé min 5 cm poza zarys ocieplonej 1 wykonczonej $ciany.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania ocieplenia:

* Badanie materiatow, ktore beda wykorzystywane do docieplenia
* Ocena podtoza

* Kontrola przygotowania podtoza

+ Kontrola jakosci klejenia ptyt termoizolacyjnych

+ Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

* Kontrola wykonania warstwy zbrojone;j

* Kontrola wykonania warstwy wykonczeniowej pod wzglgdem jednolitosci, réwnosci, koloru
i faktury.



7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienione w specyfikacji, lacznie z kosztem

niezbgdnych rusztowan.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.docieplenia zgodnie z pkt. 517

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspotczynnik

przenikania ciepla. Metoda obliczania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.

690 z p6zn. Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

109, p6z. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).



- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych

zespolonych systemow ocieplania §cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa

2004 r.

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat

Technicznych iTB Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania

Aprobat Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15A/SI1.07/2003 Zaprawy klejace 1 kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobata Technicznych Ztozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do

mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I Budownictwo ogolne czes¢ 4,

Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cz¢$¢ B - Roboty wykonczeniowe,

zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.17.00 ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru instalacji elektrycznej w ramach inwestycji:
»Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz hydroforni

i przepompowni Sciekow w miejscowosci Sanok, obreb Posada oraz m. Stroze Wielkie.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym

1 przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja przedsiewzigcia wymienionego

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacja techniczng obejmuje prace wynikajace

z projektu, przedmiaru rob6t oraz SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie instalacji elektrycznej.

1.4. Terminologia
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujacymi normami:

1.4.1. Linia kablowa — kabel wielozytlowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie
z osprzetem, utlozone na wspolnej trasie 1 tgczace zaciski tych samych dwoch urzadzen
elektrycznych jedno-lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych.

1.4.2. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii — napiecie migedzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego
lub migdzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktore linia kablowa zostaty zbudowana.

1.4.4. Niweleta — wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju

w osi drogi lub obiektu mostowego.



1.4.5. Ochrona przed dotykiem posSrednim — ochrona osob przed dotykiem czgsci przewodzacych
dostepnych (metalowe obudowy urzadzen elektrycznych) bedacych pod napigciem w chwili
awarii lub w warunkach zakldceniowych.

1.4.6. Osprzet elektroenergetycznych linii kablowych — zbior elementdw przeznaczonych do
laczenia, rozgaleziania lub zakanczania kabli, np.: mufy, glowice, zlaczki, koncowki.

1.4.7. Odleglo$¢ miedzy przedmiotami — odleglo$¢ migdzy punktami przedmiotéw najblizej siebie
potozonymi, np.: odlegtos¢ kabla od innego kabla, od rurociaggu.

1.4.8. Odleglos¢ pionowa miedzy przedmiotami — odleglos¢ miedzy rzutami pionowymi
przedmiotow.

1.4.9. Odleglos¢ pozioma miedzy przedmiotami — odleglos¢ miedzy rzutami poziomymi
przedmiotow.

1.4.10. Oprawa osSwietleniowa — obudowa zrddta swiatta posiadajaca urzadzenia utatwiajace jego
zaplon i umozliwiajace jego instalowanie, a takze ksztattujaca wlasciwie bryte swiatla.
1.4.11. Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami

mechanicznymi, chemicznymi i1 dzialaniem tuku elektrycznego.

1.4.12. Oslona otaczajaca — ostona nie dzielona lub dzielona, chronigca kabel ze wszystkich stron.

1.4.13. Oslona otwarta — ostona chronigca kabel z jednej, dwoch lub trzech stron.

1.4.14. Osprzet elektryczny linii kablowej — zbior elementow przeznaczonych do taczenia
1 zakonczenia kabli np. mufy kablowe.

1.4.15. Przegroda — ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla od lub
innych urzadzen.

1.4.16. Przepust — obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeplywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

1.4.17. Przewiert sterowany — technika bez wykopowego uktadania rur ochronnych, dla kabli
1 innych sieci energetycznych 1 telekomunikacyjnych, w drazonym otworze pod
przeszkodami terenowymi np. drogi kotowe, szlaki kolejowe, koryta rzek.

1.4.18. Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

1.4.19. Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.



1.4.20. Rura przepustowa — rura gruboscienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego
materiatu o nie gorszych wlasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla kabli
w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.21. Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czesci rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociagu, toru
kolejowego, drogi, wody zeglownej lub sptawne;.

1.4.22. Shup oSwietleniowy — konstrukcja wsporcza stuzagca do zamontowania wysiegnika lub
oprawy os$wietleniowej ulicznej, w ktorej w podstawie zainstalowane s3 urzadzenia
laczeniowe i1 zabezpieczajace.

1.4.23. Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzeni, ktoérego osig symetrii jest linia prosta, tamana
lub falista, taczaca dwa lub wiecej urzadzen elektrycznych, w ktorym utozone sg jedna lub
wiecej linii kablowych.

1.4.24. Urzadzenie rozdzielcze — aparat elektryczny w obudowie lub w ostonie zabezpieczajacej
przed bezposrednim dotykiem czeséci przewodzacych dostepnych i przedostawaniem si¢ do
wnetrza zanieczyszczen mechanicznych lub wody lub bez tej ostony, w ktérym nastepuje
rozdziat energii elektrycznej np. rozdzielnica elektryczna, szafa kablowa, ztagcze kablowe itp.

1.4.25. Wysiegnik o$wietleniowy — element konstrukcyjny (rami¢) mocowany na stupie
oswietleniowym lub innej konstrukcji np. obiekt budowlany, $ciana budynku i shuzacy do
mocowania oprawy os$wietleniowej w okreslonej odlegtosci od stupa lub $ciany, moze by¢
pojedynczy, podwdjny lub wieloramienny.

1.4.26. Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoérym odleglo$¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglo$¢
dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych 1 w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.4.27. Zrédlo $wiatla — aparat przetwarzajacy energi¢ elektryczna w fale $wietlng widzialna.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i Dokumentacji Projektowej.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane;j
przez odpowiednie ustawy i rozporzadzenia.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy powinny odpowiadad
normom Kkrajowym zastgpionym, jes$li to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Zrodta uzyskania wszelkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,

przed rozpoczgciem robot.

2.1 Materialy podstawowe
Materiatami podstawowymi stosowanymi w robotach bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:
« kable elektroenergetyczne na napigcie 0,6/1kV wedtug PN-93/E-90400 oraz PN-93/E-90401,
e rury ostonowe z twardego polietylenu wedlug AT/98-02-0055A, AT/99-03-0080, oraz opinii
technicznej IEN Warszawa spetniajace warunki PN-74/C-89200,
e bednarka stalowa FeZn 30x4 mm wedtug PN-67/H-92328,
e rozdzielnice elektryczne.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot wg zasad niniejszej specyfikacji winny
pochodzi¢ z wytworni posiadajacych certyfikat potwierdzajacy wdrozenie systemu zapewnienia

jakosci na zgodnos$¢ z normag ISO 9001.

2.2 Skladowanie materialéw

Gospodarke materialami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsigbiorstw
wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno-montazowe. W przypadku braku takich wytycznych,
zasady gospodarki materialowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego
wykonawceg robot lub przedsigbiorstwo wykonujagce dany rodzaj robot w porozumieniu
z kierownikiem budowy.
Sposob sktadowania materialéw elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materialow

powinny by¢ dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu.



Materialy takie jak: osprzet kablowy, konstrukcje wsporcze nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych i1 o$wietleniowych. Rury nalezy
sktadowa¢ w wigzkach w pozycji stojacej pionowej, bednarka stalowa winna by¢ skladowana
w zwojach, kable w czasie sktadowania powinny znajdowa¢ si¢ w bebnach. Dopuszcza sie
sktadowanie krotkich odcinkow w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawgdziach tarczy,
a kregi utozone poziomo.

Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ ulozone w miejscu, gdzie nie

beda narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie koroz;ji.

2.3 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materialu, albo
w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora

Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji Technicznej 1 Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Sprzet powinien odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak
1 wytrzymato$ci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne 1 powinien by¢ ustawiony

zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.



Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania,
ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.
Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt winien wykazaé sie mozliwo$cig Kkorzystania
z nastepujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wilasciwa jako$¢ robdt. Sprzet wymagany do
wykonania robot:

- samochdd specjalny liniowy z platforma i balkonem,

- przyczepa do przewozenia kabli,

- przyczepa dtuzycowa do samochodu,

- zuraw samochodowy,

- spawarka transformatorowa,

- zestaw urzadzen do przepychu przepustow,

- wibromtot elektryczny lub spalinowy,

- koparko-spycharka.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wiasciwosci przewozonych materiatow.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementéw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty 1 materialy w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.
Srodki transportowe stosowane przy wykonywaniu zleconych robét to:

- samochod dostawczy,

- samochod skrzyniowy,

- ciggnik kotowy z przyczepa do przewozenia kabli.

Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem nast¢pujacych warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli

masa kregu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym

wewnetrzna $rednica kr¢gu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewngtrzna
kabla.

- zaleca si¢ przewozenie begbndéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢

przewozenie z kablami w skrzyniach samochodéw cigzarowych lub przyczepach. Bebny

z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz,



a tarcze bebndow powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie
mogly si¢ przetacza¢. Stawianie bebnoéw z kablami w skrzyniach samochodu na ptasko jest
zabronione. Kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo.
- zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna
z kablami.
- umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sig
wykonywaé przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebnoéw z kablami ze skrzyni
samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli jest zabronione.
Transport materialow 1 elementow matogabarytowych np. oprawy oswietleniowe, zrodlta $wiatla
winien by¢ dokonywany w fabrycznych opakowaniach w warunkach uniemozliwiajacych
uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.
W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz sktadowania materiatow i1 osprzgtu nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materialow 1 osprzetu na stanowisko

montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.

5 .WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za

jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej 1 Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robodt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Inspektora Nadzoru begdzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i1 bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j

1 w Specyfikacji Technicznej a takze w normach 1 wytycznych. Inspektor Nadzoru jest upowazniony



do kontroli wszystkich Robét 1 kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spelniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania Robodt. Skutki

finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2 Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej, a zaistniata wadliwo$¢ tych robot spowodowana zostata robotami
wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposob
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowaé ich wady, a Wykonawca

wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajacego.

5.3 Zakres i warunki wykonania robot

Projektowane linie kablowe muszg by¢ wybudowane zgodnie z PN-76/E-05125 i warunkami
technicznymi obowigzujacymi na terenie dziatania Rejonu Energetycznego tj. uzytkownika linii
kablowych.
Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem kolejnosci technologicznej ze szczegdlnym
uwzglednieniem nastgpujacych zasad:
a) wylaczenie napigcia,

- przecigcie 1 utozenie, a takze polaczenie kabli,

- przetozenie catych kabli do rowdw kablowych,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajacych i ponowne wilaczenie pod napigcie.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana budowa.

5.4 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy realizacji prac elektromontazowych majg na celu wyznaczenie
tras linii kablowych i szaf lub tablic rozdzielczych. Podstawe wytyczenia tras linii kablowych
I szaf rozdzielczych stanowi Dokumentacja Projektowa. Trasg linii okreSlong w projekcie nalezy
odtworzy¢ w terenie przed przystagpieniem do budowy.

Wytyczenie trasy wykona przedsigbiorstwo geodezyjne lub uprawniony geodeta.



5.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne zgodnie ze specyfikacja ,,Roboty Ziemne”. Przed przystapieniem do
wykonania wykopow wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnos$ci rzednych terenu z danymi
w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.
Rowy pod kable w miejscach z bogatym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ recznie pod
nadzorem uzytkownikow tego uzbrojenia. W miejscach gdzie nie wystgpuje uzbrojenie podziemne
wykopy wykonywa¢ mechanicznie. Ziemi¢ z wykopdéw odktada¢ z boku wykopu.
Metoda wykonania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glgbokosci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca si¢ wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadaé
wymaganiom BN-83/8836-02.
Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m. Zmian¢ kierunku rowu
nalezy wykona¢ po tuku. Jednocze$nie wymaga si¢, by minimalny promien tukéw nie byt mniejszy
niz 0,5m.
Glebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy podsypki
piaskowej oraz $rednicy kabla, odleglto$¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni otaczajgcego

gruntu byta nie mniejsza od 0,7m dla kabli NN 1 0,8m dla kabli SN.

5.6 Roboty instalacyjno - montazowe

Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych 1 rurociggéw nalezy wykonaé po
uprzednim uzgodnieniu rob6t z uzytkownikami tych urzadzen.
Wykonawca powinien zglosi¢ wilasciwemu Rejonowi Energetycznemu wniosek umozliwiajacy
uzgodnienie z odbiorcami przerw w dostarczeniu energii.
W czasie robot na istniejgcych liniach nalezy zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo pracy zagrozone

ewentualnie ztym stanem stlupdéw 1 przewodow lub obecno$cia napigcia.

5.7 Montaz kabli w ziemi

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie lub rozciaganie. Przy uktadaniu kabli promien gigcia kabla nie powinien by¢
mniejszy od 15-to krotnej $rednicy kabla wielozytlowego lub wigzki kabli jednozytowych.
Kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych nie nalezy uktada¢ jezeli temperatura otoczenia
I temperatura kabla jest nizsza niz +5°C.

Kabel uktadac¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.



W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1m 1 zasypac
warstwa piasku 0,1m, a pozostalg czes¢ wykopu nalezy wypelié¢ gruntem rodzimym. Zaleca si¢
ubijanie gruntu w wykopie. Kable powinny by¢ utozone w rowie w jednej warstwie. Kable powinny
by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 4% dtugosci wykopu. Po obydwu
stronach muf zaleca si¢ pozostawienie zapasu kabla tgcznie nie mniejszego niz 4m kabla z tworzyw
sztucznych. Przy wprowadzeniu kabli do rur ochronnych i stupow pozostawi¢ zapasy zgodne
z PN-76/E-05125.

Kazda lini¢ kablowg nalezy na catej dlugosci oznakowaé za pomoca trwatych oznacznikéw
naktadanych na kable co 10m. Lini¢ kablowa oznakowa¢ za pomoca folii z tworzywa sztucznego
utozonej ok. 0,25m nad kablami dla kabli o napigciu 0,4kV.

Miejsca umieszczenia muf kablowych zaleca si¢ oznakowaé za pomoca stupkéw betonowych
z wycisnigta litera ,,M”. Mufy powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia
znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz do mocy zwarciowe] wystepujacej w miejscach ich
zainstalowania. Mufy kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401.

Demontaz kolizyjnych odcinkow kabli nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami uzytkownika kabla.

Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejacej linii kablowej muszg by¢ wykonywane recznie, pod
nadzorem uzytkownika linii kablowe;j.

Wszelkie wykopy zwigzane z wykonaniem linii kablowej, powinny by¢ zasypane gruntem rodzimym
zageszczonym warstwami co 20 cm 1 wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu. Budowe lub
ewentualng przebudowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z normami i

przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.8 Instalacja uziemiajaca

Wzdtuz kabli nalezy prowadzi¢ bednarki uziemiajaca. Bednarka polaczona jest z uziomami
funkcjonalnymi  stacji transformatorowych. Uziemienie stupow nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem MP z 8.10.1990r. Gieboko§¢ zakopania bednarki — w czgdci prowadzonej

w ziemi wynosi 0,6 m. Przed zasypaniem uziomow nalezy sprawdzi¢ plany ich rozmieszczenia.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakos$ci podano w specyfikacji STO-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nic obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnos$ci dostarczonych materialow i realizowanych robot z dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacja Techniczng.
Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, moga by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej do
odbioru przez Inspektora Nadzoru 1 ewentualnie przedstawiciela wlasciwego Rejonu
Energetycznego, kolejny etap wykonania robot mozna rozpocza¢ po odbiorze ich zgodnosci
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng.
W czasie wykonywania rob6t nalezy przedsigwzia¢ nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie glebokos$ci zakopania kabli, rezystancji izolacji 1 cigglo$ci zyt kabli,

- sprawdzenie jakos$ci 1 prawidtowosci polaczen zamontowanych kabli 1 osprzetu,
W przypadku zadowalajacych wynikéw pomiaréw wykonanych przed i w czasie wykonywania
robdt, na wniosek Wykonawcy, Inspektora Nadzoru moze wyrazi¢ zgod¢ na niewykonywanie badan
po wykonaniu robot. W czasie przegladu robdt po zakonczeniu wykonywania robot nalezy wykonaé

czynnosci:

sprawdzenie zastosowanych materiatow,

e sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji 1 osprzetu,
o sprawdzenie doktadnosci wykonanych elementéw,

e sprawdzenie stanu i kompletno$ci polaczen,

e stan przewodow, osprzetu i opraw



e ciaglos¢ zyt kabla i przewodow oraz zgodnosci faz,

o prawidlowo$¢ ochrony przed dotykiem bezposrednim 1 posrednim czesci
przewodzacych dostepnych,

e wykonanie pomiaroOw:
- skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim czesci przewodzacych,
- rezystancji uziomow ochronnych i roboczych,

- rezystancji izolacji kabli 1 przewodow

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji STO-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2 Jednostki obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
km — dla linii kablowych.

kpl — dla rozdzielnic.

7.3 Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary dlugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda odmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;.
Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, bedg mierzone rownolegle do podstawy.
W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak: profile walcowane, drut, rury, elementy
w rolkach 1 belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktoérych w atescie producenta podano ich wymiary lub
mas¢, dane te moga stanowi¢ podstawe do obmiary.
Wszelkie inne materialty beda mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej

i/lub Specyfikacji Technicznej.



7.4 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli te urzadzenia lub
sprz¢t wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie,

W calym okresie trwania Robot.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy Rob6t. Obmiar
Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiggi Obmiaru, ktoérego wzor zostanie uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji STO-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

8.2 Warunki szczegolowe odbioru robot
Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan jak w pkt. 6.2.
Nalezy sprawdzi¢:

- utozenie w rowach kabli,

- zamontowanie w rowach muf kablowych,

- utozenie ciggdéw rur ochronnych,

- wceiagniecia kabli do rur ochronnych,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z umowg, Dokumentacjg Projektowa, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Elektrycznych, normami i przepisami,



- sprawdzi¢ udokumentowanie wilasciwej jako$ci wykonania robot odpowiednimi
protokotami prob montazowych,
- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki 1 zasady prawidlowej eksploatacji,
- sporzadzi¢ protokoét z odbioru technicznego robot z podaniem wnioskéw 1 ustalen.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczna,
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy 1 Ksiggi Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z specyfikacja techniczna,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z specyfikacja technicznag,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres 1 lokalizacje wykonywanych Robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji STO-00.00.00 ,,Wymagania og6lne".
9.2 PlatnoSci
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej specyfikacji.
Cena jednostkowa wyzej wymienionych robot bedzie obejmowac:
- robocizng¢ bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprze¢tu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa w/w robét obejmuje ponadto:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- roboty pomiarowe — wytyczenie trasy linii kablowych,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopow,

- ewentualne odwodnienie wykopow,

- przygotowanie podtoza z piasku (2x10cm),

- wykonanie przewiertow lub przepychéw wraz z budowa komor przepychowych,
- utozenie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji rur,

- utozenie kabli 1 wciggniecie ich do rur,

- zasypanie wykopow,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- podtaczenie kabli do sieci zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.



10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy — na zasadzie dobrowolnos$ci

PN-76/E-05125
PN-90/B-03200

PN-90/E-6401/04

PN-93/E-90401

PN-56/B-03260
PN-87/E-900544
PN-74/E-90066
BN-83/8836-02
PN-68/B-06050
PN-80/B-03322

BN-68/6353-03

PN-80/H-74219
BN-78/6114-32

BN-72/8932-01

PN-74/E-04500

PN-88/B-06250

PN-74/C-89200

PN-74/C-89204

PN-xx/E-05009

— Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

— Mufy kablowe na napigcie powyzej 0,6/1 kV

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV

— Konstrukcje zelbetowe

— Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe]

— Przewody wielozytowe o wspdlnej izolacji polwinitowe;j

— Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

— Roboty ziemne budowlane

— Fundamenty konstrukcji  wsporczych. Obliczenia statyczne
I projektowanie

— Folia kalandrowana techniczne z uplastycznionego polichlorku
winylu

— Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco gtéwnego zastosowania
— Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej
szybkoschnacy czarny

— Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

— Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne, cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.

— Beton zwykty.

— Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

— Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania
i badania.

— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — thtumaczenie

normy mi¢dzynarodowej IEC 364.



10.2 Inne dokumenty

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych
i rozbiorkowych. [D.U. nr 13 2 10.04.1972 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych. Czesé V - Instalacje
elektryczne 1973 .

- Rozporzadzenia Ministra Przemystu z 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.
[Dz.U.nr.81z26.11.1990 r.]

- Zarzadzenie Ministra Gornictwa 1 Energetyki oraz Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow
Budowlanych w sprawie warunkow technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona odgromowa
sieci elektroenergetycznych. [Dz.U. nr 6/69, poz. 21].

- Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych nr 240. Wydanie ITB w 1982 r.

- Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robot.
Wydanie PBE ,,ELBUT” Krakow.

- Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokryé
malarskich - KOR-3A.

- Zalecenia dotyczace oswietlenia droég i ulic — opracowanie PKOS SEP — Warszawa listopad 1997r.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
[Dz.U. nr 63 z 3.08.2000 poz. 735].



