Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Szczecinie

Szczecin, 10.11.2020 r.

WYJASNIENIE NR 2

Dotyczy postgpowania nr 2020.14.ZP prowadzonego w trybie przetargu nicograniczonego pn.: Budowa
siedziby Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego 18 w Szczecinie.

Do siedziby Zamawiajacego wplynely wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ,

Pytanie 1

Prosimy o korektg w SIWZ wymagan dotyczacych uprawnien elektrycznych- wkradt sig blad w opis:
Minimum jedna osobg przewidziang do pemienia funkcji kierownika robét branzy elektrycznej, posiadajacy
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z
waznym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego oraz posiadajacq
minimum 36 - miesigczne doSwiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej
specjalnosei. Opis tyczy sie uprawniei w branzy sanitarne;j.

Odpowiedz

Zamawiajacy zmienit zapis wraz z wyjasnieniami z dn. 05.11.2020 r.

Pytanie 2

Dot. rozdz. V ust. 2 pkt 2 b) SIWZ; W zwigzku z nieuzasadnionym, niezrozumialym réznicowaniem
poszczegdInych funkceji, kierownikdéw robdt — wnosimy aby w stosunku do kierownika robét w branzy
sanitarnej, branzy elektrycznej, analogicznie jak w przypadku kierownika budowy, zmniejszy¢ liczbe robot,
ktérych wykonaniem musi si¢ wykazaé ten personel, z 2 do 1 oraz dopusci¢ w ramach ich do$wiadczenia
obok budowy/przebudowy rowniez rozbudowg budynku uzytecznoéci publicznej. Ponadto prosimy o
udzielnie wyjasnien, ze zgodnie z zapisem SIWZ kierownicy w poszczegolnych branzach, za wyjatkiem
kierownika budowy mogg legitymowaé si¢ doswiadczeniem zawodowym niezaleznie od daty uzyskania
uprawnie.

Odpowiedz

Zamawiajgcy dokonuje zmiany warunku odnoszacego si¢ do oséb kierownika budowy, kierownika robot
branzy sanitarnej oraz elektrycznej, nadajgc im brzmienie:

— Minimum jedna osoba przewidziang do petnienia funkcji kierownika robdét w branzy sanitarnej,
posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z waznym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej
izby samorzadu zawodowego oraz posiadajgcg minimum 36 - miesigczne dos$wiadczenie zawodowe
w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalnosci, w tym w realizacji przynajmniej jednej
inwestycji polegajacej na budowie lub przebudowie budynku uzytecznosci publicznej o wartosci
rob6t minimum 15 000 000 zt brutto, (przy czym funkcja ta byla pelniona przez co najmniej polowe
okresu wykonywania rob6ét budowlanych objetych odnosng umows o roboty budowlane, a
Kierownik uczestniczyl przy zakoiiczeniu i odbiorze koiicowym robét);
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—  Minimum jedng osobg przewidziang do pelnienia funkcji kierownika robot w branzy sanitarnej,
posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania' robotami budowlanymi w  specjalnosei
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z waznym za$wiadczeniem o przynaleznosci do whadciwej
izby samorzadu zawodowego oraz posiadajaca minimum 36 - miesigczne doswiadezenie zawodowe
w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalnosei, w tym w realizacji przynajmniej dwoch
inwestycji polegajgcych na budowie lub przebudowie budynku uzytecznosci publicznej o wartodei
rob6t minimum 15 000 000 zt brutto, (przy czym funkcja ta byla pelniona przez co najmniej polowg
okresu wykonywania robét budowlanych objetych odnosng umowg o roboty budowlane, a
Kierownik uczestniczyl przy zakonczeniu i odbiorze konicowym robot);

—  Minimum jedng osobg przewidziang do pelnienia funkcji kierownika robét branzy elektrycznej,
posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen wraz z waznym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego oraz posiadajgca minimum 36 - miesigczne doswiadczenie zawodowe w kierowaniu
robotami budowlanymi w swojej specjalnodci, w tym w realizacji przynajmniej jednej inwestycji
polegajacej na budowie lub przebudowie budynku uiytecznoéci publicznej o wartodci robot
minimum 15 000 000 zt brutto,(przy czym funkcja ta byla pelniona przez co najmniej potowg okresu
wykonywania robét budowlanych objetych odnosng umowa o roboty budowlane, a Kierownik
uczestniczyl przy zakonczeniu i odbiorze koficowym robét);

Pytanie 3

Dot. rozdz. V ust. 2 pkt 2 b) SIWZ;Zamawiajacy zakazal laczenia funkeji w ramach personelu. Wykonawca
zwraca uwagg, ze to wykonawca ksztattuje zespdl wykonawcezy i dobiera odpowiedni sklad osobowy. Nie
negujac prawa do wymagania okreslonego dowiadczenia zakaz lgczenia funkgji jest nieuzasadniony. Takie
sztuczne ograniczenie wydaje si¢ byé ograniczeniem konkurencji do podmiotéw, ktére akurat dysponuja
osobami o ograniczonym do$wiadczeniu i waskich zakresach do$wiadczenia, co wydaje sig¢ by¢
ograniczeniem konkurencji. W zwigzku z powyzszym Wykonawca wnosi o usunigcie zakazu aczenia
funkcji wskazanych osob w ramach postgpowania,

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 4

Dot. rozdz. VII SIWZ i odpowiednio § 6 ust. 1 pkt 2) wzoru Umowy;Prosimy o modyfikacj¢ postanowienia,
poprzez wskazanie, ze zakoficzenie rob6t winno nastapi¢ w terminie okreslonej liczby miesigey od dnia
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. W SIWZ Zamawiajacy okresla bowiem tylko
koficowy termin do ktérego ma zostaé wykonane zamoéwienie, wskazujac konkretng datg kalendarzowa.
Natomiast nie zostala w zaden sposéb wskazana data od jakiej wybrany wykonawca bedzie mégt przystapi¢
do wykonywania tego zaméwienia. Takie okreslenie terminu zakoficzenia robdt bez liczenia si¢ np. z
mozliwodcia wnoszenia przez wykonawcéw $rodkéw ochrony powoduje niebezpieczenstwo dalszego
skrdcenia okresu czasu na wykonanie zaméwienia i moze skutkowaé nadmiernym podwyzszaniem przez
podwykonawcéw cen ofertowych do poziomu uwzglgdniajacego powyzsze ryzyko.

Odpowiedz

7 uwagi na uwarunkowania wynikajgce z finansowania inwestycji brak mozliwosci wyrazenia terminu
realizacji w miesigcach.

Pytanie 5
Dot. formularza oferty:



Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci
zamowienia podwykonawcom, jednakze na dzien skladania oferty Wykonawcy nie sa znane nazwy firm
podwykonawcéw, Zamawiajacy nie wymaga wskazywania nazw podwykonawcow.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza

Pytanie 6

Dot. wykazu osob:

Prosimy o wykreélnie z tabeli - Inspektora nadzoru branzy elektrycznej. Zamawiajacy w SIWZ nie stawia
takich wymagan.

Odpowiedz

Zamawiajgcy zmodyfikowal wykaz oséb wraz z wyjasnieniami z dn. 05.11.2020 r.

Pytanie 7

Dot. § 3 ust. 1 pkt 2). Prosimy o wykreslenie. Zdaniem Wykonawcy, Zamawiajgcy nie ma prawa wymagac
od Wykonawcy zlozenia takiego o$wiadczenia. Przerzucenie na Wykonaweg odpowiedzialnosci za
nienalezyte wykonanie dokumentacji wykonywanej przez podmioty dzialajacego na zlecenic Zamawiajgcego
oraz nakazywanie zlozenia o$wiadczen, ktérych nie jest w stanie na tym etapie postgpowania zweryfikowac,
nie powinno mie¢ miejsca.

Odpowiedz

Zamawiajgcy usungt zapis w $lad za wyjasnieniami z dn. 05.11.2020 r.

Pytanie 8

Dot. § 3 ust. 2 pkt 6). Prosimy o wykreslenie: i kodéw zrédiowych”. Zadanie przekazania dostgpu do
kodéw zrédlowych narusza konkurencje, na udostepnienie kodéw zrédlowych moze zgodzié si¢ wylacznie
producent takiego oprogramowania - co stawia go w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do wykonawcy
nie bedacego takim producentem. Zamawiajacy decydujac si¢ bezkrytycznie na restrykcyjng klauzulg
wyeliminowal z zaméwienia wszystkich nieproducentéw (dystrybutoréw i dostaweéw oprogramowania), a
takze wszystkich producentéw, dla ktérych oprogramowanie jest produktem dedykowanym szczegdlnie
chronionym ze wzgledu na jego ceng i warto$¢ dla firmy

Odpowiedz

Przez kody zrédlowe Zamawiajacy rozumie w przypadku aplikacji wytworzonych przez Wykonawcg kody
pozwalajagce zmodyfikowaé, skompilowaé i uruchomi¢ wszystkie elementy systemu, natomiast w przypadku
dostarczenia systeméw opartych na rozwigzaniach ogdlnodostgpnych Zamawiajacy wymaga dostarczenia
odpowiednich plikéw konfiguracyjnych/projektéw (przyktadowo plik .knxproj w przypadku rozwigzaf
KNX, pliki konfiguracyjne central alarmowych, systemu kontroli dostgpu) pozwalajacych na jego
modyfikacj¢ wraz ze wszystkimi hastami dostgpowymi najwyzszego poziomu oraz dokumentacjy
skonfigurowanych parametrow.

Pytanie 9

Dot. § 3 ust.7; § 14 ust. 10; Prosimy o zastapienie odwolain do najwyzszej starannosci odwotaniami do
nalezytej starannosci — zgodnie z zasadami odpowiedzialnosci uregulowanymi w Kodeksie cywilnym.
Odpowiedz

Zamawiajacy dokonuje zmiany w zakresie § 3 ust.7 . Zapis § 14 ust. 10 pozostaje bez zmian.

Pytanie 10

Dot. § 4 ust. 5; ust. 15; Prosimy o modyfikacje zapisu, ze Wykonawca uwzgledni uwagi pod warunkiem ze
beda uzasadnione. Brak tego zapisu naraza Wykonawcéw na ponoszenie trudnych do przewidzenia skutkow
takich zadai, w tym moggcych mieé negatywne dla Wykonawcéw konsekwencje.

Odpowiedz

Zamawiajacy modyfikuje zapisy § 4 ust. 5; ust. 15.

Pytanie 11



Dot. § 4 ust. 7. Prosimy o wskazanie tych warunkoéw. Brak tych informacji uniemozliwia Wykonawcy
wilasciwe przegotowanie oferty

Odpowiedz

Zamawiajacy na ta chwilg nie dysponuje dokumentami w pelnym ksztalcie, w zwigzku z tym przekaze je

Wykonawcom w pdzniejszym terminie.

Pytanie 12

Dot. § 4 ust. 17; Prosimy o wykreSlenie: ,,na kazde Zgdanie Przedstawiciela Zamawiajgcego zgloszone
Przedstawicielowi Wykonawcy na pi$mie lub za posrednictwem poczty elektronicznej (nie czgéciej niz jeden
raz w miesigcu kalendarzowym), Wykonawca zobowigzany jest dokonaé, w terminie 14 (czternastu) dni od
daty otrzymania zgdania, aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu ptatnosci i przedlozy¢
w tym terminie Przedstawicielowi Zamawiajacego zaktualizowany harmonogram i plan ptatnosci w ilosciach
i w formie, o ktérych mowa w ust. 11”. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonaé jednostronnej
aktualizacji Planu platnoéci. Zapis moze powodowaé niekorzystne konsekwencje dla Wykonawcey w postaci
znacznej szkody lub trudnych do odwrécenia skutkow.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie 13

Dot. § 4 ust. 16; Wykonawca wskazuje, ze uprawnienie wynikajace z tego przepisu jest zbyt dalece idace.
Harmonogram zatwierdzany jest przez Zamawiajgcego i zobowigzanie Wykonawcy do jego aktualizacji jest
dzialaniem nieuzasadnionym w sytuacji gdy zadne zmiany w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu
nie nastapily. Jednocze$nie stanowi to dodatkowy obowiazek ktéry moze wplyngé niekorzystnie na termin
realizacji prac. Wykonawca wnosi o dostosowanie tego ustgpu tylko do sytuacji, w ktérych harmonogram
realnie miatby ulec zmianie.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie 14

Dot. § 4 ust. 18; Prosimy o wykredlenie. ,Zapis naraza Wykonawcoéw na ponoszenie trudnych do
przewidzenia skutkéw takich zapiséw, w tym mogacych mie¢ razgco negatywne dla Wykonawcow
konsekwencje, co znaczgco wplywa na brak mozliwosci sporzadzenia oferty.

Odpowiedz

Zamawiajacy wykreéla zapis.

Pytanie 15

Dot. §4 ust. 19 — Wykonawca wnosi aby ninigjszym ustep przybral nastgpujacq formg: ,,Odmowa
wprowadzenia uzasadnionych w ocenie Wykonawcy zmian w harmonogramie rzeczowo — finansowym lub
planie platnosci lub nie uwzglednienie, badZ nicterminowe uwzglednienie racjonalnych i uzasadnionych
uwag Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 12, lub niedotrzymanie terminéw wynikajacych z
obowigzujgcego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo — finansowego z winy
Wykonawcy moze stanowié podstawe do odmowy ewentualnego przedluzenia terminu wykonania Umowy.
Odpowiedz

Zamawiajgcy modyfikuje zapis zgodnie z zadaniem

Pytanie 16

Dot. §4 ust. 20 — Wykonawca wnosi aby w tresci tego ustgpu w zdaniu drugim po sformulowaniu
,Zamawiajgcy ma prawo polecié Wykonawey na pismie podjgcie — w terminie” sformulowania
,;odpowiednim do okolicznosci”.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody

Pytanie 17



Dot. §4 ust. 22 — Wykonawca wnosi aby z w zdaniu pierwszym po sformulowaniu ,zobowigzany jest
uwzgledni¢” doda¢ sformutowanie pod warunkiem ze bedg ,,zasadne i racjonalne”.

Odpowiedz

Zamawiajacy modyfikuje zapis zgodnie z zgdaniem

Pytanie 18
Dot. § 7 ust. 3. Prosimy o potwierdzenie, ze cena oferty pozostaje stala w zakresie robét ujgtych w
dokumentacji zalaczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje rob6t tam nie przewidzianych, a ponadto, iz
obowigzek uwzglgdnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw i okolicznosci zwigzanych z realizacji
przedmiotu umowy dotyczy wylacznie kosztéw mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajacego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztéw niemozliwych do przewidzenia na etapie
oferowania, w szczegélnoéei wynikajacych z bleddw/brakow/sprzecznosei w dokumentacji, odmiennych od
wskazanych w dokumentacji warunkéw  itp., oraz ze w przypadku koniecznosci wykonania prac
wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznoéci do umowy zostanie wprowadzona zmiana zwigkszajaca
przedmiot zaméwienia o roboty dodatkowe/zamienne, za ktére wykonawca otrzyma wynagrodzenie
dodatkowe.

W zwiazku z powyzszym prosimy réwniez o jednoznaczne dopisanie, Ze zmiana wynagrodzenia,

poza przestankami okre§lonymi w art. 144 ustawy Pzp, nastapi réwniez w nastgpujgcych

przypadkach:

a) wystapi koniecznos¢ zastosowania zamiennego rozwigzania projektowego,

b) wystapi konieczno$é wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w

w dokumentacji,

c) wystapi konieczno$é zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
parametrow, rozwigzan technicznych lub materialowych,

d) nastapi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy,

e) nastapi koniecznos¢ wykonania prac dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidziec,

f) nastgpi konieczno$é uwzglednienia wplywu innych przedsigwzigé i dziatan powigzanych z

przedmiotem umowy.
Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnodci z tytulu wystgpowania ewentualnych bledéw, brakow,
niejasnosci, sprzeczno$ci w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego lub z innych
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.
Odpowiedz
Zamawiajagcy podtrzymuje brzmienie § 7 ust. 3 wprowadzone wyjasnieniami z dn. 05.11. .
., Wynagrodzenie jest ryczaltowe wobec czego cena ofertowa musi obejmowac wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych przedmiotem zaméwienia oraz prac wynikajacych z udostgpnionej przez
Zamawiajgcego dokumentacji, a jakie z technicznego punktu widzenia sg konieczne do prawidlowego
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu zaméwienia”.

Pytanie 19

Dot. § 10 ust. 4. Prosimy o wskazanie, ze termin na przedlozenie projektu umowy oraz zgloszenie przez
Zamawiajacego zastrzezen wobec projektu umowy o podwykonawstwo oraz na sprzeciwu wobec zawartej
umowy o podwykonawstwo wynosi 7 dni (zamiast proponowanych 14) od dnia przedlozenia
Zamawiajacemu tych dokumentow.

Odpowiedz

Zamawiajacy modyfikuje zapis zgodnie z zadaniem

Pytanie 20

Dot. § 11 ust. 4, Prosimy o wskazanie, ze termin wydania Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wynosi nie
wiecej nie 7 dni (zamiast proponowanych 21). Termin 21 dniowy- jest razgco dlugi.

Odpowiedz

Zamawiajacy podtrzymuje zapis w brzmieniu z dn. 05.11.2020 r. tj. termin wydania Przejsciowego
Swiadectwa Platnosci wynosi nie wigcej nie 14 dni.



Pytanie 21

Dot. § 13 ust. 4;Prosimy o wskazanie, ze termin wyznaczony Wykonawey przez Zamawiajacego do
usuniecia wady powinien by¢ uzasadniony technicznie i technologicznie, zgodny z regulami sztuki
budowlanej, lecz nie krétszy niz 30 dni.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nadaje § 13 ust. 4 nastepujgce brzmienie: ,,W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje sig
do bezplatnego usuniecia wad i usterek w terminic uzgodnionym z Zamawiajagcym zgodnie z
postanowieniami Gwarancji Jakosci uwzgledniajacym rodzaj i rozmiar usterki, w kazdym wypadku jednak
nie dluzszym niz 14 dni liczac od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajacego. Okres gwarancji
dla elementu podlegajgcego naprawie zostanie przedluzony o czas od zgloszenia do usunigcia wad i usterek.
Zamawiajgcy bedzie zobowigzany wyznaczyé termin dluzszy, jezeli usuniecie wady nie bgdzie mozliwe ze
wzgleddw technicznych lub technologicznych. Z zakresu gwarancji jakosci wylgczone sg uszkodzenia efektu
zrealizowanych robét badz urzadzen, czy instalacji, zamontowanych w obiekcie, przez uzytkownika obiektu
albo osoby trzecie, za ktére wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.”

Pytanie 22

Dot. § 13 ust. 5; Prosimy o wskazanie na koncu ustepu, ze termin wyznaczony Wykonawcy przez
Zamawiajgcego do usuni¢cia wady powinien byé uzasadniony technicznie i technologicznie, zgodny z
regulami sztuki budowlanej, lecz nie krotszy niz 14 dni.

Odpowiedz

Zamawiajacy modyfikuje zapis § 13 ust. 5 i nadaje mu nastgpujace brzmienie:

,,W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia/usterki stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi lub uniemozliwiaja
korzystanie z obiektéw w sposob zgodny z ich przeznaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wady/usterki w terminie 72 (siedemdziesigciu dwdch) godzin od daty ich zgloszenia. O charakterze wady lub
uszkodzef/usterek decyduje Zamawiajgcy, ktory przy ich zgloszeniu jest zobowigzany poinformowaé
Wykonawce, czy wada lub uszkodzenie/usterka stwarza niebezpieczeiistwo dla ludzi lub uniemozliwia
korzystanie z obiektéw w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem. W przypadku wady stwarzajgcej
niebezpieczenstwo dla ludzi lub uniemozliwiajacej korzystanie z obiektow w sposéb zgody z ich
przeznaczeniem, ktérej usunigcie (wykonanie naprawy) ze wzglgdow technicznych/technologicznych w ww.
terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwlocznie, w terminie do 72 (siedemdziesigciu dwdch) godzin
od chwili zgloszenia wykona prace zabezpieczajgce i usunie stan niebezpieczenstwa lub brak mozliwosci
korzystania z obiektéw w sposob zgodny z ich przeznaczeniem. Wykonawca dokona naprawy takiej wady w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne/technologiczne

naprawy.”

Pytanie 23

Dot. § 13 ust. 8; Prosimy o modyfikacj¢ zapisu ze uprawnienie do powierzenia usunigcia wady na koszt
Wykonawcy przystuguje Zamawiajacemu dopiero po dodatkowym jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do
usunigcia wady w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 14 dni, i po bezskutecznym uplywie tego
terminu.

Odpowiedz

Zamawiajacy modyfikuje zapis.

Pytanie 24

Dot. § 14 ust. 9 pkt 2); Prosimy o modyfikacj¢ zapisu Zze uprawnienie do powierzenia wykonanie przedmiotu
odbioru innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy przystuguje Zamawiajacemu dopiero po dodatkowym
jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do usunigeia wady w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 14 dni,
i po bezskutecznym uplywie tego terminu.

Odpowiedz

Zamawiajacy modyfikuje zapis.



Pytanie 25

Dot. § 14 ust.11; Prosimy o wykreslenic. Zapis naraza Wykonawcodw na ponoszenie trudnych do
przewidzenia skutkéw takich zapiséw, w tym mogacych mie¢ razaco negatywne dla Wykonawcow
konsekwencje, co znaczgco wplywa na brak mozliwoéci sporzadzenia oferty.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie 26
Dot. § 15; Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i
stosownego ograniczenia ich wysokosci i zakresu stosowania, w szczegoélnosci poprzez:

1) w pkt 1 — obnizenie kary umownej z 0,025% do 0,01%,

2) w pkt 2- prosimy o wykreslenie mozliwosci zadania przez Zamawiajacego zaplaty kar
umownych za zwtokg za niewykonanie terminu okreslonego jako kamien milowy. W ocenie
Wykonawcy, zastrzezenie kar umownych za zwlokg réwniez w odniesieniu do kamieni
milowych, a nie tylko w stosunku do caloéci Robot, moze spowodowaé, ze wykonawcy beda
oferowaé wykonanie robét duzo drozej niz to wynika z faktycznych kosztéw ich $wiadczenia
w momencie skladania oferty, po to aby uwzglednié te ewentualne kary w okresie trwania
umowy. Efektem tego bedzie nadplacanie przez Zamawiajacego za wykonane roboty. Brak
zmiany tego postanowienia moze spowodowaé, ze kalkulujac ceng oferty racjonalny
wykonawca bedzie zmuszony uwzgledni¢ ryzyko naliczenia tych kar tak, aby zabezpieczy¢
swoj interes. W rzeczywistosci wiec to Zamawiajacy zaplaci za ryzyko wkalkulowane przez
wykonawce do ceny oferty, ktére spowoduje znaczny jej wzrost, a tym samym zbg¢dne
wydatki Zamawiajacego.

3) pkt 3 — obnizenie kary umownej z 2000 zt do 500 zt,

4) w pkt 5 — obnizenie kary umownej z 0,0125% do 0,001%,

5) w pkt 6 — obnizenie kary umownej z 0,0125% do 0,001%,

6) w pkt 7 — obnizenie kary umownej z 0,0125% do 0,001%,

7) w pkt 8- obnizenie kary umownej z 0,01% do 0,001%,

8) w pkt 9 — obnizenie kary umownej z 5.000 zt do 1000 zl,

9) w pkt 10 — obnizenie kary umownej z 5.000 zt do 1000 zl,

10) w pkt 11 — obnizenie kary umownej z 5.000 zt do 1000 zl,

11) w pkt 12 — obnizenie kary umownej z 5.000 zt do 1000 zl,

12) w pkt13 — obnizenie kary umownej z 20% do powszechnie akceptowanego poziomu w
obrocie, tj. do 10%,

13) w pkt 14 — obnizenie kary umownej z 1.000 zt do 100 zt,

14) w pkt 15 — obnizenie kary umownej z 2.000 zt do 500 zi,

15) w pkt 16 — obnizenie kary umownej z 1.000 zt do 100 zt

16) w pkt 17 — obnizenie kary umownej z 3.000 zt do 500 zi,

17) prosimy réwniez o zaniechanie naruszenia zasady swobody zawierania umoéw i przewidzenie
kary umownej za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w
takiej samej wysokosci w jakiej kara ta przystuguje Zamawiajacemu za odstgpienie od
umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcey, wilgcznie z prawem do zadania
odszkodowania uzupelniajgcego przenoszgcego wysokos¢ Kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody,

18) prosimy réwniez o wskazanie, ze laczna wysokos¢ kar umownych i odszkodowait naleznych
Zamawiajacemu od Wykonawey nie moze przekroczy¢ 10%, (zamiast obecnych 25% i
50%).

19) w ust. 5.Prosimy o modyfikacje postanowienia, ze uprawnienie do dochodzenia zaplaty kary

wymaga uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaplaty kar umownych w
wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 14 dni, oraz bezskutecznego uplywu tego terminu.
Wskazujemy, ze zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem (zob. uchwala Sadu Najwyzszego



z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie o sygn. akt IIl CZP 76/14), kara umowna, ktorej
termin zaplaty nie zostat zastrzezony, staje si¢ wymagalna dopiero po wezwaniu diuznika do
zaplaty tej kary umowne;j.

Wykonawca wskazuje, iz postanowienia umowy w zakresie wyzej wymienionych
postanowien dotyczacych kar umownych, utrudniajg zlozenie oferty przez Wykonawce.
Relacja kwot i okolicznoéci wskazuje, ze zastrzezone kary umowne nie spelniajg funkeji
kompensacyjnej, lecz stanowig przyczynek do nicuzasadnionego wzbogacenia sig
Zamawiajgcego. Kary w tych postanowieniach sg razaco wygoérowane. Przy tak znacznej
ilodci czynnodci, zlozonosci robét, warunkéw ich wykonywania, koniecznodci
wspbldziatania Zamawiajacego z Wykonawca, ustalenie takiego rodzaj kar w konsekwencji
moze pozbawi¢ Wykonawcg znacznej czgsci naleznego wynagrodzenia, co jest powodem, iz
przedmiotowe zaméwienie traci dla niego sens ekonomiczny i moze uniemozliwia¢ mu
zlozenie oferty w przedmiotowym postepowaniu.

20) Dot. § 17 ust. 2. Wnosimy o wprowadzenie jednoznacznego zapisu, z ktdrego bedzie
wynikaé, ze odstgpienie od Umowy w tych przypadkach bgdzie mozliwe jedynie po
dokonaniu wezwania Wykonawey z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14-dniowego
terminu do zaniechania naruszen.

21) Dot. § 17; Prosimy o dodanic zapisu, zgodnie z ktorym Wykonawca moze odstapi¢ od
umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy bezpodstawnie pozostaje w zwloce z dokonaniem
jakiejkolwiek platnosci wobec Wykonawcey o okres diuzszy niz 45 dni.

22) Dot. § 17 ust. 7. Prosimy o stosowang zmiang i zapisanie, ze bez wzgledu na przyczyng
odstapienia Zamawiajacy obowigzany jest do odbioru $wiadczen wykonanych do dnia
odstgpienia od Umowy i zaplaty naleznej za nie czg$ci Wynagrodzenia oraz przejgcia od
Wykonawey terenu budowy. Zamawiajacy nie moze legitymizowac standw, ktore
prowadzilby do bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiajacego.

23) Dot. § 17 ust. 9; Prosimy o dodanie zastrzezenia, ze skutek rozporzqdzajacy w stosunku do
Utworéw nastepuje pod warunkiem zawieszajacym dokonania przez Zamawiajacego zaplaty
na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty, ktérych utwory dotycza.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang § 15 ust. 2 pkt. 2), ust. 4 otrzymuje nastgpujace brzmienie: ,,.Suma
naliczonych kar umownych nie moze przekroczyé 10% za kazdy oraz 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. | umowy za wszystkie przypadki lacznie. W pozostalym zakresie zmienia zapisy
zgodnie z zadaniem Wykonawcy.

Pytanie 27

Wykonawea pragnic zwrdcié uwage na wskazanie blednego odniesienia w §4 ust. 21 wzoru umowy. W
postanowieniu odwolano si¢ do naruszefi umowy przez Wykonawcg, jednakze ust. 19 tego paragrafu stanowi
o dzialaniu Zamawiajgcego.

W zwigzku z powyzszym wykonawca wnosi o dokonanie stosownej korekty SIWZ w tym zakresie.
Odpowiedz

Zamawiajgcy dokonuje korekty umowy i wprowadza zmiang we wzorze umowy.

Pytanie 28

Zalgcznik nr 5 — wzér umowy - §12 ust. 1 pkt 6 lit j): ,, 119 — Mienie istniejgce, stanowigce wlasnosé albo
znajdujgce si¢ w posiadaniu Zamawiajgcego — minimalny limit 10.000. 000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okrvesie ubezpieczenia”.

Zawarcie w polisie CAR/EAR wskazanej klauzuli jest wymagane przez Zamawiajgcego. Zauwazy¢ nalezy,
ze zapis ten jest nieprecyzyjny i winien zosta¢ ograniczony. Minimalny oczekiwany limit ubezpieczenia w
tym zakresie oznaczono na 10.000.000,00 zt. Pozostawienie przedmiotowej klauzuli w tej formie jest



catkowicie nieuzasadnione. Zaden dokument upubliczniony przez Zamawiajacego w ramach postgpowania
nie wskazuje, aby na terenie budowy Zamawiajacy pozostawiat jakiekolwick wartosciowy sprzgt, czy innego
rodzaju mienie o znacznej wartosci.

W zaleznosci od udzielonej odpowiedzi Wykonawca wnioskuje o pomniejszenie przedmiotowej minimalnej
kwoty ubezpieczenia badZ usunigcie przedmiotowego postanowienia ze wzoru umowy.

Odpowiedz

Zamawiajacy wykresla z §12 ust. 1 pkt 6 klauzule 116/1 i 119.

Pytanie 29

Zalgcznik nr 5 — wzor umowy - §13 ust. 4 zdanie pierwsze:
Wykonawca wnosi o usunigcie sformutowania ,,w kazdym wypadku” oraz uzupelnienia zacytowanego

postanowienia o nastgpujace zdanie podrzedne: ,,z wylgczeniem wad i usterek, kidre wywolane zostaly
dzialaniem Zamawiajgcego, uzytkownika obiektu lub osob trzecich.”.

Odpowiedz

Zamawiajacy modyfikuje zapis §13 ust. 4 dodajagc zapis: ,Z zakresu gwarancji jakosci wylaczone sg
uszkodzenia efektu zrealizowanych robét badz urzadzeii, czy instalacji, zamontowanych w obiekcie, przez
uzytkownika obiektu albo osoby trzecie, za ktére wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosei.”

Pytanie 30

Zalacznik nr 7 — Obowigzki wykonawcy (OW) — pkt 1.1 , Przy realizacji zamdwienia Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ nastepujgce rodzaje ryzyk: (...) ¢) Sila wyzsza”.

W ocenic Wykonawcy przedmiotowy zapis powinien zostaé usunigty z OW, a umowa winna by¢
uzupelniona o paragraf regulujgcy stosownie wypadki wystapienia sily wyzszej w okresie realizacji
przedmiotu umowy. Wykonawca prosi o dokonanie odpowiedniej modyfikacji tresci SIWZ.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, iz zapis pozostawia bez w brzmieniu z dn. 05.11.2020 r. Jednoczesnie, wskazuje, iz
postanowienia umowy zawieraja zapisy umozliwiajgce zmiang umowy w sytuacji wystgpienia sily wyzszej.

Pytanie 31

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci
zamowienia podwykonawcom, jednakze na dzien skladania ofert Wykonawcy nie sq znane nazwy firm
Podwykonawcéw Zamawiajacy nie wymaga okreslania firm Podwykonawcow w zalgczniku nr 1 ,,Formularz
oferty”, a jedynie wyszczegéInienie powierzonej czgsci zamoéwienia w ww. zalaezniku.

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza

Pytanie 32

Zgodnie z zapisem SIWZ rozdziat XIII pkt. 2:

. Najpéiniej na trzy dni przed terminem wyznaczonym przez Zamawiajgcego na podpisanie  unowy
Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu Harmonogram Rzeczowy Robdt uwzgledniajgcy, iz data rozpoczecia
wykonywania robdt nastgpi z dniem wprowadzenia na obiekt. Harmonogram musi byé¢ sporzgdzony na druku
harmonogramu zalgczonym do niniejszego postgpowania — zalgcznik nr 12 (...)"

Prosimy o udostgpnienie wlasciwego druku, gdyz zatgcznik nr 12 zalaczony do SIWZ stanowi ,, Wykaz cen”.
Odpowiedz

Zamawiajgcy usungl zapis wyjasnieniami z dn. 05.11.2020 r.

Pytanie 33
Zgodnie z zapisem SIWZ rozdziat XIII pkt. 3:



. Najpézniej na_trzy dni przed terminem wyznaczonym przez Zamawiajgcego na podpisanie _unowy
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu Kosztorysy ofertowe wraz z zestawieniem materialdw sporzqdzone
metodg uproszczong w oparciu o otrzymane od Zamawiajgcego opisy i zakresy ujete w Projekcie
Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt oraz pomocniczo w Przedmiarze robdt
— o ile nie przedlozyl Kosztorysu ofertowego wraz z ofertq.”

Jednoczesnie w rozdziale V SIWZ pkt. 7:
7. Inne dokumenty wymagane przez zamawiajqcego, ktore nalezy dolaczyé do oferty:

1) formularz oferty— zgodnie z Rozdzialem I pkt 3 SIWZ wraz z dolgczonym kosztorysem
ofertowym (pelnym, z zestawieniem materialow) — UWAGA! Dokument nie podlega
uzupelnieniu. W przypadku skladania oferty wspolnej nalezy zlozy¢ jeden wspolny formularz.
Ww. dokument nalezy zlozyé w oryginale”

Prosimy o potwierdzenie, iz kosztorysy ofertowe wraz z zestawieniem materialow winien dostarczy¢ jedynie
Wykonawca, ktory zostal wybrany w postgpowaniu, w terminie najpézniej na 3 dni przed podpisaniem
umowy oraz jednocze$nie zrezygnowanie z wymogu dostarczenia kosztoryséw ofertowych wraz z oferta, a
zalaczenie do oferty jedynie zalgcznika nr 12 — ,,Wykaz cen”.

Odpowiedz

Zamawiajacy usunat zapis wyjasnieniami z dn. 05.11.2020 r.

Pytanie 34

Whnosimy o skorygowanie sumy gwarancyjnej polisy OC wymienionej w tresci SIWZ rozdziat V pkt 2 ppkt
1) z kwoty 35 000 000,00 zt na kwote 20 000 000 ,00 zt zgodnie z kwotg wymieniong w SIWZ rozdzial XIII
pkt 5 b).

Odpowiedz

Zamawiajacy skorygowal sumg gwarancyjng polisy OC na kwotg 20 000 000 ,00 zt wyjasnieniami z dn.
05.11.2020 r.

Pytanie 35

Wykonawea zwraca si¢ o modyfikacj¢ postanowien SIWZ oraz wzoru umowy poprzez rezygnacj¢ z
wydluzenia terminu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy skladanego w postaci
gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej o 30 dni od daty odbioru koficowego robét oraz o 14 (SIWZ) /
15 dni (wzér umowy) po uplywie okresu rekojmi. Wykonawca wskazuje, ze powyzsze dodatkowe terminy
pokrywajg czas na zwolnienie zabezpicczenia ztozonego w formie pienigznej, nie odnoszg si¢ natomiast do
zabezpieczenia w formie niepienigznej.

Odpowiedz

Zamawiajacy wyraza zgode.

Pytanie 36

Postulujemy o zmiang zapisu zawartego w rozdziale V ust. 2 pkt. 2) lit. a) SIWZ w formule posredniej, w
my$l ktérej w celu spelnienia warunku do$wiadczenia wykonawca bedzie musiat wykazaé si¢ wykonaniem
dwoch robét budowlanych, z ktérych jedna powinna mie¢ warto$¢ nie mniejszg niz 35 min zl, ale bez
ograniczenia do obiektu uzytecznosci publicznej, za$ druga - wartos¢ nie mniejszg niz 10 min zi, w
obiektach uzytecznosci publicznej.

Wykonawca wnosi o zastgpienie zapisu dotychczas zawartego w rozdziale V ust. 2 pkt. 2) lit. b), petit 1, 2 i
3 SIWZ, zapisem o brzmieniu:

_Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca posiada wymagane zdolnosci techniczne i/lub zawodowe zapewniajgce
nalezyte wykonanie zamowienia, jezeli wykaze, ze (...) Wykonawca dysponuje, badz bedzie dysponowal
zespolem co najmniej 5 (stownie: pigciu) os6b, ktore uczestniczyé bedg w realizacji zaméwienia, w tym:

- Osobg przewidziang do pelnienia funkeji kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia budowlane bez



ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukeyjno- budowlanej wraz z

waznym za$wiadczeniem o przynaleznodcei do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, oraz posiadajaca

(jako kierownik budowy) co najmniej 5-letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu budowa, liczone od

uzyskania przedmiotowych uprawnien, w tym przy realizacji przynajmniej jednej inwestycji budowlanej

polegajacej na budowie, lub przebudowie lub rozbudowie budynku o wartosci robét minimum 15 OOP oor
zI brutto, (przy czym funkcja ta byla pelniona przez co najmniej polowg okresu wykonywania robot

budowlanych objgtych odno$ng umowsg o roboty budowlane, a Kierownik uczestniczyt przy zakonczeniu i

odbiorze koficowym robot);

- Minimum jedng osoby przewidziang do pelnienia funkeji kierownika rob6ét w branzy sanitarnej,

posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych wraz z waznym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu

zawodowego oraz posiadajaca minimum 36 - miesigezne do$wiadezenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi w swojej specjalnosci, w tym w realizacji przynajmniej dwéch inwestycji polegajacych na
budowie lub przebudowie budynku o wartosci rob6t minimum 15 OOP OOP zt brutto, (przy czym funkcja ta
byla petniona przez co najmniej potowg okresu wykonywania robét budowlanych objetych odnosng umowa
o roboty budowlane, a Kierownik uczestniczyl przy zakoniczeniu i odbiorze koficowym robot);

- Minimum jedng osobg przewidziang do pelnienia funkcji kierownika robot branzy elektrycznej,
posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych wraz z waznym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego oraz posiadajaca minimum 36 - miesigczne do$wiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi w swojej specjalnosci, w tym w realizacji przynajmniej dwach inwestycji polegajacych na
budowie lub przebudowie budynku o wartosci rob6t minimum 15 OOP OOP zt brutto, (przy czym funkcja ta
byla pehiona przez co najmniej polowg okresu wykonywania robdt budowlanych objgtych odnos$ng umows
o roboty budowlane, a Kierownik uczestniczyl przy zakoficzeniu i odbiorze koficowym robot).

Zastapienie zapisu dotychczas zawartego w rozdziale V ust. 2 pkt. 1), zapisem o brzmieniu:

,Zamawiajacy uzna, ze wykonawca znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniajacej
nalezyte wykonanie zaméwienia, jezeli wykaze, Zze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na
sume gwarancyjng nie nizszg niz 15.000.000,00 zt."

Odpowiedz

Zamawiajacy zmienia warunki udzialu w postgpowaniu i nadaje im nastgpujace brzmienie:

+Minimalny poziom zdolnosci:

Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca posiada wymagane zdolnosci techniczne i/lub zawodowe zapewniajace
nalezyte wykonanie zamoéwienia, jezeli Wykonawca wykaze, ze:

a) w okresie ostatnich siedmiu lat przed uplywem terminu skiadania ofert wykonal nalezycie, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoniczong, co najmniej jedng inwestycj¢ budowlang
kubaturowa o wartoéci robét budowlanych nie mniejszej niz 30 000 000,00 zl, wykonang w obiekcie
uzytecznosci publicznej;

b) Wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowal zespolem co najmniej S (stownie: pigeiu) 0séb, ktére

bedg uczestniczy¢ w realizacji zamdéwienia, w tym:

—  Minimum jedng osobg przewidziang do pelnienia funkcji kierownika robét w branzy sanitarnej,
posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z waznym za$wiadczeniem o przynaleznosci do wlasciwej
izby samorzadu zawodowego oraz posiadajacg minimum 36 - miesigczne dodwiadezenie zawodowe
w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalnosci, w tym w realizacji przynajmniej jednej
inwestycji polegajacej na budowie lub przebudowie budynku uzytecznosei publicznej o wartosci
rob6t minimum 15 000 000 zl brutto, (przy czym funkcja ta byla pelniona przez co najmniej polowe



okresu wykonywania robot budowlanych objgtych odnosng umowa o roboty budowlane, a
Kierownik uczestniczy! przy zakonczeniu i odbiorze koficowym robét);

—  Minimum jedng osobg przewidziang do pelnienia funkcji kierownika robét w branzy sanitarnej,
posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w  specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z waznym za$wiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej
izby samorzadu zawodowego oraz posiadajgca minimum 36 - miesigczne doswiadczenie zawodowe
w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalnosei, w tym w realizacji przynajmniej dwoch
inwestycji polegajacych na budowie lub przebudowie budynku uzytecznosci publicznej o wartosci
robét minimum 15 000 000 zt brutto, (przy czym funkeja ta byta petniona przez co najmniej polowg
okresu wykonywania robot budowlanych objetych odnosng umowa o roboty budowlane, a
Kierownik uczestniczyl przy zakonczeniu i odbiorze koncowym robot);

—  Minimum jedng osobg przewidziang do pelnienia funkcji kierownika robét branzy elektrycznej,
posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen wraz z waznym zaswiadczeniem o przynaleznodci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego oraz posiadajaca minimum 36 - miesigczne do§wiadczenie zawodowe w kierowaniu
robotami budowlanymi w swojej specjalnosci, w tym w realizacji przynajmniej jednej inwestycji
polegajacej na budowie lub przebudowie budynku uzytecznoéci publicznej o wartodei robot
minimum 15 000 000 zt brutto,(przy czym funkcja ta byla pelniona przez co najmniej polowg okresu
wykonywania robét budowlanych objetych odno$ng umowa o roboty budowlane, a Kierownik
uczestniczyl przy zakonczeniu i odbiorze konicowym robot);

Wymagania dotyczace kierownika rob6t w branzy telekomunikacyjnej oraz drogowej pozostaja bez zmian.
W pozostalym zakresie Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w brzmieniu z dn. 05.11.2020 r.

Pytanie 37

Prosimy Zamawiajacego o udostepnienie projektu rozbiorek lub tez inwentaryzacji obiektow koniecznych do
rozbidrki.

Odpowiedz

W zakres niniejszego postgpowania wchodzi demontaz bram oraz ogrodzenia.

Zakresu niniejszego postgpowania nie stanowi rozbiérka budynkéw B4, BS, B6, B8, B13, Bl4, B6.
Wskazane prace zostaly Wykonane.

Na chwile obecng przedmiotu niniejszego postgpowania nie stanowi takze rozbiérka budynkéw i budowli
Bl, Bla, B2, B3, B7, B9, B10, Bll, B15, B17, B18, B19, B20 i B21, rozbiorka istnigjacych nawierzchni
utwardzonych znajdujacych si¢ na terenie dzialki, zniwelowanie terenu po przeprowadzonych rozbidrkach,
przekruszenie konstrukeji betonowych na materiat do wykonania podbudowy, i zlozenie go we wskazanym
miejscu, zasypanie pozyskanym podczas prowadzenia prac urobkiem - gruntem rodzimym lokalnych
obnizen po wyburzonych wezeéniej budynkach, zasypaniem wykopu po wyburzonym zbiorniku p-poz i
schronie do poziomu gruntu wokél. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie Zamawiajacy
poinformuje niezwlocznie Wykonawcéw, wprowadzajac stosowne zmiany w SIWZ oraz przedluzajac
odpowiednio termin skfadania ofert.

Pytanie 38

Prosimy Zamawiajacego o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedz

Do dnia 16.11.2020 r. na adres e-mail: m_optacy@999.szczecin.pl Wykonawcy mogg kierowa¢ wiadomos¢
ze zgloszeniem checi odbycia wizji lokalnej terenu inwestycji. Z uwagi na obecng sytuacjg epidemiologiczng




oraz obowigzujacy zakaz zgromadzen powyzej 5 oséb, Wykonawca moze zglosi¢ do odbycia wizji lokalnej
jednego przedstawiciela. Nastgpnie oparciu o przeslane zgloszenia oraz przy uwzglgdnieniu obowigzujgcych
obostrzen, zostang ustalone terminy wizji lokalnych.

Pytanie 39

Zgodnie z zapisem z Zatgcznika nr 7 do SIWZ prosimy o informacj¢ na jaka szacunkowa odleglos¢
Generalny Wykonawca bedzie miat obowigzek dostarczenia nadmiaru gruntu z budowy dla Zamawiajacego?
Odpowiedz

Zamawiajacy usuwa zapis. Zagospodarowanie nadmiaru gruntu z budowy lezy po stronie Wykonawcy prac.

Pytanie 40

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze materialy z rozbidrek sq wlasnoscig Wykonawcy.

Odpowiedz

Do przedmiotu postgpowania nalezy demontaz ogrodzen i bram. Material Wykonawca musi
zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Rozbidrka w pozostalym zakresie zostala wykonana
lub jest przedmiotem toczacego si¢ postgpowania. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie
Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie Wykonawcow, wprowadzajac stosowne zmiany w SIWZ oraz
przedtuzajgc odpowiednio termin skladania ofert

Pytanie 41

Poprosimy Zamawiajacego o udostepnienie prawomocnej Zgody na wycinke drzew.
OdpovwiedZ

Decyzja zostala udostgpniona wraz z wyjasnieniami z dn. 05.11.2020 r.

Pytanie 42

Prosimy Zamawiajacego o rozszerzenie informacji nt. koniecznej nieodplatnej przez Wykonawceg
konserwacji oraz serwisowania w okresie gwarancyjnym wszelkich urzadzen zainstalowanych przez
Wykonawce wraz z nieodplatng wymiang elementéw i czgéci zuzywalnych. Prosimy o potwierdzenie czy
zapisowi podlegaja wszelkie zamontowane przez Wykonawcg elementy, jak np. drzwi ?

Odpowiedz

Zapisowi podlegaja urzadzenia m.in. centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, serwery, punkty dostgpowe
agregatow pradotwérczych, rozdzielnie elektryczne itp. Elementy niebgdgce urzadzeniami np. drzwi nie
podlegaja powyzszemu zapisowi.

Pytanie 43

W zwigzku z niepelng dokumentacja udostgpniong na stronie prosimy Zamawiajacego o przedluzenie
terminu skladania ofert o odpowiednig réznice dni od momentu ukazania si¢ informacji o zaméwieniu do
momentu uzupetnienia dokumentacji.

Odpowiedz

Zamawiajgcy zmienia termin skladania ofert. Ofertg nalezy zlozy¢ do dnia 27.11.2020 r.

Pytanie 44

Prosimy Zamawiajgcego o wyjasnienie czy kosztorysy ofertowe zgodnie z pkt. V . 7 SIWZ nalezy zlozy¢
wraz z formularzem oferty w formie pelnej z zestawieniem materialéw czy tez w formie uproszczonej jak
wskazuje sie w pkt. XIII 3. SIWZ ? Ze wzglgdu na krétki czas na przygotowanie oferty prosimy o
mozliwo$é zlozenia kosztoryséw w formie uproszczonej, bez zestawienia materiatéw. Prosimy réwniez o
wyjasnienie czy zlozenie kosztoryséw wraz z formularzem oferty jest konieczne ? W pkt. V.7.1 SIWZ
wymienia sig, ze kosztorysy nie podlegaja uzupelnieniu, natomiast w pkt. XIII. 3. Umieszczono zapis, ze 3



dni przed podpisaniem umowy nalezy dostarczy¢ kosztorysy, o ile nie zostaly przedlozone wraz z ofertg;
dwa te zapisy wykluczajg si¢.

Odpowiedz

Zamawiajacy zmodyfikowal wyjasnieniami z dn. 05.11.2020 r. zapis SIWZ, wykreslajagc wymoég zlozenia
kosztorysu wraz z ofertg. Zapis pojawil si¢ omytkowo. Jednoczeénie informujemy, ze regulacje dotyczace
zlozenia kosztorysdw reguluje §4 wzoru umowy (zalgcznik nr 5 do SIWZ)

Pytanie 45

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiary rob6t mozna dowolnie modyfikowaé poprzez dodawanie lub
usuwanie poszczegoélnych pozycji robot.

Odpowiedz

Przedmiary robdt dolgczone przez zamawiajacego majg charakter pomocniczy i wykonawca moze je
modyfikowac.

Pytanie 46

Zgodnie z zapisem z Zalgcznika nr 7 do SIWZ prosimy o informacj¢ na jaka szacunkowa odlegtosé
Generalny Wykonawca bedzie mial obowigzek dostarczenia nadmiaru gruntu z budowy dla Zamawiajgcego?
Odpowiedz

Zamawiajacy wykresla zapis

Pytanie 47
Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze wyposazenie wymienione w dokumencie Przedmiar —

wyposazenie, wechodzi w zakres dostawy?

Odpowiedz
Zamawiajgcy potwierdza

Pytanie 48

Prosimy Zamawiajgcego o podanie opisu technicznego szaf do suszenia odziezy - 3 szt., wymienionych w
przedmiarze wyposazenie.

Odpowiedz

Konstrukcja stalowa z blachy ocynkowanej, wymiary max. 80 cm x 60 cm x 182,5 cm, moc: 2,0 kW, ilos¢
drzwi: 2, wentylator o mocy 46W, wyposazona w sterownik z regulacja czasu i temperaturg suszenia,
funkcje wentylowania oraz wskaznik wilgotnosci, z zabezpieczeniem przecigzeniowym p. poz oraz przeciw
niekontrolowanemu wzrostowi temperatury. Wewngtrzna przestrzen wyposazona w drazek i polke azurows,
z mozliwos$cig przestawiania na rozne wysokosci. Ilo$é¢ kompletéw suszonych ubran: min. 8. Ilosé szaf: 3
sztuki. Zlokalizowane sg w budynku B2 na I pigtrze w pomieszczeniu 1.2.33 — Suszarnia odziezy.

Pytanie 49
Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze wyposazenie jak ponizej wymienione w zalgczniku nr 2B
Zestawienie docelowego wyposazenia warsztalu naprawezego, nie wchodzi w zakres dostawy?

Stotdwka: Stéh, krzesla, loddwka, mikrofaldwka, czajnik bezprzewodowy itp.
Szatnla: szafki ubraniowe dwuskrzydlowe drewniane wodoodpome 15 szt,, pralko-suszarka
do prania kombinezonéw 1 szl.

Odpowiedz
Wyposazenie nie wchodzi w zakres niniejszego postgpowania.

Pytanie 50

Prosimy Zamawiajacego o informacjg¢, czy meble kuchenne w pomieszczeniach gospodarczych, aneksach
kuchennych, pomieszezeniach socjalnych, wehodzg w zakres dostawy?

Odpowiedz



Wskazany zakres nie wchodzi w zakres niniejszego postgpowania.

Pytanie 51

Prosimy Zamawiajacego o informacj¢ czy meble w czgéciach reprezentacyjnych Typ 1X.10.1 Budynek Bl
pom. 0.1.12, 2.1.10, wymienione w dokumencie pn. Lista materialowa str. 57, wchodzg w zakres dostawy
Odpowiedz

Wskazany zakres nie wchodzi w zakres niniejszego postgpowania.

Pytanie 2

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze do oferty nie nalezy zalaczac certyfikatow, fabrycznych
probnikéw tapicerskich, kart katalogowych oraz gotowych mebli, o ktorych mowa w opisie mebli Typ
[X.10.1 Budynek B1 pom. 0.1.12, 2.1.10?

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza

Pytanie 53

Prosimy o informacje jakiej gwarancji i rekojmi wymaga Zamawiajgcy na wyposazenie typu: regaly do
archiwum, szafy do suszenia odziezy, zabudowa stata w holu gtéwnym, 36 miesigcy czy 60 miesigcy?
Odpowiedz

Zamawiajgcy wymaga 60 miesigcznej gwarancji i rgkojmi na regaly do archiwum oraz szaf do suszenia
odziezy. Zabudowa w holu gléwnym nie wchodzi w zakres zamdwienia.

Zamawiajgcy informuje, ze na pytania, ktore nie zostaly uwzglednione w powyzszym wyjasnieniu,
odpowie w terminie poézniejszym.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze zmianie ulega termin skladania ofert. Ofert¢ nalezy zlozy¢
w terminie do dnia 27.11.2020 r., do godz. 10:30 Otwarcie ofert odbedzie si¢ w dn. 27.11.2020. r.,
o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiajacego.
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