

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej,
Sp. z o.o. w Gliwicach
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice

Gliwice, dnia 05.07.2021r.

Do Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia

PKM / TR / 2068 / 2021

Dotyczy: Postępowania pn.: „Budowa fundamentów pod ładowarki szybkiego ładowania autobusów elektrycznych na dwóch przystankach końcowych w mieście Gliwice wraz z infrastrukturą sieci elektroenergetycznej” – sprawa nr PKM/TR/PP/05/2021

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ):

Zmiana nr 1

Wprowadza się zmianę w treści pkt. 7.6.1 SWZ, nadając mu brzmienie:

„wykonaniu zamówienia o charakterze, zakresie porównywalnym z niniejszym przedmiotem zamówienia w tym: co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu fundamentu pod maszynę lub urządzenie z doprowadzeniem do niej/niego zasilania w energię elektryczną, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego robota budowlana została wykonana oraz załączeniem dowodu określającego czy ta robota została wykonana należyście, przy czym dowodem, o którym mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; bądź inny dokument.”

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

Henryk Szary

PROKURENT SPÓŁKI
KIEP O W N I K
Działu Prawniczo Organizacyjnego

Mirella Musiolik