
MROZÓW - sieć ks graw i ciśn 12.2024_ver2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROZEBRANIE I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

1.1 DROGA POWIATOWA - naw. bitumiczna
1

d.1.
1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grubości 4 cm

m2

1050,0*4,0 m2 4 200,000
RAZEM 4 200,000

2
d.1.

1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grubości 12 cm

m2

1050,0*2,0 m2 2 100,000
RAZEM 2 100,000

3
d.1.

1

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
40 cm

m2

2100,0 m2 2 100,000
RAZEM 2 100,000

4
d.1.

1

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu przez koparko-ładowarkę samochodów samowyładowczych
przy obsłudze na zmianę roboczą

m3

asfalt 4200,0*0,04+2100,0*0,12 m3 420,000
podbudowa 2100,0*0,4 m3 840,000

RAZEM 1 260,000
5

d.1.
1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozp. 1 km odl. - dal-
sze 9 km
Krotność = 9

m3

asfalt 420,0 m3 420,000
podbudowa 840,0 m3 840,000

RAZEM 1 260,000
6

d.1.
1

 
analiza indy-
widualna

Koszty składowania gruzu na wysypisku m3

asfalt 420,0 m3 420,000
podbudowa 840,0 m3 840,000

RAZEM 1 260,000
7

d.1.
1

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 25 cm

m2

2100,0 m2 2 100,000
RAZEM 2 100,000

8
d.1.

1

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

2100,0 m2 2 100,000
RAZEM 2 100,000

9
d.1.

1

KNR 2-31
0110-01
0110-02

Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 7 cm

m2

2100,0 m2 2 100,000
RAZEM 2 100,000

10
d.1.

1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

2100,0 m2 2 100,000
RAZEM 2 100,000

11
d.1.

1

KNR 2-31
0311-01
0311-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

2100,0 m2 2 100,000
RAZEM 2 100,000

12
d.1.

1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

4200,0 m2 4 200,000
RAZEM 4 200,000

13
d.1.

1

KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

4200,0 m2 4 200,000
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RAZEM 4 200,000

14
d.1.

1

KNR 2-31
1501-02

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudo-
wania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0
do 10.0 t

t

590,0 t 590,000
RAZEM 590,000

15
d.1.

1

KNR 2-31
1502-02

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejs-
ca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o łado-
wności ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km - dalsze 9,5 km
Krotność = 19

t

590,0 t 590,000
RAZEM 590,000

1.2 DROGA GMINNA - naw. bitumiczna
16

d.1.
2

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grubości 5 cm

m2

1210,0*4,0 m2 4 840,000
RAZEM 4 840,000

17
d.1.

2

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
15 cm

m2

1210,0*2,0 m2 2 420,000
RAZEM 2 420,000

18
d.1.

2

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy
dalszy 1 cm grubości - mniej o 5cm.
Krotność = -5

m2

2420,0 m2 2 420,000
RAZEM 2 420,000

19
d.1.

2

KNR 2-31
0802-03
0802-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości
35 cm

m2

2420,0 m2 2 420,000
RAZEM 2 420,000

20
d.1.

2

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu przez koparko-ładowarkę samochodów samowyładowczych
przy obsłudze na zmianę roboczą

m3

asfalt 4840,0*0,05 m3 242,000
podbudowa 2420,0*0,45 m3 1 089,000

RAZEM 1 331,000
21

d.1.
2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozp. 1 km odl. - dal-
sze 9 km
Krotność = 9

m3

asfalt 242,0 m3 242,000
podbudowa 1089,0 m3 1 089,000

RAZEM 1 331,000
22

d.1.
2

 
analiza indy-
widualna

Koszty składowania gruzu na wysypisku m3

asfalt 242,0 m3 242,000
podbudowa 1089,0 m3 1 089,000

RAZEM 1 331,000
23

d.1.
2

KNR 2-31
0111-03
0111-04

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami
doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 35 cm

m2

2420,0 m2 2 420,000
RAZEM 2 420,000

24
d.1.

2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 10 cm

m2

2420,0 m2 2 420,000
RAZEM 2 420,000

25
d.1.

2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

4840,0 m2 4 840,000
RAZEM 4 840,000

26
d.1.

2

KNR 2-31
0311-05
0311-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2
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4840,0 m2 4 840,000

RAZEM 4 840,000
27

d.1.
2

KNR 2-31
1501-02

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudo-
wania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0
do 10.0 t

t

340,0 t 340,000
RAZEM 340,000

28
d.1.

2

KNR 2-31
1502-02

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejs-
ca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o łado-
wności ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km - dalsze 9,5 km
Krotność = 19

t

340,0 t 340,000
RAZEM 340,000

1.3 DROGA POWIATOWA - naw. z kostki betonowej (chodnik + zjazd z dr. powiatowej)
29

d.1.
3

KNR 2-31
0805-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemento-
wo-piaskowej - 100% do ponownego ułożenia

m2

380,0+20,0 m2 400,000
RAZEM 400,000

30
d.1.

3

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej -
100% do ponownego ułożenia

m

180,0 m 180,000
RAZEM 180,000

31
d.1.

3

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z oporem z betonu m3

180,0*0,1*0,2+180,0*0,15*0,25 m3 10,350
RAZEM 10,350

32
d.1.

3

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
15 cm

m2

380,0 m2 380,000
RAZEM 380,000

33
d.1.

3

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
30 cm

m2

20,0 m2 20,000
RAZEM 20,000

34
d.1.

3

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu przez koparko-ładowarkę samochodów samowyładowczych
przy obsłudze na zmianę roboczą

m3

podbudowa 380,0*0,15+20,0*0,3 m3 63,000
ława z opo-
rem

10,35 m3 10,350

RAZEM 73,350
35

d.1.
3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozp. 1 km odl. - dal-
sze 9 km
Krotność = 9

m3

podbudowa 63,0 m3 63,000
ława z opo-
rem

10,35 m3 10,350

RAZEM 73,350
36

d.1.
3

 
analiza indy-
widualna

Koszty składowania gruzu na wysypisku m3

podbudowa 63,0 m3 63,000
ława z opo-
rem

10,35 m3 10,350

RAZEM 73,350
37

d.1.
3

KNR 2-31
0402-03

Ława z oporem pod krawężniki betonowa zwykła m3

10,35 m3 10,350
RAZEM 10,350

38
d.1.

3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - 100% z rozbiórki.

m

180,0 m 180,000
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RAZEM 180,000

39
d.1.

3

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

380,0 m2 380,000
RAZEM 380,000

40
d.1.

3

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

20,0 m2 20,000
RAZEM 20,000

41
d.1.

3

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 10 cm

m2

20,0 m2 20,000
RAZEM 20,000

42
d.1.

3

KNR 2-31
0302-04

Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - kos-
tka 100% z rozbiórki

m2

400,0 m2 400,000
RAZEM 400,000

1.4 DROGA POWIATOWA - naw. z kostki granitowej
43

d.1.
4

KNR 2-31
0805-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce cemento-
wo-piaskowej - 100% do ponownego ułożenia

m2

50,0*2,0 m2 100,000
RAZEM 100,000

44
d.1.

4

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej -
100% do ponownego ułożenia

m

50,0 m 50,000
RAZEM 50,000

45
d.1.

4

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z oporem z betonu m3

50,0*0,1*0,2+50,0*0,15*0,25 m3 2,875
RAZEM 2,875

46
d.1.

4

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
40 cm

m2

100,0 m2 100,000
RAZEM 100,000

47
d.1.

4

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu przez koparko-ładowarkę samochodów samowyładowczych
przy obsłudze na zmianę roboczą

m3

podbudowa 100,0*0,4 m3 40,000
ława z opo-
rem

2,875 m3 2,875

RAZEM 42,875
48

d.1.
4

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozp. 1 km odl. - dal-
sze 9 km
Krotność = 9

m3

podbudowa 40,0 m3 40,000
ława z opo-
rem

2,875 m3 2,875

RAZEM 42,875
49

d.1.
4

 
analiza indy-
widualna

Koszty składowania gruzu na wysypisku m3

podbudowa 40,0 m3 40,000
ława z opo-
rem

2,875 m3 2,875

RAZEM 42,875
50

d.1.
4

KNR 2-31
0402-03

Ława z oporem pod krawężniki betonowa zwykła m3

2,875 m3 2,875
RAZEM 2,875
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51

d.1.
4

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - 100% z rozbiórki.

m

50,0 m 50,000
RAZEM 50,000

52
d.1.

4

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

100,0 m2 100,000
RAZEM 100,000

53
d.1.

4

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

100,0 m2 100,000
RAZEM 100,000

54
d.1.

4

KNR 2-31
0302-04

Nawierzchnia z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej - kos-
tka 100% z rozbiórki

m2

100,0 m2 100,000
RAZEM 100,000

1.5 DROGA GMINNA - naw. z kruszywa łamanego
55

d.1.
5

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
15 cm

m2

200,0*4,0 m2 800,000
RAZEM 800,000

56
d.1.

5

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy
dalszy 1 cm grubości - mniej o 5 cm
Krotność = -5

m2

800,0 m2 800,000
RAZEM 800,000

57
d.1.

5

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
20 cm

m2

200,0*2,0 m2 400,000
RAZEM 400,000

58
d.1.

5

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu przez koparko-ładowarkę samochodów samowyładowczych
przy obsłudze na zmianę roboczą

m3

800,0*0,10+400,0*0,20 m3 160,000
RAZEM 160,000

59
d.1.

5

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozp. 1 km odl. - dal-
sze 9 km
Krotność = 9

m3

160,0 m3 160,000
RAZEM 160,000

60
d.1.

5

 
analiza indy-
widualna

Koszty składowania gruzu na wysypisku m3

160,0 m3 160,000
RAZEM 160,000

61
d.1.

5

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

400,0 m2 400,000
RAZEM 400,000

62
d.1.

5

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 10 cm

m2

800,0 m2 800,000
RAZEM 800,000

1.6 POBOCZE
63

d.1.
6

KNR 2-31
0804-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15
cm

m2

500,0*1,0 m2 500,000
RAZEM 500,000
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64

d.1.
6

KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu przez koparko-ładowarkę samochodów samowyładowczych
przy obsłudze na zmianę roboczą

m3

500,0*0,15 m3 75,000
RAZEM 75,000

65
d.1.

6

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozp. 1 km odl. - dal-
sze 9 km
Krotność = 9

m3

75,0 m3 75,000
RAZEM 75,000

66
d.1.

6

 
analiza indy-
widualna

Koszty składowania gruzu na wysypisku m3

75,0 m3 75,000
RAZEM 75,000

67
d.1.

6

KNR 2-31
0105-03
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

500,0 m2 500,000
RAZEM 500,000

68
d.1.

6

KNR 2-31
0204-05
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość
po zagęszczeniu 15 cm

m2

500,0 m2 500,000
RAZEM 500,000

1.7 POBOCZE / TERENY ZIELONE / RÓW
69

d.1.
7

KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
z darnią z przerzutem

m2

300,0*2,0 m2 600,000
RAZEM 600,000

70
d.1.

7

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

600,0 m2 600,000
RAZEM 600,000

71
d.1.

7

KNR 2-01
0510-01

Humusowanie powierzchni z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2

600,0 m2 600,000
RAZEM 600,000

72
d.1.

7

KNR 2-01
0510-02

Humusowanie powierzchni z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humu-
su
Krotność = 2

m2

600,0 m2 600,000
RAZEM 600,000

2 ORGANIZACJA RUCHU ZASTĘPCZEGO
73

d.2
 
analiza indy-
widualna

Organizacja ruchu zastępczego. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3 KARCZOWANIE DRZEW SAMOSIEJEK I KRZEWÓW.
74

d.3
KNR 13-12
0201-04

Ręczne karczowanie drzew samosiejek i krzewów. ha

0,02 ha 0,020
RAZEM 0,020

75
d.3

KNR-W 2-01
0110-03
0110-05 

Wywożenie gałęzi na odległość 10 km mp

30,0 mp 30,000
RAZEM 30,000

4 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
4.1 Roboty ziemne
76

d.4.
1

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy
sieci kanalizacji sanitarnej

km

1,2+0,438+0,577+0,094+0,301+0,038+0,115 km 2,763
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RAZEM 2,763

77
d.4.

1

KNR 2-25
0416-02

Kładki dla pieszych na ramach - budowa m3

1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000

78
d.4.

1

KNR 2-25
0416-04

Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie m3

1,0 m3 1,000
RAZEM 1,000

79
d.4.

1

KNR AT-11
0105-02

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umoc-
nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - 90% kubatury

m3

rys. 2.1 (1199,2-(24,5+9,0+39,5))*0,9*2,80*0,9 m3 2 554,222
rys. 2.1.1 (437,3-(3,5+18,0))*0,9*2,15*0,9 m3 724,116
rys. 2.2 (576,6-(29,5+24,5))*0,9*2,90*0,9 m3 1 227,587
rys. 2.3 93,9*0,9*2,50*0,9 m3 190,148
rys. 2.6 (301,0-17,0)*0,9*2,05*0,9 m3 471,582
rys. 2.7 (37,6-(3,0+11,5+7,0))*0,9*2,65*0,9 m3 34,559
rys. 6.1 115,3*0,9*1,80*0,9 m3 168,107

RAZEM 5 370,321
80

d.4.
1

KNR AT-11
0106-02

Wykopy liniowe w umocnieniu słupowo-listwowym "PODLASIE 3" o dł. mo-
dułu 3 m w gruncie kat. III - nakłady uzupełniające dla głębokości wykopu
do 2,8 m - 10% kubatury

moduł

rys. 2.1 (1199,2-(24,5+9,0+39,5))*0,9*2,80*0,1 moduł 283,802
rys. 2.1.1 (437,3-(3,5+18,0))*0,9*2,15*0,1 moduł 80,457
rys. 2.2 (576,6-(29,5+24,5))*0,9*2,90*0,1 moduł 136,399
rys. 2.3 93,9*0,9*2,50*0,1 moduł 21,128
rys. 2.6 (301,0-17,0)*0,9*2,05*0,1 moduł 52,398
rys. 2.7 (37,6-(3,0+11,5+7,0))*0,9*2,65*0,1 moduł 3,840
rys. 6.1 115,3*0,9*1,80*0,1 moduł 18,679

RAZEM 596,703
81

d.4.
1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka 15 cm i
obsypka z piasku do wysokości lica rury

m3

810,779 <((1199,2+437,3+576,6+93,9+301,0+37,6+115,3)-187,0)*0,9*
0,35>

m3 810,779

-((1199,2+437,3+576,6+93,9+301,0+37,6+115,3)-187,0)*3,14*0,1*0,1 m3 -80,820
RAZEM 729,959

82
d.4.

1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - zasypka z piasku
o gr. 30 cm ponad lico rury

m3

((1199,2+437,3+576,6+93,9+301,0+37,6+115,3)-187,0)*0,9*0,30 m3 694,953
RAZEM 694,953

83
d.4.

1

KNR-W 2-01
0215-08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat. III - 90% kubatury

m3

st. 1000 72*2,4*2,4*2,8*0,9 m3 1 045,094
st. 600 39*1,8*1,8*2,7*0,9 m3 307,055
SO1 1200 2,6*2,6*4,7*0,9 m3 28,595

RAZEM 1 380,744
84

d.4.
1

KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy jamiste ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) -
10% kubatury

m3

st. 1000 72*2,4*2,4*2,8*0,1 m3 116,122
st. 600 39*1,8*1,8*2,7*0,1 m3 34,117
SO1 1200 2,6*2,6*4,7*0,1 m3 3,177

RAZEM 153,416
85

d.4.
1

KNR-W 2-01
0316-10

Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 6 m pod obiekty specjalne na
sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowymi
stalowymi wraz z rozbiórką

m2

4*2,6*4,7 m2 48,880
RAZEM 48,880

86
d.4.

1

KNR-W 2-01
0316-08

Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3 m pod obiekty specjalne na
sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowymi
stalowymi wraz z rozbiórką

m2

72*4*2,4*2,8+39*4*1,8*2,7 m2 2 693,520
RAZEM 2 693,520
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87

d.4.
1

KNNR 11
0501-05

Wymiana gruntu rodzimego na piasek - 60% pozostałego gruntu. m3

((5370,321+569,703+1380,744+153,416)-(72*3,14*0,6*0,6*2,8+39*3,14*
0,3*0,3*2,7+3,14*0,7*0,7*4,7+((1199,2+437,3+576,6+93,9+301,0+37,6+
115,3)-187,0)*0,9*0,65))*0,6

m3 3 422,145

RAZEM 3 422,145
88

d.4.
1

KNR AT-11
0110-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0
m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3

m3

((5370,321+569,703)-((1199,2+437,3+576,6+93,9+301,0+37,6+115,3)-
187,0)*0,9*0,65)*0,9

m3 3 990,863

RAZEM 3 990,863
89

d.4.
1

KNR AT-11
0112-02

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w
gruncie kat. III, szerokość wykopu do 1,0 m, głębokość do 4,0 m

m3

((5370,321+569,703)-((1199,2+437,3+576,6+93,9+301,0+37,6+115,3)-
187,0)*0,9*0,65)*0,1

m3 443,429

RAZEM 443,429
90

d.4.
1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-
łość do 10 m w gruncie kat. I-III - 90% kubatury.

m3

((1380,744+153,416)-(72*3,14*0,6*0,6*2,8+39*3,14*0,3*0,3*2,7+3,14*0,7*
0,7*4,7))*0,9

m3 1 142,354

RAZEM 1 142,354
91

d.4.
1

KNR 2-01
0320-0801

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-
IV; głębokość do 6,0 m, szerokość 0,8-1,5 m - 10% kubatury.

m3

((1380,744+153,416)-(72*3,14*0,6*0,6*2,8+39*3,14*0,3*0,3*2,7+3,14*0,7*
0,7*4,7))*0,1

m3 126,928

RAZEM 126,928
92

d.4.
1

KNR-W 2-01
0208-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

72*3,14*0,6*0,6*2,8+39*3,14*0,3*0,3*2,7+3,14*0,7*0,7*4,7+((1199,2+
437,3+576,6+93,9+301,0+37,6+115,3)-187,0)*0,9*0,65+3422,145

m3 5 192,754

RAZEM 5 192,754
93

d.4.
1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następ-
ny rozpoczęty 1 km - dalsze 9 km
Krotność = 9

m3

5192,754 m3 5 192,754
RAZEM 5 192,754

94
d.4.

1

 
analiza indy-
widualna

Koszty składowania gruntu na wysypisku. m3

5192,754 m3 5 192,754
RAZEM 5 192,754

95
d.4.

1

KNR-W 2-01
0606-01

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na
głębokość do 4 m

szt.

200 szt. 200,000
RAZEM 200,000

96
d.4.

1

KNR-W 2-01
0615-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe - śr. 150-200 mm m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

97
d.4.

1

KNR-W 2-01
0604-01

Pompowanie oczyszcząjace - DOKŁADNĄ ILOŚĆ GODZIN PRACY URZĄ-
DZEŃ ODWADNIAJĄCYCH USTALIĆ NA ROBOCZO Z INSPEKTOREM
NADZORU

godz.

3000 godz. 3 000,000
RAZEM 3 000,000

4.2 Roboty montażowe
98

d.4.
2

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie sieciowe z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie
o głębok. 3m

stud.

72 stud. 72,000
RAZEM 72,000

- 8 -
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99

d.4.
2

KNR-W 2-18
0517-02
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 600 mm szt

39 szt 39,000
RAZEM 39,000

100
d.4.

2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnia osadcza SO1 z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wy-
kopie o głębok. 3m

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

101
d.4.

2

KNR-W 2-18
0513-04

Studnia osadcza SO1 z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wy-
kopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = 4

[0.5 m]
stud.

1 [0.5 m]
stud.

1,000

RAZEM 1,000
102
d.4.

2

 
analiza indy-
widualna

Wyłożenie studni osadczych wykładziną gazoszczelną. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

103
d.4.

2

 
analiza indy-
widualna

Filtr antyodorowy podwłazowy. szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

104
d.4.

2

KNR-W 2-18
0205-05

Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN200 z mocowaniem klucza (wykonanie ze
stali nierdzewnej) - (bez obudowy i skrzynki)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

105
d.4.

2

KNR-W 2-18
0105-01
analogia

Rura stalowa nierdzewna 88,9x4.5 mm m

4,3 m 4,300
RAZEM 4,300

106
d.4.

2

KNR-W 2-18
0530-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3
- elementy betonowe - bloki podporowe

m3

0,2*0,2*0,5 m3 0,020
RAZEM 0,020

107
d.4.

2

KNR-W 2-18
0408-03 z.
sz.3.4. 9908

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 200 mm - wykopy umocnione m

1199,2+437,3+576,6+93,9+301,0+37,6+115,3 m 2 760,900
RAZEM 2 760,900

108
d.4.

2

 
analiza indy-
widualna

Kaskady zewnętrzne PCV 200 kpl

7 kpl 7,000
RAZEM 7,000

109
d.4.

2

KNNR-W 9
0814-01

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm

m

77*3,0 m 231,000
RAZEM 231,000

110
d.4.

2

KNR-W 2-18
0306-02

Przewierty maszyną do wierceń poziomych - rura osłonowa stalowa fi
273mm

m

24,5+9,0+39,5+3,5+18,0+29,5+24,5+17,0+3,0+11,5+7,0 m 187,000
RAZEM 187,000

111
d.4.

2

KNR-W 2-18
0309-01
analogia

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych:
- manszeta 273 - 22 szt.
- podpory ślizgowe 273 - 93 szt.

m

187,0 m 187,000
RAZEM 187,000

112
d.4.

2

KNR-W 2-18
0421-03 z.
sz.3.4. 9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - zaślepka 200

szt

13 szt 13,000

- 9 -
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RAZEM 13,000

113
d.4.

2

 
wycena in-
dywidualna

Wykonanie inspekcji TV kanałów z nagraniem na płytach DVD oraz
opisem.

m

2760,9 m 2 760,900
RAZEM 2 760,900

114
d.4.

2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy sieci ułożonej w ziemi taśmą ostrzegawczą m

2760,9-187,0 m 2 573,900
RAZEM 2 573,900

115
d.4.

2

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

180 odc. -1
prób.

180,000

RAZEM 180,000
5 KANAŁY BOCZNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

5.1 Roboty ziemne
116
d.5.

1

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy
sieci kanalizacji sanitarnej

km

0,06+0,035+0,017+0,059+0,076+0,075+0,079+0,091+0,015+0,054 km 0,561
RAZEM 0,561

117
d.5.

1

KNR AT-11
0105-02

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umoc-
nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3 - 90% kubatury

m3

rys. 7.1 (59,9-(8,0+3,5+3,5+3,0+4,0+3,0))*0,9*2,15*0,9 m3 60,778
rys. 7.2 (34,5-(8,5+7,5+7,5))*0,9*1,90*0,9 m3 16,929
rys. 7.3 17,1*0,9*2,05*0,9 m3 28,395
rys. 7.4 (58,9-(9,5+3,5+3,5+3,0+3,0+3,5+4,0+4,0))*0,9*2,80*0,9 m3 56,473
rys. 7.5 (76,1-(3,5+4,0+4,0+4,5+7,0+4,5+4,0+4,0+4,0+5,5))*0,9*2,50*0,9 m3 62,978
rys. 7.6 (75,0-(7,5+10,0+3,0+2,5+3,0+3,5))*0,9*2,25*0,9 m3 82,924
rys. 7.7 (79,4-(3,0+3,0+4,0+3,0+4,0+4,0+4,0+9,5+4,5))*0,9*2,10*0,9 m3 68,720
rys. 7.8 (90,5-(9,0+7,5+12,0+11,5+8,0+4,5+5,5+3,0))*0,9*2,00*0,9 m3 47,790
rys. 7.13 (14,6-(6,5+6,0))*0,9*1,90*0,9 m3 3,232
rys. 11.5 (53,8-(19,0+5,5+5,5+5,5))*0,9*1,65*0,9 m3 24,458

RAZEM 452,677
118
d.5.

1

KNR AT-11
0107-02

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie
kat. III w umocnieniu słupowo-listwowym "PODLASIE 3" - nakłady uzupeł-
niające koparka 0,60 m3 - 10% kubatury

m3

rys. 7.1 (59,9-(8,0+3,5+3,5+3,0+4,0+3,0))*0,9*2,15*0,1 m3 6,753
rys. 7.2 (34,5-(8,5+7,5+7,5))*0,9*1,90*0,1 m3 1,881
rys. 7.3 17,1*0,9*2,05*0,1 m3 3,155
rys. 7.4 (58,9-(9,5+3,5+3,5+3,0+3,0+3,5+4,0+4,0))*0,9*2,80*0,1 m3 6,275
rys. 7.5 (76,1-(3,5+4,0+4,0+4,5+7,0+4,5+4,0+4,0+4,0+5,5))*0,9*2,50*0,1 m3 6,998
rys. 7.6 (75,0-(7,5+10,0+3,0+2,5+3,0+3,5))*0,9*2,25*0,1 m3 9,214
rys. 7.7 (79,4-(3,0+3,0+4,0+3,0+4,0+4,0+4,0+9,5+4,5))*0,9*2,10*0,1 m3 7,636
rys. 7.8 (90,5-(9,0+7,5+12,0+11,5+8,0+4,5+5,5+3,0))*0,9*2,00*0,1 m3 5,310
rys. 7.13 (14,6-(6,5+6,0))*0,9*1,90*0,1 m3 0,359
rys. 11.5 (53,8-(19,0+5,5+5,5+5,5))*0,9*1,65*0,1 m3 2,718

RAZEM 50,299
119
d.5.

1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka 15 cm i
obsypka z piasku do wysokości lica rury

m3

((59,9+34,5+17,1+58,9+76,1+75,0+79,4+90,5+14,6+53,8)-305,0)*0,9*0,31 m3 71,089
-((59,9+34,5+17,1+58,9+76,1+75,0+79,4+90,5+14,6+53,8)-305,0)*3,14*
0,08*0,08

m3 -5,120

RAZEM 65,969
120
d.5.

1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - zasypka z piasku
o gr. 30 cm ponad lico rury

m3

((59,9+34,5+17,1+58,9+76,1+75,0+79,4+90,5+14,6+53,8)-305,0)*0,9*0,30 m3 68,796
RAZEM 68,796

121
d.5.

1

KNNR 11
0501-05

Wymiana gruntu rodzimego na piasek - 60% pozostałego gruntu. m3

((452,677+50,299)-((59,9+34,5+17,1+58,9+76,1+75,0+79,4+90,5+14,6+
53,8)-305,0)*0,9*0,61)*0,6

m3 217,854

RAZEM 217,854
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122
d.5.

1

KNR AT-11
0109-02
9901-05 

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0
m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - 90% ku-
batury.

m3

((452,677+50,299)-((59,9+34,5+17,1+58,9+76,1+75,0+79,4+90,5+14,6+
53,8)-305,0)*0,9*0,61)*0,9

m3 326,782

RAZEM 326,782
123
d.5.

1

KNR AT-11
0112-02

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w
gruncie kat. III, szerokość wykopu do 1,0 m, głębokość do 2,8 m - 10% ku-
batury

m3

((452,677+50,299)-((59,9+34,5+17,1+58,9+76,1+75,0+79,4+90,5+14,6+
53,8)-305,0)*0,9*0,61)*0,1

m3 36,309

RAZEM 36,309
124
d.5.

1

KNR-W 2-01
0208-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

((59,9+34,5+17,1+58,9+76,1+75,0+79,4+90,5+14,6+53,8)-305,0)*0,9*
0,61+217,854

m3 357,739

RAZEM 357,739
125
d.5.

1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następ-
ny rozpoczęty 1 km - dalsze 9 km
Krotność = 9

m3

357,739 m3 357,739
RAZEM 357,739

126
d.5.

1

 
analiza indy-
widualna

Koszty składowania gruntu na wysypisku. m3

357,739 m3 357,739
RAZEM 357,739

127
d.5.

1

KNR-W 2-01
0606-01

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na
głębokość do 4 m

szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

128
d.5.

1

KNR-W 2-01
0615-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe - śr. 150-200 mm m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

129
d.5.

1

KNR-W 2-01
0604-01

Pompowanie oczyszcząjace przy śr. otworów 150-500 mm - DOKŁADNĄ
ILOŚĆ GODZIN PRACY URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH USTALIĆ NA
ROBOCZO Z INSPEKTOREM NADZORU

godz.

1000 godz. 1 000,000
RAZEM 1 000,000

5.2 Roboty montażowe
130
d.5.

2

KNR-W 2-18
0408-02 z.
sz.3.4. 9908

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. 160 mm - wykopy umocnione m

559,8 m 559,800
RAZEM 559,800

131
d.5.

2

 
analiza indy-
widualna

Kaskady zewnętrzne PCV 160 kpl

64 kpl 64,000
RAZEM 64,000

132
d.5.

2

KNR-W 2-18
0421-02 z.
sz.3.4. 9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - zaślepka 160

szt

115 szt 115,000
RAZEM 115,000

133
d.5.

2

KNR-W 2-18
0306-02

Przewierty maszyną do wierceń poziomych - rura osłonowa stalowa fi
219mm

m

8,0+3,5+3,5+3,0+4,0+3,0+8,5+7,5+7,5+9,5+3,5+3,5+3,0+3,0+3,5+4,0+
4,0+3,5+4,0+4,0+4,5+7,0+4,5+4,0+4,0+4,0+5,5+7,5+10,0+3,0+2,5+3,0+
3,5+3,0+3,0+4,0+3,0+4,0+4,0+4,0+9,5+4,5+9,0+7,5+12,0+11,5+8,0+4,5+
5,5+3,0+6,5+6,0+19,0+5,5+5,5+5,5

m 305,000

RAZEM 305,000

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42112



MROZÓW - sieć ks graw i ciśn 12.2024_ver2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
134
d.5.

2

KNR-W 2-18
0309-01
analogia

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych:
- manszeta 219 - 112 szt.
- podpory ślizgowe 219 - 150 szt.

m

305,0 m 305,000
RAZEM 305,000

135
d.5.

2

KNNR-W 9
0814-01

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm

m

150*3,0 m 450,000
RAZEM 450,000

136
d.5.

2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy sieci ułożonej w ziemi taśmą ostrzegawczą m

559,8-305,0 m 254,800
RAZEM 254,800

137
d.5.

2

 
wycena in-
dywidualna

Wykonanie inspekcji TV kanałów z nagraniem na płytach DVD oraz
opisem.

m

559,8 m 559,800
RAZEM 559,800

138
d.5.

2

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

11 odc. -1
prób.

11,000

RAZEM 11,000
6 SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ

6.1 Roboty ziemne
139
d.6.

1

KNR-W 2-01
0113-03
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy
sieci kanalizacji ciśnieniowej

km

0,218+0,626 km 0,844
RAZEM 0,844

140
d.6.

1

KNR 2-25
0416-02

Kładki dla pieszych na ramach - budowa m3

0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500

141
d.6.

1

KNR 2-25
0416-04

Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie m3

0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500

142
d.6.

1

KNR AT-11
0104-02

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umoc-
nieniu typu box koparka 0,60 m3 - 90% kubatury

m3

PEHD 110 218,1*0,9*1,40*0,9 m3 247,325
PEHD RC
110

625,9*0,9*1,40*0,9 m3 709,771

RAZEM 957,096
143
d.6.

1

KNR AT-11
0107-02

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie
kat. III w umocnieniu słupowo-listwowym  - nakłady uzupełniające koparka
0,60 m3 - 10% kubatury

m3

PEHD 110 218,1*0,9*1,40*0,1 m3 27,481
PEHD RC
110

625,9*0,9*1,40*0,1 m3 78,863

RAZEM 106,344
144
d.6.

1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka 15 cm i
obsypka z piasku do wysokości lica rury

m3

fi 110 (218,1+625,9)*0,9*0,27-(218,1+625,9)*3,14*0,06*0,06 m3 195,551
RAZEM 195,551

145
d.6.

1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - zasypka z piasku
o gr. 30 cm ponad lico rury

m3

(218,1+625,9)*0,9*0,30 m3 227,880
RAZEM 227,880

146
d.6.

1

KNR-W 2-01
0215-08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat. III - 90% kubatury

m3
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SC1 1500 3,0*3,0*1,8*0,9 m3 14,580
SR1 1200 2,4*2,4*1,8*0,9 m3 9,331

RAZEM 23,911
147
d.6.

1

KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy jamiste ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) -
10% kubatury

m3

SC1 1500 3,0*3,0*1,8*0,1 m3 1,620
SR1 1200 2,4*2,4*1,8*0,1 m3 1,037

RAZEM 2,657
148
d.6.

1

KNR-W 2-01
0316-08

Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3 m pod obiekty specjalne na
sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowymi
stalowymi wraz z rozbiórką

m2

4*3,0*1,8+4*2,4*1,8 m2 38,880
RAZEM 38,880

149
d.6.

1

KNNR 11
0501-05

Wymiana gruntu rodzimego na piasek - 60%. m3

((957,096+106,344+23,911+2,657)-((218,1+625,9)*0,9*0,57+3,14*0,9*0,9*
1,8+3,14*0,6*0,6*1,8))*0,6

m3 390,254

RAZEM 390,254
150
d.6.

1

KNR AT-11
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0
m w gruncie kat. III w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - 90% ku-
batury.

m3

((957,096+106,344)-((218,1+625,9)*0,9*0,57))*0,9 m3 567,421
RAZEM 567,421

151
d.6.

1

KNR AT-11
0112-02

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w
gruncie kat. III, szerokość wykopu do 1,0 m, głębokość do 2,8 m - 10% ku-
batury

m3

((957,096+106,344)-((218,1+625,9)*0,9*0,57))*0,1 m3 63,047
RAZEM 63,047

152
d.6.

1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-
łość do 10 m w gruncie kat. I-III - 90% kubatury.

m3

((23,911+2,657)-(3,14*0,9*0,9*1,8+3,14*0,6*0,6*1,8))*0,9 m3 17,960
RAZEM 17,960

153
d.6.

1

KNR 2-01
0320-0501

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-
IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m - 10% kubatury.

m3

((23,911+2,657)-(3,14*0,9*0,9*1,8+3,14*0,6*0,6*1,8))*0,1 m3 1,996
RAZEM 1,996

154
d.6.

1

KNR-W 2-01
0208-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

(218,1+625,9)*0,9*0,57+3,14*0,9*0,9*1,8+3,14*0,6*0,6*1,8+390,254 m3 829,839
RAZEM 829,839

155
d.6.

1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następ-
ny rozpoczęty 1 km - dalsze 9 km
Krotność = 9

m3

829,839 m3 829,839
RAZEM 829,839

156
d.6.

1

 
analiza indy-
widualna

Koszty składowania gruntu na wysypisku. m3

829,839 m3 829,839
RAZEM 829,839

157
d.6.

1

KNR-W 2-01
0606-01

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na
głębokość do 4 m

szt.

100 szt. 100,000
RAZEM 100,000

158
d.6.

1

KNR-W 2-01
0615-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe - śr. 150-200 mm m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

159
d.6.

1

KNR-W 2-01
0604-01

Pompowanie oczyszcząjace przy śr. otworów 150-500 mm - DOKŁADNĄ
ILOŚĆ GODZIN PRACY URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH USTALIĆ NA
ROBOCZO Z INSPEKTOREM NADZORU

godz.

2000 godz. 2 000,000
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RAZEM 2 000,000

6.2 Roboty montażowe
160
d.6.

2

KNR-W 2-18
0109-05 z.
sz.3.9. 9907

analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD DN110 - wykopy umocnio-
ne

m

218,1 m 218,100
RAZEM 218,100

161
d.6.

2

KNR-W 2-18
0109-05 z.
sz.3.9. 9907

analogia

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD RC DN110 - wykopy
umocnione

m

625,9 m 625,900
RAZEM 625,900

162
d.6.

2

 
analiza indy-
widualna

Kształtki PEHD DN110 - kolano. szt

23 szt 23,000
RAZEM 23,000

163
d.6.

2

KNR-W 2-18
0110-05
analogia

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD DN110 metodą
zgrzewania czołowego

złącz.

200 złącz. 200,000
RAZEM 200,000

164
d.6.

2

KNR-W 2-18
0513-05

Studnia czyszczakowa SC1 z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w goto-
wym wykopie o głębokości 3m

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

165
d.6.

2

KNR-W 2-18
0513-06

Studnia czyszczakowa SC1 z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w goto-
wym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości
Krotność = -2

[0.5 m]
stud.

1 [0.5 m]
stud.

1,000

RAZEM 1,000
166
d.6.

2

KNR-W 2-18
0114-03
analogia

Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN100 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

167
d.6.

2

KNR-W 2-18
0212-02
analogia

Zasuwa nożowa ręczna DN100 (bez obudowy i skrzynki) kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

168
d.6.

2

KNR-W 2-18
0423-01
analogia

Tuleja kołnierzowa DN100 z luźnym kołnierzem szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

169
d.6.

2

KNR-W 2-18
0212-03
analogia

Zasuwa nożowa ręczna DN150 (bez obudowy i skrzynki) kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

170
d.6.

2

KNR-W 2-18
0111-04
analogia

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych - mufa elektrooporowa DN90

złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000

171
d.6.

2

KNR-W 2-18
0530-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3
- elementy betonowe - bloki podporowe

m3

4*0,2*0,2*0,5 m3 0,080
RAZEM 0,080

172
d.6.

2

 
analiza indy-
widualna

Studnia rozprężna SR1 z tworzywa sztucznego DN1200 - materiał szt

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42112



MROZÓW - sieć ks graw i ciśn 12.2024_ver2 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt 1,000

RAZEM 1,000
173
d.6.

2

KNR-W 2-18
0518-06
analogia

Studnia rozprężna SR 1 z tworzywa sztucznego DN1200
M=0
R,S=1

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

174
d.6.

2

 
analiza indy-
widualna

Filtr antyodorowy podwłazowy. szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

175
d.6.

2

KNNR-W 9
0814-01

Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm

m

30*3,0 m 90,000
RAZEM 90,000

176
d.6.

2

 
wycena in-
dywidualna

Wykonanie inspekcji TV kanałów z nagraniem na płytach DVD oraz
opisem.

m

218,1+625,9 m 844,000
RAZEM 844,000

177
d.6.

2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy sieci ułożonej w ziemi taśmą ostrzegawczą m

844,0 m 844,000
RAZEM 844,000

178
d.6.

2

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.no-
minalnej 90-110 mm

200m -
1 prób.

17 200m -
1 prób.

17,000

RAZEM 17,000
7 SIECIOWA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PS1 + TEREN PRZEPOMPOWNI

7.1 Roboty ziemne
179
d.7.

1

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą
spycharek

m2

70,0 m2 70,000
RAZEM 70,000

180
d.7.

1

KNR-W 2-01
0215-08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat. III - 90% kubatury

m3

PS1 3,4*3,4*5,7*0,9 m3 59,303
SP1 3,0*3,0*1,9*0,9 m3 15,390
żurawik 2,0*2,0*1,0*0,9 m3 3,600
lampa 0,8*0,8*0,8*0,9 m3 0,461

RAZEM 78,754
181
d.7.

1

KNR-W 2-01
0306-02

Ręczne wykopy jamiste ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) -
10% kubatury

m3

PS1 3,4*3,4*5,7*0,1 m3 6,589
SP1 3,0*3,0*1,9*0,1 m3 1,710
żurawik 2,0*2,0*1,0*0,1 m3 0,400
lampa 0,8*0,8*0,8*0,1 m3 0,051

RAZEM 8,750
182
d.7.

1

KNR-W 2-01
0316-10

Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 6 m pod obiekty specjalne na
sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowymi
stalowymi wraz z rozbiórką

m2

4*3,4*5,7 m2 77,520
RAZEM 77,520

183
d.7.

1

KNR-W 2-01
0316-08

Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3 m pod obiekty specjalne na
sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowymi
stalowymi wraz z rozbiórką

m2

4*3,0*1,9 m2 22,800
RAZEM 22,800

184
d.7.

1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-
łość do 10 m w gruncie kat. I-III - 80% kubatury

m3
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((78,754+8,75)-(3,14*1,1*1,1*5,7+3,14*0,9*0,9*1,9+0,9*0,9*0,8+0,4*0,4*
0,8))*0,8

m3 48,191

RAZEM 48,191
185
d.7.

1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV - 80%
kubatury

m3

48,191 m3 48,191
RAZEM 48,191

186
d.7.

1

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów pod studnie ze skarpami w gruncie kat.I-III
z przerzutem na odl.do 3 m - 20% kubatury

m3

((78,754+8,75)-(3,14*1,1*1,1*5,7+3,14*0,9*0,9*1,9+0,9*0,9*0,8+0,4*0,4*
0,8))*0,2

m3 12,048

RAZEM 12,048
187
d.7.

1

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

10,0*0,8*0,4 m3 3,200
RAZEM 3,200

188
d.7.

1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

10,0 m 10,000
RAZEM 10,000

189
d.7.

1

KNNR 5
0702-02
analogia

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

1,6 m3 1,600
RAZEM 1,600

190
d.7.

1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV. m3

3,2 m3 3,200
RAZEM 3,200

191
d.7.

1

KNR-W 2-01
0208-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi
kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

3,14*1,1*1,1*5,7+3,14*0,9*0,9*1,9+0,9*0,9*0,8+0,4*0,4*0,8+70,0*0,3+1,6 m3 49,865
RAZEM 49,865

192
d.7.

1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następ-
ny rozpoczęty 1 km - dalsze 9 km
Krotność = 9

m3

49,865 m3 49,865
RAZEM 49,865

193
d.7.

1

 
analiza indy-
widualna

Koszty składowania gruntu na wysypisku. m3

49,865 m3 49,865
RAZEM 49,865

194
d.7.

1

KNR-W 2-18
0530-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3
- elementy betonowe - fundament pod lampę

m3

0,4*0,4*0,8 m3 0,128
RAZEM 0,128

195
d.7.

1

KNR-W 2-18
0530-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3
- elementy betonowe - fundament pod żurawik.

m3

0,9*0,9*0,8 m3 0,648
RAZEM 0,648

196
d.7.

1

KNR-W 2-02
0259-06
analogia

Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty że-
browane o śr. 12-14 mm

t

0,1 t 0,100
RAZEM 0,100

197
d.7.

1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

31,0*0,1*0,21 m3 0,651
RAZEM 0,651
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198
d.7.

1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

31,0 m 31,000
RAZEM 31,000

199
d.7.

1

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm

m2

70,0-(2*3,14*0,3*0,3+0,9*0,9+0,4*0,4) m2 68,465
RAZEM 68,465

200
d.7.

1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

68,465 m2 68,465
RAZEM 68,465

7.2 Roboty montażowe
201
d.7.

2

 
analiza indy-
widualna

Przepompownia ścieków PS1 - dostawa, montaż wyp. hydrauliczn. i
sterow. oraz rozruch hydromechaniczny.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

202
d.7.

2

KNR 2-18
0613-05
analogia

Montaż przepompowni ścieków PS1
M=0

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

203
d.7.

2

KNR-W 2-18
0513-05

Studnia przepływomierzowa SP1 z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w
gotowym wykopie o głębokości 3m

stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

204
d.7.

2

KNR-W 2-18
0513-06

Studnia przepływomierzowa SP1 z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w
gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości
Krotność = -2

[0.5 m]
stud.

1 [0.5 m]
stud.

1,000

RAZEM 1,000
205
d.7.

2

KNR-W 2-15
0141-04
analogia

Montaż przepływomierza elektromagnetycznego.
M,S=1
R=0

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

206
d.7.

2

 
analiza indy-
widualna

Przepływomierz elektromagnetyczny DN 100 z przetwornikiem pomiaro-
wym

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

207
d.7.

2

KNR-W 2-18
0205-03

Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100 kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

208
d.7.

2

KNR-W 2-18
0122-03
analogia

Tuleja kołnierzowa DN100/110 z kołnierzem stalowym DN100 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

209
d.7.

2

KNR-W 2-18
0111-04
analogia

Mufa elektrooporowa DN100 złącz.

2 złącz. 2,000
RAZEM 2,000

210
d.7.

2

KNR-W 2-18
0530-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3
- elementy betonowe - bloki podporowe pod zasuwy

m3

2*0,2*0,2*0,5 m3 0,040
RAZEM 0,040

211
d.7.

2

 
wycena in-
dywidualna

Przejście szczelne do przepustu kablowego szt
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1 szt 1,000

RAZEM 1,000
212
d.7.

2

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

15,0 m 15,000
RAZEM 15,000

213
d.7.

2

KNNR 5
0726-09
analogia

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2
na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

214
d.7.

2

KNNR 5
1302-04
analogia

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000

215
d.7.

2

 
wycena in-
dywidualna

Posadowienie, montaż i podłączenie szafki sterującej przepompowni. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

216
d.7.

2

 
analiza indy-
widualna

Żurawik stacjonarny, słupowy z napędem ręcznym przystosowany do pracy
w środowiskach agresywnych
Dostawa i montaż.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

217
d.7.

2

 
wycena in-
dywidualna

Dostawa, posadowienie i podłączenie lampy LED na słupie aluminiowym
anodowanym.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

218
d.7.

2

KNR-W 2-18
0219-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

219
d.7.

2

KNP1709-
01709-
01709-
01709-
01709-
01709-
01709-
01709-01
0709-01
0709-01.01

Ogrodzenie z prefabrykatów - robocizna m2

31,0*1,8 m2 55,800
RAZEM 55,800

220
d.7.

2

 
kalk. własna

Ogrodzenie + brama - materiały. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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