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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania projektu architektoniczno-budowlanego jest umowa zawarta w lutym 
2022 roku pomiędzy Gminą Głuchołazy z siedzibą przy ulicy Rynek 15 48-340 Głuchołazy a 
biurem Architektura i Projekty Damian Bejton z siedzibą przy ul. 3-go maja 71a 44-230 
Czerwionka-Leszczyny. 

Materiały wyjściowe:  
 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z późniejszymi 
zmianami 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 
462) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) 

 Wizje w terenie wykonane w lutym 2022 r. 
 Mapa do celów projektowych w skali 1:500 
 Wytyczne Inwestora zawarte w umowach oraz materiałach przetargowych 

 
 

2  ZAKRES I CEL OPRACOWANIA  

Przedmiotem inwestycji  jest budowa parkingu składającego się z 47 miejsc postojowych,  w tym 
dwa dla osoby niepełnosprawnej oraz drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. 
 
W zakresie inwestycji wchodzi w szczególności: 

 budowa miejsc postojowych 

 budowa drogi dojazdowej 

 zabezpieczenie innych sieci uzbrojenia terenu 

 budowa kanału technologicznego 

 przesunięcie wpustów oraz 2 nowe wpusty z przykanalikami  
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3. STAN ISTNIEJĄCY 

3.1  Charakterystyka terenu 

 Inwestycja, do której odnosi się niniejsze zamówienie zlokalizowana przy ulicy bocznej ulicy 
Bohaterów Warszawy  w Głuchołazach. Teren przedmiotowej inwestycji o powierzchni ok 1700m² 
zlokalizowany jest  na działkach dz. nr 1373/2, 1372/2, 1381/171375/2, 1381/17, 1380/3, 1380/4, 
1377, 1380/2  stanowiących własność Gminy Głuchołazy i 1290/1 własność Powiatu Nyskiego i 
stanowi plac o nawierzchni częściowo utwardzonej z płyt betonowych (do rozbiórki) a częściowo 
gruntowej. Teren inwestycji sąsiaduje budynkami, usługowymi, mieszkalnymi oraz przedszkolem. 
Na terenie nie występuje zieleń mogąca kolidować z inwestycją. Odwodnienie placu odbywa się w 
sposób powierzchniowy za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych. Uzbrojenie terenu 
stanowią  następujące sieci: wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sanitarna oraz kablowe linie 
energetyczne.  
 
 
3.1.1  INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA TERENU INWESTYCJI 
 

 

 
Fot.1 Zdjęcia z terenu inwestycji terenu inwestycji 
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3.2 Urządzenia nad i podziemne 

Istniejące uzbrojenie terenu stanowią  następujące sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej,  
wodociągowej oraz kablowe linie energetyczne  
 

4. STAN  PROJEKTOWANY  
 

4.1 Załażenia wstępne: 

 budowa miejsc postojowych 

 budowa drogi dojazdowej 

 zabezpieczenie innych sieci uzbrojenia terenu 

 Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych (ok  700m2) 

 przesunięcie 2 wpustów oraz 3 nowe wpusty z przykanalikami (dł.4m, 2m, 7m, 3m, 1m) i 
studnie 

4.2 Parametry projektowe projektowanego terenu: 

 długość drogi dojazdowej do miejsc postojowych: 65m 

 szerokość drogi dojazdowej parkingu:5,00m (poszerzenie na łuku do 6,00m) 

 szerokość miejsc postojowych:2,50m 

 szerokość miejsc postojowych dla osoby niepełnosprawnej:3,60m 

 długość miejsc postojowych:5,00m 

4.3 Projektowana konstrukcja 

4.3.1 Droga dojazdowa 
 
290m2 Projektuje się budowę drogi dojazdowej i wewnętrznej, częściowo z nawierzchni z kostki 
betonowej typu holland w kolorze szarym o szerokości od 5,00m do 6,00m. Otoczonej krawężnikiem 
betonowym 15x30cm na lawie betonowej z oporem. 
  
Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej typu Holland (P1) (wg dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 
1999r. poz. późn. zmianami) - składa się z następujących warstw:  

 8 cm  warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor SZARY 
 3 cm piaskowo cementowa 4:1 
 30 cm   podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 fr.31,5/63mm z zasypką 

piaskową 
 50 cm  warstwa piasku zagęszczonego/pospółki 
 Geowłóknina gr. Min 110, (Przepuszczalność wody w płaszczyźnie prostopadłej 

VH50 wyrobu min.50 10-3m/s; Wytrzymałość na rozciąganie EN ISO 10319  8,5 
kN/m ) 
 

Grubość warstw wynosi 91cm.  
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Powierzchnia drogi dojazdowej z kostki Holland 670m² 
 
Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych z jezdni, miejsc postojowych poprzez spadki 
poprzeczne i podłużne w grunt oraz do wpustów. 
Dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  
120MPa, a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,03. 
 

4.3.2 Miejsca postojowe i droga dojazdowa 

 Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej typu Holland (P2) (wg dz. U. nr 43 
z dnia 14 maja 1999r. poz. 8 cm  warstwa ścieralna z kostki betonowej 
kolor grafitowy  

 3 cm piaskowo cementowa 4:1 
 30 cm   podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 fr.31,5/63mm z zasypką 

piaskową 
 50 cm  warstwa piasku zagęszczonego/pospółki 
 Geowłóknina gr. Min 110, (Przepuszczalność wody w płaszczyźnie prostopadłej 

VH50 wyrobu min.50 10-3m/s; Wytrzymałość na rozciąganie EN ISO 10319  8,5 
kN/m ) 
 

Grubość warstw wynosi 91cm.  
Powierzchnia miejsc postojowych z kostki Holland 295m² 
Powierzchnia naw. utwardzonej z kostki Holland 54m² 
 
Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej farmerskiej wypełnionej żwirkiem (P2a) (wg dz. U. 
nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 z późn. zmianami) - składa się z następujących warstw:  

  8 cm  warstwa ścieralna z kostki 
farmerskiej wypełniona kruszywem 
kolor grafit  

 3 cm piaskowo cementowa 4:1 
  podbudowa z mieszanki 

niezwiązanej C90/3 fr.31,5/63mm z 
zasypką piaskową 

 50 cm  warstwa piasku 
zagęszczonego/pospółki 

 Geowłóknina gr. Min 110, (Przepuszczalność wody w płaszczyźnie prostopadłej 
VH50 wyrobu min.50 10-3m/s; Wytrzymałość na rozciąganie EN ISO 10319  8,5 
kN/m ) 
 

Grubość warstw wynosi 91cm.  
  
Powierzchnia miejsc postojowych z kostki farmerskiej grafitowej wypełnionej żwirkiem 
(miejsca postojowe) 295m2. 
 

Miejsca postojowe oddzielone kostką Holland koloru szary  dł 250mb. 
Miejsca postojowe otoczone krawężnikiem betonowym 15x30cm na lawie betonowej z oporem. 

Dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  
120MPa, a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,03. 
 

4.3.3 Miejsca postojowe dla osoby niepełnosprawnej 

Konstrukcja nawierzchni miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej (P2a)- składa 
się z następujących warstw:  
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 8 cm  nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej Behaton (miejsca dla 
osób niepełnosprawnych malowane na niebiesko) 

 3 cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1 
 30 cm  podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 fr.0/31,5 mm 
 50 cm wymiana grunty na niewysadzany np. pospółka. 
 Geowłóknina gr. Min 110, (Przepuszczalność wody w płaszczyźnie prostopadłej 

VH50 wyrobu min.50 10-3m/s; Wytrzymałość na rozciąganie EN ISO 10319  8,5 
kN/m ) 
 

Grubość warstw wynosi 91cm.  
Dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego wymagany wtórny moduł odkształcenia E2 ≥  

120MPa, a wskaźnik zagęszczenia Is ≥  1,03. 
Powierzchnia miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych 36 m2 

4.4 Projektowana zieleń 

Po wykonaniu nawierzchni teren przyległy należy dostosować wysokościowo, ułożyć humus i obsiać 
trawą. Humus powinien zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna 
być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
 W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 
ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 
a)     optymalny skład granulometryczny: 
       frakcja ilasta (d < 0,002 mm)    12 - 18%, 
       frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 
       frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 
b)    zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2, 
c)     zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2, 
d)    kwasowość pH   5,5. 
 
Trawniki 
Po wykonaniu robót budowlanych zakłada się obsianie terenu otaczającego inwestycję trawą. 
Tereny zieleni wyrównać humusem i obsiać trawą. Należy usunąć drzewa i krzewy kolidujące z 
inwestycją zaznaczone na zagospodarowaniu terenu.  
 
Nasiona traw 
Trawniki należy obsiać mieszanką traw, przeznaczoną do trawników miejskich. 
Skład mieszanki: 
- Wiechlina łąkowa Poa pratensis powinna stanowić 40% 
- Kostrzewa czerwona rozłogowa Festuca rubra ssp. Genina – 25% 
- Życica trwała Lolium perenne – 20% 
- Grzebienica pospolita Cynosurus cristatus – 10% 
- Tymotka kolankowa Phleum nodosum – 5%. 
 
Wymagania dotyczące założenia powierzchni trawnikowych na terenie płaskim: 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 
stosunku krawężników o ok. 11 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) 
− teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana 
− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – 
kolczatką lub zagrabić, 
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
− okres siania przy temperaturze gleby pow. 8˚C i odpowiedniej wilgotności - najlepszy okres 
wiosenny od połowy kwietnia do czerwca, lub od sierpnia do końca września, 
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− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 2 do 4 kg na 100 m2, 
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 
ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli 
przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału 
gładkiego, 
− mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w 
powyżej. 
 

4.5 ODWODNIENIE 

Kanał Na sieci kanalizacyjnej zaprojektowano studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN1000. 
Przewiduje się wykonanie nowych studni jako szczelnych prefabrykowanych elementów z kręgów 
betonowych (beton minimum klasy C35/45, o nasiąkliwości 6%,  o wskaźniku wodoszczelności W8                 
i mrozoodporności F-150) łączony z kręgami za pomocą uszczelek. Kręgi powinny mieć fabrycznie 
osadzone żeliwne stopnie złazowe. Należy zastosować wysokość kinety w stosunku do średnicy                 
rury 1/1.  

Studnie betonowe lub żelbetowe zgodnie z PN-En 1917. Dno studni wykonać jako 
monolityczny odlew z gotową kinetą z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelności W8, 
nasiąkliwości             ≤ 6% i mrozoodporności F-150, łączony z kręgami za pomocą uszczelki, kineta 
dostosowana do średnicy kanałów dopływowych i odpływowych oraz kąta ich włączenia, a także z 
wbudowanymi króćcami przyłączeniowymi. 

Studnie kanalizacji deszczowej umiejscowione w jezdni przykryte zostaną włazami 
typoszeregu ciężkiego (D400) pracujące z nawierzchnią tzw. samopoziomujące z wypełnieniem 
betonowym z wkładką wygłuszającą zamocowaną do pokrywy włazu. 

Połączenia studzienek z kanałami wykonywać jako szczelne. 

  Studzienki ustawiać na podbudowie piaskowej o grubości 20cm, zagęszczonej do 
stopnia ls=0,95, stabilizowanej cementem lub zgodnie z Instrukcją Producenta.. Studzienki 
obsypywać piaskiem, warstwami  o grubości max. 30cm, zagęszczonymi mechanicznie. 

Zagęszczenie gruntu zasypowego analogiczne jak dla przewodów rurowych. 

Studnie kanalizacji deszczowej winny spełniać następujące warunki: 

- konstrukcja studzienki oraz zastosowane materiały winny zapewnić idealną szczelność 
celem wyeliminowania infiltracji wody gruntowej do jej wnętrza, połączenia elementów studni i 
przewodów kanalizacyjnych należy wykonać na uszczelki, 

- studzienki winny być prefabrykowane poza placem budowy, 

 studzienki lokalizowane w pasie drogowym powinny mieć dopuszczenia  dla tego celu. 
 
WPUSTY DESZCZOWE 

       Odpływy wód powierzchniowych do kanalizacji deszczowej sprowadzono poprzez wpusty 
uliczne z osadnikiem piasku. Zaprojektowano wpusty deszczowe Dn500 z osadnikami o 
 głębokości H=1,0m, z koszami, w których zatrzymywane będą piasek i grubsze frakcje 
zawiesin. Wpusty ściekowe żeliwne klasy D400 na zawiasach. Stosowane zwieńczenia żeliwne 
muszą być zgodne z PN-EN124:2000 lub posiadać aktualną aprobatę techniczną. 
 Wpusty zostaną wpięte do projektowanych studni rewizyjnych poprzez wykonanie 
 przykanalików  z rur PVC-U o średnicy ϕ200 mm. Od góry wpusty betonowe zwieńczyć 
 pierścieniem odciążającym na którym osadzić ruszt do wpustu ulicznego oraz sam wpust z 
kratą  kl D400. Podobnie jak w przypadku betonowych studzienek rewizyjnych kręgi betonowe 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 10 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 wpustów ulicznych od spodu posadowić na podbudowie piaskowej o grubości 20cm. 
 Wewnątrz umieścić wiaderko osadnikowe krótkie. Kręgi betonowe wpustów ulicznych i  
 studzienek rewizyjnych muszą być szczelnie połączone przy zastosowaniu masy 
 bitumicznej lub uszczelek elastycznych i zaprawy cementowej. Wszystkie studzienki należy      
            zewnątrz zaizolować dwukrotnie abizolem R+P i dwukrotnie lepikiem asfaltowym na 
gorąco. 
 
- przykanaliki z rur PVC-U SN8 (rury lite) ϕ 200 – dł.4m, 2m, 7m, 3m 1m 

  - studzienki ściekowe z osadnikiem 1,0 m i wpustem ulicznym kl. D400 – 5 szt.  

  - projektowana studnia rewizyjna betonowa ϕ 1000 – 2 szt. 

UWAGA: Powyższe zestawienie nie może być jedyną podstawą do zakupu  
                materiałów przez wykonawcę 

Rury układane będą w wykopach wąskoprzestrzennych umacnianych. 

Ziemię z wykopów na niektórych odcinkach można pozostawić wzdłuż wykopów, na niektórych 
należy przewidzieć odwóz ziemi. Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi 
wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to 
powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

 spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 
wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

 rury kanalizacyjne posadowić na  podsypce  z piasku średniego zagęszczonego do IS=98% 
i grubości 20 cm, zasypka o tym samym stopniu zagęszczenia wykonana do wysokości 30 
cm nad rurę.   

 rurociągi PVC łączy się poprzez wciśnięcie „do oporu” bosego końca rury w kielich rury 
uprzednio ułożonej. Rury należy precyzyjnie ustabilizować w wykopie tak, aby znak 
odniesienia był skierowany ku górze (zapewnia to maksymalną liniowość wewnętrznej dolnej 
powierzchni rurociągu). Przy stosowaniu dźwigni lub naciągarki do wciskania rur należy 
pamiętać o stosowaniu drewnianej podkładki zabezpieczającej kielich rury przed 
uszkodzeniem. 

 studnie należy posadowić na 20 cm  podsypce piaskowej. 

 w studzienkach zamontować drabinki złazowe systemowe, włazy należy usytuować 
każdorazowo nad drabinkami złazowymi, w odległości 0,1 m od krawędzi wewnętrznej ścian 
studzienek. 

 nadmiar gruntu z wykopu do wywozu przez Wykonawcę 

 

PRÓBA SZCZELNOŚCI, ODBIORY DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 

 Próby szczelności wykonanych odcinków sieci powinny być wykonywane w obecności 
Kierownika Budowy i przedstawicieli Inwestora. Próby szczelności wykonać zgodnie z PN-92/B-
10735 oraz wytycznymi producenta rur. 

 Próby należy wykonać na infiltrację wody do przewodu i eksfiltrację wody z przewodu. Próbę 
na eksfiltrację należy przeprowadzić przy obniżonym poziomie zwierciadła wody gruntowej do 0,5m 
poniżej dna wykopu (jeśli wod gruntowa wystąpi) oraz wykonaniu obsypki rurociągu o grubości 
30cm ponad wierzch rury. Napełnienie przewodu przeprowadza się powoli ze studzienki od dołu 
kanału tak, aby umożliwić jego odpowietrzenie. W górnej studzience warstwa wody powinna 
wynosić min 0,5m ponad górną krawędź otworu wlotowego. Próbom należy poddawać odcinki 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 11 

 

aip
rchitektura

ro jekty

między studzienkami, przy czasie próby 30min. Próbę na infiltrację przeprowadza się po 
zaprzestaniu odwadniania wykopów dla całkowicie wykonanej na określonym terenie sieci 
kanalizacyjnej bez podziału na odcinki. W przypadku pozytywnej próby na eksfiltrację, z próby na 
infiltrację można zrezygnować. 

 Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty oraz 
gwarancje producenta dla stosowanych materiałów, że stosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 

Podczas wykonywania robót obowiązują: 

 odbiory częściowe 

 odbiór końcowy 

Odbiór częściowy obejmuje odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu: 

 wykonanie wykopów i podłoża 

 przewodu przed badaniem szczelności 

 szczelności przewodu 

 warstwa ochronna zasypu po próbie szczelności 

Odbiór końcowy obejmuje odbiór przewodu po zakończeniu całości robót przed przekazaniem 
przewodu do eksploatacji. Odbiór należ dokonać w obecności inspektora nadzoru lub Inwestora. 

 

MONTAŻ SIECI Z RUR PCV W WYKOPACH – GRAWITACYJNYCH 

 Montaż sieci kanalizacyjnej z rur PVC kielichowych przeprowadzić należy zgodnie z 
“Instrukcją projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z PCV”. Do budowy 
przewodów  mogą być użyte rury i kształtki nie wykazujące uszkodzeń, wgnieceń, pęknięć oraz rys 
na powierzchniach.  Przewody z PCV układać można w przedziale temperatur powietrza + 5 do + 
300C. Rury PVC łączone będą na wcisk z zastosowaniem uszczelek. Uszczelki zastosowane do 
łączenia rur  muszą być dostosowane do kanalizacji deszczowej i odpornych na działanie 
ścieków. 

 Przewód prowadzić na głębokości zapewniającej zabezpieczenie przed przemarzaniem tj. 
Min. 

1,00m poniżej poziomu terenu. Włączenie do poszczególnych studni należy wykonać na wysokości 
min 2/3h kinety lub na dnie (zgodnie z profilem podłużnym), wykorzystując końcówki do łączenia 

na kielich z uszczelką gumową. 

 

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej mają zastosowanie normy: 

 PN-B-10735:1992 Kanalizacje. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

 PN-B-10729:1999 – Kanalizacje. Studzienki kanalizacyjne. 

 PN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

 PN-EN 752-2:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania 

 PN-EN 1610:2001 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
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4.6 Projektowane oświetlenie 

Osobne opracowanie 

 
 

5. PROJEKTOWANE OBIEKTY I URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE I NIE 
ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ DROGOWĄ  
 

5.1 Rozwiązania sytuacyjne -droga w planie 

Całkowita długość projektowanego parkingu wynosi 55mb. Dojazd na teren inwestycji odbywa się 
po przez połączenie z ulicą Bohaterów Warszawy. Szczegóły przedstawiono na rysunku D_01. 

5.2 Rozwiązania wysokościowe 

Profil podłużny projektowanego terenu ukształtowano zgodnie z terenem istniejącym. 

5.3 Odbiór wód opadowych 

Odprowadzenie wód opadowych poprzez spadki podłużne i poprzeczne terenu do istn. kan. 
deszczowej. 

5.4 Roboty ziemne, kolizje 

Roboty przygotowawcze- przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy 
wykonać roboty rozbiórkowe oraz roboty ziemne. Klasyfikacji materiału z rozbiórki pod kątem 
wtórnego użycia dokona Inspektor Nadzoru. Nadmiar gruntu i materiału niezdatnego do ponownego 
wykorzystania odwieźć na miejsce składowania i poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym: 
-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia2013 r. w sprawie składowania odpadów 
(Dz. U. 2013 poz. 523) 
-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2016 poz. 1987)  
 
Podłoże gruntowe- przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni podłoże gruntowe musi być 
zagęszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1988r.) „Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne-badania i wymagania”. Podłoże wymaga dogęszczenia koryta. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zagęszczenie podłoża w lokalizacji uzbrojenia podziemnego. 
 
Uzbrojenie- Z uwag na uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonane za wiedzą i pod nadzorem 
właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy wykonywać 
ręcznie. Podczas prowadzenia prac należy się stosować ściśle do warunków i opinii, które stanowią 
załącznik do niniejszej dokumentacji. Gdyby w czasie prowadzenia robót natrafiono na 
przypadkowego kable lub przewody ( niepokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym) należy je 
zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego gestora. 
 
Punkty osnowy geodezyjnej- Prace ziemne w pobliżu tych punktów należy prowadzić ręcznie pod 
nadzorem geodety. W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktów osnowy należy je wznowić 
przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 

Zakres Robót obejmuje wykonanie mechaniczne i ręczne wykopów pod warstwy 
konstrukcyjne nowo projektowanych elementów na całym projektowanym odcinku. Grunty uzyskane 
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przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu 
do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST "Wykonanie nasypów", 
powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.  

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 

Podstawowe roboty ziemne polegają na wykonaniu wykopów (korytowanie) pod warstwy 
konstrukcyjne projektowanej nawierzchni. Jak również na wykonaniu nasypów po w/w oraz nowych 
skarp. 

Roboty ziemne obejmują także usunięcie 15cm warstwy humusu, którą należy wywieźć na 
wysypisko (lub wykorzystać do górnej warstwy nasypów- zależnie od Inwestora). 

Pod projektowane przebudowy konstrukcji nawierzchnie utwardzone, przewiduje się 
wykopanie 1358 m3. 

Pod wyżej wymienione do nasypów przewiduje się 7 m3. 
 
Końcowym elementem robót ziemnych będzie plantowanie terenu. 
Po wykonaniu robót należy posiać trawę z siewu na obszarze inwestycji. 
 
ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI 

 
Kable  energetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycja należy 

zabezpieczyć rura osłonową dwudzielną (fi 110mm -PEHD kooru niebieskiego) przepustu 
wychodzącego po 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego. 

Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej 
niż 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy 
ochronnej tj. folii lub cegły- zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. 

W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli 
energetycznych - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm- oraz innych utrudnień 
technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli poprzez wykonanie 
wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych 
warunków technicznych usunięcia kolizji sieci. 

Roboty wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie 
łączności. 

Wszelkie prace  na istniejących urządzeniach będących własnością Orange S.A. oraz 
Tauron należy zgłosić do tych firm. Prace należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków 
ostrożności pod nadzorem służb tych firm. 

Przepusty zabezpieczające kable teletechniczne należy wykonać w miejscach kolizji 
pokazanych na rysunku zagospodarowania terenu. 
 
B) Zabezpieczenie istniejących sieci wodociągowych 
Wg opisu gestora. 
 

Uwaga! W obszarze Inwestycji  wszelkie urządzenia (wod-kan, gaz, energetyczne, 
teletechniczne) należy dostosować do poziomu przebudowywanej drogi!  

Uwaga! W obszarze Inwestycji  występują linie napowietrzne!  
Uwaga! Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne dla sieci. 

W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących sieci 
gazowych czy wodociągowych - zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm- 
oraz innych utrudnień technicznych należy przewidzieć możliwość ich przebudowy. W takim 
przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych 
usunięcia kolizji sieci. 

 
Uwaga! W obszarze Inwestycji  mogą wystąpić sieci nie naniesione na mapę! Należy 

je zgłosić do właściwego gestora i zabezpieczyć.  
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Zabezpieczenia istniejących sieci na terenie inwestycji należy dostosować do zaleceń 
gestorów danej sieci wg załączonych warunków i uzgodnień bazującego na nich 

W PRZYPADKU :  
- kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej podziemnej nie wykazanymi w 
wywiadach branżowych, warunkach technicznych, na mapie zaktualizowanej do celów 
projektowych lub ułożonych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Wykonawca (na 
własny koszt) zobowiązany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy na warunkach 
uzgodnionych z właścicielem przedmiotowego uzbrojenia 
- wystąpienia w terenie przyłączy nie wykazanych  w wywiadach branżowych, warunkach 
technicznych lub na mapie zaktualizowanej do celów projektowych Wykonawca 
zobowiązany jest (na własny koszt) do ich zabezpieczenia lub przebudowy oraz wpięciu 
do sieci projektowanej, na warunkach uzgodnionych z właścicielem przedmiotowego 
uzbrojenia 
- Formowane skarpy i projektowane chodniki, drogi, place itp. powinny zachowywać 
minimalne normatywne przykrycia istniejących sieci 

 

5.5  Inne zalecenia 

 roboty ziemne wykonać zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-2205 (1998r.) 

 roboty ziemne realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP 

 nadzór nad robotami powinni wykonywać pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami 

 inwentaryzacje powykonawczą należy wykonać po odbiorze wykonanych elementów robót. 

5.6 Organizacja ruchu 

Osobne opracowanie 
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mgr inż.arch. KATARZYNA PRANDZIOCH 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń  w  specjalności  architektonicznej 
n r       5 8  /   S L O K K  / 2 0 1 7    / I I 
C z ł o n e k     S L O I A     n r     S L - 1 8 8 8 

mgr inż.  Damian Bejton 
u p r a w n i e n i a  b u d o w l a n e  
do projektowania bez ograniczeń 
w  s p e c j a l n o ś c i  d r o g o w e j  
nr                  SLK/4331/POOD/12 

 
Zał. 1 Oświadczenie projektanta o sporządzaniu projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami zasadami wiedzy technicznej. 

Czerwionka-Leszczyny 05-06-2023 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

PROJEKTANTA PROJEKT BUDOWLANY 
 

Zgodnie z art. 20 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1332 z późn. zm.) 

oświadczam 

o sporządzeniu n.w. projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. W powyższej dokumentacji uwzględniono także uwagi i założenia Inwestora. 
Wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej pod nazwą:  

Budowy drogi i miejsc postojowych  
Dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa parkingu 

przy Centrum Kultury w Głuchołazach” 
 
 OBIEKT: Droga i miejsca postojowe w Głuchołazach    
 INWESTOR: Gmina Głuchołazy 

ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy 

   

 

  
Funkcja 

 
Tytuł   

zawodowy 
Imię i nazwisko 

 
Nr uprawnień 
 

Podpis 
 

drogowa 
Projektował: mgr inż. Damian Bejton 

SLK/4331/ 
POOD/12 

 

architektoniczna 
mgr inż. 

arch. 
Katarzyna 

Prandzioch 

58/SLOKK/ 
2017/II 
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Zał. 2 Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta wraz z kopią 
zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. 
 
 

 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 18 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 
 
 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 19 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 20 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 
 

 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 21 

 

aip
rchitektura

ro jekty

Zał. 3 Uzgodnienia branżowe. 
 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 22 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 
 
 

 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 23 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 24 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 
 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 25 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 26 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 
 

 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 27 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 

 
 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 28 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 
 

 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 29 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 
 
 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 30 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 
 

 
 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 31 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 
 

 
 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 32 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 
 

 
 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 33 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 
 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 34 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 
 
 
 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 35 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 

 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 36 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 
 
 
 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 37 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 
 
 
 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 38 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 
 
 
 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 39 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 40 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 
 
 
 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 41 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 
 
 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 42 

 

aip
rchitektura

ro jekty

 
 



 

Projekt budowy drogi i miejsc postojowych  
Str. 43 

 

aip
rchitektura

ro jekty

Zał. 4 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

1. Podstawa opracowaniaOpracowana na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
INFRASTRUKTURY 

z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) 
 

2. Roboty obejmują: 

a. Budowę parkingu 

b. Budowę drogi dojazdowej 

Wykonywane roboty budowlane będą trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 
zatrudnionych będzie ponad 20 pracowników 
 
2.1  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Opracowanie obejmuje ulicę miejską 
W rozpatrywanym odcinku występują urządzenia obce, które kolidują z projektowaną przebudową. 
Istniejące urządzenia obce (uzbrojenie terenu): 
- sieć elektryczna 
- sieć teletechniczna 
-sieć wodociągowa 
-sieć gazowa 
 
2.2  Elementy zagospodarowania trenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi. 
Realizacja projektowanej inwestycji może stwarzać zagrożenie związane z: 

 Wykonywaniem wykopów przy prowadzeniu, których występuje ryzyko upadku z wysokości oraz 
ryzyko zasypania w wykopie , 

 Roboty w pasie drogi, 
 Roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii kablowych teletechnicznych, energetycznych 

kablowych i napowietrznych niskiego napięcia, sieci gazowej, oświetlenia ulicznego i sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej 

 Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów - rozładunki i załadunki materiałów budowlanych i 
elementów prefabrykowanych, 

 Roboty wykonywane przy betonowaniu elementów konstrukcyjnych, 
 Roboty przy wykonywaniu montażu elementów prefabrykowanych. 

 
2.3   Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
 
L.p. Rodzaj zagrożenia Czas występowania 
1. Wpadnięcie do wykopu  w okresie wykonywania wykopu pod kanały i 

studzienki 
2. Zasypanie ziemią w wykopie Wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych, 

układanie (montaż sieci) 
3. Potknięcie się na tym samym 

poziomie 

Przez cały rok 
4. Poślizgnięcie się na tym samym 

poziomie 
5. Kontakt z przedmiotem będącym 

w ruchu 
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2.4  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót 
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być prowadzone w następującym 
układzie: 
 

 Szkolenie wstępne realizowane w dwóch etapach 
- szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym 
- szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktażem stanowiskowym 
 

 Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym 
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny być przeprowadzane szkolenia 
stanowiskowe wszystkich pracowników ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 
- prawidłowe poruszanie się pracowników na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy; 
- prawidłowe przerzuty sprzętu przez jezdnię; 
- oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizacji ruchu); 
- zabezpieczenie ścian wykopów; 
- bezpieczne składowanie materiałów; 

6. Rozerwanie się części narzędzi 
ręcznych 

7. Najechanie przez środki 
transportu drogowego 

8. Uderzenie przez części ruchome 
i wirujące 

9. Uderzenie o nieruchome 
przedmioty 

10. Porażenie prądem Przez cały okres budowy oraz szczególnie w czasie 
prowadzenia robót w pobliżu i pod czynnymi liniami 
elektrycznymi 

11. Hałas W okresie wykonywania wykopów, betonowania, 
zagęszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy 
sprężarki 

12. Upadek z wysokości W okresie wykonywania wykopów i zasypywania ich, 
montażu elementów prefabrykowanych, demontażu 
szalunków 

13. Spadające przedmioty, drobne 
detale 

j-w. 

14. Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robót: zbrojarskich, 
betoniarskich i ciesielskich 

15. Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania metalowych 
elementów wyposażenia studni rewizyjnych, 
przepustu 

16. Zaprószenie oczu W czasie cięcia drewna 
17. Wdychanie substancji 

szkodliwych 
W czasie robót malarskich i izolacyjnych 

18. Wibracje W czasie robót rozbiórkowych nawierzchni drogowej 
przy użyciu narzędzi pneumatycznych i zagęszczania 
mieszanki betonowej 

19. Poparzenie 

W czasie wykonywania prac spawalniczych 
20. Promieniowanie podczerwone i 

nadfioletowe 
21. Wybuch gazu 
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- zachowywanie właściwych odległości stanowisk pracy od napowietrznych linii NN, telekomunikacyjnych 
linii kablowych, sieci wodociągowych 
- wykonanie dróg komunikacyjnych na placu budowy; 
- ogrodzenie strefy niebezpiecznej; 
- odzież ochronną - kamizelki w kolorze pomarańczowym, obuwie ochronne, kaski. 
 

3. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych: 
 
3.1 Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robót 
 
 Budowa sieci kanalizacji deszczowej, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa i 
rozbudowa sieci wodociągowej oraz przebudowa słupów linii napowietrznej nN odbywać się będą w pasie 
drogowym i w terenie uzbrojonym (sieć teletechniczna i wodociągowa, gazowa, energetyczna) 
Miejsca prowadzenia robót będą oznaczone tablicami: 
 uwaga roboty budowlane 
 uwaga głębokie wykopy 
 przejście drugą stroną drogi, 
 zakaz wstępu na teren budowy. 
 
Ponadto miejsca wykonywania wykopów będą ogrodzone barierami U-51 i taśmami informacyjno 
zabezpieczającymi w kolorze biało-czerwonym. 
Miejsca prowadzenia robót w przypadku dróg będą oznakowane zgodnie z projektem organizacji ruchu 
sporządzonym i zatwierdzonym dla całego zadania inwestycyjnego. 
Obowiązujące przepisy: 
- Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity -Dz. U. nr 58 poz.515 z dn.23.07.2003 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-09-23 w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.nr 177 poz. 
1729 z 2003r). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i 
sygnałów drogowych Dz.U.02.170.1393 
 
3.2 Składowanie materiałów niebezpiecznych 
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się używania materiałów niebezpiecznych. 
 
3.3 Miejsce przechowywania dokumentacji 
Dokumenty należy przechowywać w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio 
Zabezpieczonym.  
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